

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440- 0104 -2019- 053

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0104, Chocerady – Komorní Hrádek, PSČ 257 24
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 129/57, Trmitá, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Bankovní spojení: KB Brno - město

Číslo účtu: 6987310257/0100

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

- ve věcech smluvních: ,

- ve věcech technickýc: ,

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování: Kloboukova 2172/5, 148 00 Praha

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii na systému EZS a EPS.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. **Předmětem smlouvy je:**
a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo oprava systémů EZS a EPS a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
Cena bez DPH v Kč 53 130,00
21% DPH v Kč 11 157,30
Cena celkem s DPH v Kč 64 287,30
(Slovy: Šedesátčtyřitisícdvěštosmdesátšedm/30korunčeských)
- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. DPH bude účtováno v zákonné výši v době uskutečnitelného zdanitelného plnění. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.“

Článek 4 Místo provedení díla

- 4.1. Místem provedení díla je objekt ve správě PS0104 Chocerady
- vojenský objekt: č. CE: 01-25-01
- stavební objekt: I.č. 001 a 002.- Starý a Nový zámek, v k.ú. Chocerady652024, obec Chocerady, st.par. 131 a 132 zapsáno na LV č.881 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Benešov.

Článek 5 Uznání závazku

- 5.1. Práce byly zahájeny dne **27. 7. 2019**. Převzetí dokončených prací proběhlo dne **26. 8. 2019** podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
- 5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

Článek 6 Fakturační a platební podmínky

- 6.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět plnění a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 6.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 6.4. Splátlost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 6.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 6.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Článek 7 Ostatní ujednání

- 7.1. Smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

- 7.4. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 7.5. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 7.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdržel 1 výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka - o počtu 2 listů;

Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne: 11. 09. 2019

26. 8. 2019

za objednatele

TRADE FIDES, a.s.

Síředisko Praha
Kloboukova 2172/5
148 00

Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
Výměna zdroje
Oprava a úprava PZTS
Výměna monitoru
Kontrola PZTS a CCTV - nový monitor
Dem./ mont. PZTS
Výpadky modulů
ztráta spojení FA
Výměna AKU
Výměna AKU

Celkem bez DPH

Daň z přidané hodnoty

DPH 21%

Suma DPH

Celkem s DPH

daň odvede zákazník

Rozpočet

SE-60-2017-2178

Výměna zdroje

Číslo položky

Popis položky

Kontrola, nefunkční zdroj a modul UZM2,
výměna, zprovoznění
PWR AXSP 10A
modul UZM2
Čas na cestě
Doprava (tam i zpět)

Celkem bez DPH

SE-60-2017-003121

Oprava a úprava PZTS

Číslo položky

Popis položky

Úprava PZTS EVP po výměně dveří
Oprava PZTS sklad
Kontrola funkce, úprava konfigurace
Čas na cestě
Doprava (tam i zpět)

Celkem bez DPH

SE-60-2017-000847

Výměna monitoru

Číslo položky

Popis položky

Výměna monitoru

MON SC-19P LCD LED 19"	1	ks
Čas na cestě	2	h
Doprava (tam i zpět)	78	km

Celkem bez DPH

SE-60-2018-000074 Kontrola PZTS a CCTV - nový monitor

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
	Výměna monitoru CCTV na vrátnici	1,5	h
	Kontrola zobrazování		
	Kontrola PZTS		
	SC-19AH LCD LED 19"	1	ks
	Čas na cestě	2	h
	Doprava (tam i zpět)	78	km

Celkem bez DPH

Dem./ mont. PZTS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
	Demontáž stávajících prvků 2xPIR, 1xLM, 1x klávesnice.	4	h
	Zakrvtí stávajících kabelů		
	Montážní práce	16	h
	Kontrola funkce, úprava konfigurace	2	h
	Kabel UTP 4x2x0,5	70	m
	Vodič CY 4 žž	140	m
	Lišta hranatá 20x20	10	m
	Montážní a spojovací materiál	1	kpl
	Čas na cestě	2	h
	Doprava (tam i zpět)	78	km

Celkem bez DPH

SE-60-2017-002709 Výpadky modulů

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
	výměna klávesnice	3,5	h
	KMU 4	1	ks
	Čas na cestě	2	h
	Doprava (tam i zpět)	78	km

Celkem bez DPH

SE-60-2019-000289 ztráta spojení FA

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
	Oprava FA	2	h
	AKU 12V/7Ah	1	ks
	Čas na cestě	2	h
	Doprava (tam i zpět)	80	km

Celkem bez DPH

SE-60-2018-001441 Výměna AKU

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
	Výměna AKU	1	h
	AKU 12V/7Ah	1	ks
	Čas na cestě	1,5	h
	Doprava (tam i zpět)	75	km

Celkem bez DPH

SE-60-2019-000315 Výměna AKU

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
	Výměna AKU	1	h
	AKU 12V/24Ah	1	ks
	Čas na cestě	1,5	h
	Doprava (tam i zpět)	65	km

Celkem bez DPH

Agentura hospodaření nemovitým majetkem
Praha

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je: předání díla

**Název akce: Havárie – Oprava systému EZS a EPS u dozorčího útvaru v areálu APRPA
Chocerady**

Vojenský objekt - CE : 01-25-01

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná ředitel Agentury hospodaření nemovitým majetkem se sídlem Hradební 12, 110 15 Praha 1, IČO: 619 74 731; DIČ:CZ61974731

Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.Dornych 129/57, Trmitá, 617 00 Brno IČO:27180921, IČO: DIČ:CZ27180921

Smlouva o dílo(Objednávka) č. 6440-0104-2019-053 ze dne *11.9.2019* *2019* Dodatky, změny **-nebyly**

Datum zahájení prací dle SoD(objednávky) 27. 7. 2019

Datum skutečného zahájení prací 27. 7. 2019

Datum dokončení prací 26. 8. 2019 Datum předání a převzetí **26. 8. 2019**

Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD(objednávky): **ne**

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez vad a nedodělků ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku. Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu, jsou uvedeny dále v soupisu spolu s dohodnutou lhůtou jejich odstranění.

Za skryté vady, které nemohly být při převzetí zjištěny, ručí dodavatel po dobu stanovenou ve smlouvě o dílo, jinak platí ustanovení obchodního zákoníku..


Při převzetí byly zjištěny tyto vady nebo nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu a bylo navrženo opatření na jejich odstranění: **ne**

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Za zhotovitele

Za objednatele

Dne 26. 8. 2019



Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1 písm. B) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2019.

Předpokládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

