

## **SMLOUVA O DÍLO**

*uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.  
ve znění předpisů pozdějších a doplňujících*

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**a) Objednatel:** Obec Věžnice  
Věžnice 9, 582 52 Věžnice  
Zastoupená: David Drahoš - starosta  
IČ: 00268461  
Tel.: 725 106 601  
Email: starosta@obecveznice.cz

**b) Zhotovitel:** REKOSTAV s.r.o  
Tyršova 517, 588 13 Polná  
Zastoupená: Jan Stránský – jednatel  
IČ: 46961194  
DIČ: CZ46961194  
Tel./fax: 567 212 226  
Email: rekostav.stransky@seznam.cz

### **II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Odlučovač ropných látek – ORL + terénní úpravy

### **III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Zahájení: 1.8.2019  
Ukončení: 30.9.2019

### **IV. CENA ZA DÍLO**

**Celkem bez DPH 288 031,- Kč**

1. Cena díla byla stanovena dle výpočtů a položkového rozpočtu viz příloha. Pokud dojde ke změnám ve stavbě, dílo bude oceněno dle stejných jednotkových cen stávajícího rozpočtu a doplněno dle skutečnosti.
2. Zhotovitel je plátcem DPH! Pokud je plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, postupuje se podle výše uvedeného ustanovení a dalších souvisejících předpisů.

### **V. ZÁRUČNÍ DOBA**

Záruční doba se stanovuje na 60 měsíců ode dne předání díla.

## VI. FINANCOVÁNÍ STAVBY

1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených prací v jednotlivých měsících, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Dílo bude placeno fakturou se splatností 30 dní.

## VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla a předáním díla objednateli ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí díla.

2. za každý i započatý den prodlení v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení

## VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní právní vztahy objednatele a zhotovitele, které nejsou řešeny v této smlouvě, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Ve Věžnicích, dne 21.8.2019

V Polné, dne 21.8.2019

**OBEC VĚŽNICE**

582 52 Věžnice 9

IČO: 002 68 461

DIČ: CZ00268461

.....  
David Drahoš – starosta  
objednatel

REKOSTAV s.r.o.  
Tyršova 517, 588 13 Polná  
DIČ: CZ46961194 ①

.....  
Jan Stránský – jednatel  
zhotovitel