
Stavba: Úprava levostranného přítoku Stranického potoka dl. 0,070 km - III. etapa

Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo náměstí 1 Nový Jičín

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval: 

Místo: Straník Datum: 27.08.2019

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

1494

Úprava levostranného přítoku Stranického potoka 

dl. 0,070 km - III. etapa   1 589 953,31 0,00 333 890,20 1 923 843,51 0,00 1 589 953,31 0,00 0,00 0,00

1     SO 01 Úprava průtočného profilu koryta potoka   1 007 753,84 0,00 211 628,31 1 219 382,15 0,00 1 007 753,84 0,00 0,00 0,00

2     SO 02 Stavební stupně   532 429,47 0,00 111 810,19 644 239,66 0,00 532 429,47 0,00 0,00 0,00

3     003 - Vedlejší rozpočtové náklady   49 770,00 0,00 10 451,70 60 221,70 0,00 49 770,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 1589953,31 0,00 333890,20 1923843,51 0,00 1589953,31 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   Úprava levostranného přítoku Stranického potoka dl. 0,070 km - III. etapa

Objekt:   SO 01 Úprava průtočného profilu koryta potoka

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo:   Straník Datum:   27.08.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   423 189,94 0,000

1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2   m2 30,000 47,40 1 422,00 0,000

2 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm   m2 30,000 26,90 807,00 0,000

3 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300   m 8,000 538,00 4 304,00 0,000

4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min   hod 240,000 59,20 14 208,00 0,000

5 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min   den 10,000 43,10 431,00 0,000

6 119002411.1 zřízení provizorního sjezdu zřízení   m2 50,000 452,00 22 600,00 0,000

7 119002412.1 odstranění provizorního sjezdu   m2 50,000 237,00 11 850,00 0,000

8 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   m3 7,500 307,00 2 302,50 0,000

9 124203119 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v tekoucí vodě při LTM   m3 171,717 71,10 12 209,08 0,000

10 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3   m3 171,717 780,00 133 939,26 0,000

11 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 51,515 129,00 6 645,44 0,000

12 132312103 Hloubení rýh š do 600 mm ručně v bahnitých horninách tř. 4   m3 10,800 1 060,00 11 448,00 0,000

13 132312109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4   m3 3,240 258,00 835,92 0,000

14 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m   m3 60,844 94,70 5 761,93 0,000

15 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m   m3 243,376 77,50 18 861,64 0,000

16 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 60,844 77,50 4 715,41 0,000

17 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 159,595 295,00 47 080,53 0,000

18 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 21,500 295,00 6 342,50 0,000

19 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 

m   m3 797,975 17,20 13 725,17 0,000

20 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 15,000 196,00 2 940,00 0,000

21 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 21,500 196,00 4 214,00 0,000

22 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS   m3 22,922 74,30 1 703,10 0,000

23 171103101 Zemní hrázky  z horniny tř. 1 až 4   m3 7,500 213,00 1 597,50 0,000

24 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 159,595 20,50 3 271,70 0,000

25 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce   t 266,524 215,00 57 302,66 0,000

26 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2   m2 215,000 20,50 4 407,50 0,000

27 00572410 osivo směs travní parková   kg 6,547 98,00 641,61 0,000

28 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 374,696 12,90 4 833,58 0,000

29 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 169,450 47,40 8 031,93 0,000

30 182201101 Svahování násypů   m2 105,988 38,80 4 112,33 0,000

31 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm   m2 215,000 45,20 9 718,00 0,000

32 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2   m2 215,000 3,23 694,45 0,000

33 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2   m2 215,000 1,08 232,20 0,000

2 Zakládání   53 747,32 0,000

34 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25   m3 10,800 3 110,00 33 588,00 0,000

35 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného   m2 44,800 271,00 12 140,80 0,000

36 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného   m2 44,800 47,40 2 123,52 0,000

37 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari   t 0,150 39 300,00 5 895,00 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   135 216,00 0,000

38 327211211.1 Zdivo opěrných zdí z  kamenů na maltu vč.přisekání,spárování   m3 14,400 9 390,00 135 216,00 0,000

ROZPOČET  



4 Vodorovné konstrukce   230 528,50 0,000

39 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm   m2 137,592 325,00 44 717,40 0,000

40 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm   m2 157,976 79,70 12 590,69 0,000

41 461211721 Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou   m3 15,288 3 110,00 47 545,68 0,000

42 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg   m3 6,491 1 590,00 10 320,69 0,000

43 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg   m3 6,491 1 440,00 9 347,04 0,000

44 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm   m2 61,152 848,00 51 856,90 0,000

45 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm   m2 56,056 966,00 54 150,10 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   42 750,00 0,000

46 9670236R01 Přisekání kameniva - dlažby,patky   m2 150,000 285,00 42 750,00 0,000

998 Přesun hmot   122 322,08 0,000

47 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   t 299,809 264,00 79 149,58 0,000

48 998332091.1 Příplatek k přesunu hmot  těžce přístupná místa   t 299,809 144,00 43 172,50 0,000

Celkem   1 007 753,84 0,000



Stavba:   Úprava levostranného přítoku Stranického potoka dl. 0,070 km - III. etapa

Objekt:   SO 02 Stavební stupně

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo:   Straník Datum:   27.08.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   186 607,67 0,000

1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2   m2 10,000 47,40 474,00 0,000

2 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm   m2 10,000 26,90 269,00 0,000

3 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300   m 8,000 538,00 4 304,00 0,000

4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min   hod 240,000 59,20 14 208,00 0,000

5 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min   den 10,000 43,10 431,00 0,000

6 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   m3 7,500 307,00 2 302,50 0,000

7 124203119 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v tekoucí vodě při LTM   m3 79,697 71,10 5 666,46 0,000

8 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3   m3 79,697 780,00 62 163,66 0,000

9 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 23,909 129,00 3 084,26 0,000

10 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m   m3 53,632 94,70 5 078,95 0,000

11 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m   m3 243,376 77,50 18 861,64 0,000

12 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 53,632 77,50 4 156,48 0,000

13 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 60,381 295,00 17 812,40 0,000

14 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 4,400 295,00 1 298,00 0,000

15 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 301,905 17,20 5 192,77 0,000

16 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 15,000 196,00 2 940,00 0,000

17 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 4,400 196,00 862,40 0,000

18 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS   m3 19,316 74,30 1 435,18 0,000

19 171103101 Zemní hrázky  z horniny tř. 1 až 4   m3 7,500 213,00 1 597,50 0,000

20 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 60,381 20,50 1 237,81 0,000

21 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce   t 100,836 215,00 21 679,74 0,000

22 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2   m2 44,000 20,50 902,00 0,000

23 00572410 osivo směs travní parková   kg 1,340 98,00 131,32 0,000

24 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 168,249 12,90 2 170,41 0,000

25 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 77,430 47,40 3 670,18 0,000

26 182201101 Svahování násypů   m2 64,422 38,80 2 499,57 0,000

27 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm   m2 44,000 45,20 1 988,80 0,000

28 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2   m2 44,000 3,23 142,12 0,000

29 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2   m2 44,000 1,08 47,52 0,000

4 Vodorovné konstrukce   240 633,54 0,000

30 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm   m2 56,000 325,00 18 200,00 0,000

31 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm   m2 62,400 79,70 4 973,28 0,000

32 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu   m3 32,946 3 790,00 124 865,34 0,000

33 461211721 Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou   m3 13,709 3 110,00 42 634,99 0,000

34 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg   m3 1,287 1 590,00 2 046,33 0,000

35 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm   m2 49,600 966,00 47 913,60 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   22 800,00 0,000

36 9670236R01 Přisekání kameniva - dlažby,patka   m2 80,000 285,00 22 800,00 0,000

ROZPOČET  



998 Přesun hmot   82 388,26 0,000

37 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   t 201,932 264,00 53 310,05 0,000

38 998332091.1 Příplatek k přesunu hmot  těžce přístupná místa   t 201,932 144,00 29 078,21 0,000

Celkem   532 429,47 0,000



Stavba:   Úprava levostranného přítoku Stranického potoka dl. 0,070 km - III. etapa

Objekt:   003 - Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 Nový Jičín

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo:   Straník Datum:   27.08.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   19 500,00 0,000

1 012103000 Geodetické práce před výstavbou   kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000

2 012203000 Vytýčení inženýrských sítí   kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 0,000

3 012303000 Geodetické práce po výstavbě, vč. GP   kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 0,000

4 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   6 400,00 0,000

5 030001000 Zařízení staveniště   kpl 1,000 6 400,00 6 400,00 0,000

VRN6 Územní vlivy   19 400,00 0,000

6 063002000 Práce na těžce přístupných místech   kpl 1,000 19 400,00 19 400,00 0,000

VRN7 Provozní vlivy   4 470,00 0,000

7 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení   kpl 1,000 4 470,00 4 470,00 0,000

Celkem   49 770,00 0,000

ROZPOČET  


