

**ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek

objednávka č.:	41/2019
ze dne:	23.9.2019

Dodavatel**Odběratel**


Název:	Architektonický, projekční a inž. at.	Název:	ŽIRAFA - Integrované centrum, příspěvková organizace
Adresa:	Riegrova 857	Adresa:	Fibichova 469
PSČ,město:	738 01 Frýdek-Místek	PSČ,město:	738 01 Frýdek-Místek
IČ:	15409228	IČ:	847011
DIČ:	CZ6302020076	DIČ:	Nejsme plátcí DPH
Vyřizuje:	Ing. Miroslav Havlásek	Vyřizuje:	Mgr. Natálie Hamplová
Telefon:	604 828 037	Telefon:	604601398
E-mail:	miroslav.havlasек@arpia.cz	E-mail:	zirafa@zirafafm.cz
		Místo doručení	Fibichova 469,Frýdek-Místek
		nebo provedení prací:	zahrada Fibichova 469

Popis	ks , předpokládaná cena
-------	-------------------------

Vážený pane inženýre, objednávám u Vás vypracování dispozičních studií stavebních úprav pro odlehčovací službu na budovách organizace na ulici Fibichova 469 a Janáčkova 310 na základě přiložených nabídek.

Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním objednávky v plném rozsahu dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv

Podrobnosti platby:	Datum dodání/provedení prací:
na dobírku /platba v hotovosti	
převodem na účet Moneta-Money Bank-5801307734/0600	

Schválení:	Datum:
 Mgr. Natálie Hamplová	23.9.2019

ŽIRAFA
Integrované centrum Frýdek-Místek
příspěvková organizace
Fibichova 469
738 01 Frýdek - Místek
Tel.: 558 431 563, IČ: 00847011

**ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek**

Dispoziční studie stavebních úprav – budova Janáčkova 310 - nabídka

Orientační cena stavebních prací

Je stanovena na základě předpokládaného rozsahu výše uvedené stavby podle předběžné kalkulace nákladů ve výši (cena bez DPH):

Místnost č. 103 – rozdělení na dvě dílny, nové dveře, osvětlení	:	88.000,- Kč
Místnost č. 113 – z kuchyňky na šatnu pro ženy	:	66.000,- Kč
Místnosti č. 114 a 115 – propojení, nově kuchyňka s jídelnou	:	319.000,- Kč
Místnost č. 116 a, g – šatna pro personál, z koupelny klientů WC, pračka	:	77.000,- Kč
Místnost č. 107 – doplnění a úprava koupelny klientů	:	55.000,- Kč
Místnost č. 214 – z kanceláře bezbariérová koupelna pro klienty	:	220.000,- Kč
Nespecifikované nutné úpravy rozvodů a instalací	:	165.000,- Kč
Celkové odhadované náklady stavby – bez DPH	:	990.000,- Kč

Výpočet ceny projektových prací

Výpočet je proveden podle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA podle orientační ceny stavebních prací.

Zatřídění objektu

Zatřídění stavebního objektu bylo provedeno podle čl. 3.5.15 do kategorie funkčních částí staveb občanských, bytových a zdravotnických v pásmu obtížnosti IV. – střed. (rekonstrukce).

Výpočet základní ceny (dle tab. č. 15)

$$C_z = 201.300 + 235.900 / 2 = 218.600,- \text{ Kč}$$

Z této základní ceny jsou na zákl. čl. 3.3.1 započteny tyto výkonové fáze:

Zajištění vstupních podkladů	2 %	:	4.372,- Kč
Dispoziční studie	7 %	:	15.302,- Kč
Celkem - bez DPH		:	19.674,- Kč

Návrh smluvní ceny (sleva cca 10 %):

Zajištění vstupních podkladů	2 %	:	3.900,- Kč
Dispoziční studie	7 %	:	13.800,- Kč
Celkem - bez DPH		:	17.700,- Kč
DPH 21 %		:	3.717,- Kč
Celkem – včetně DPH		:	21.417,- Kč

Termín předání PD:

31. 3. 2020

Vypracoval: Ing. Miroslav Havlásek
Frýdek-Místek, 20. 9. 2019



ING. MIROSLAV HAVLÁSEK
ARCHITEKTONICKÝ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR
SÍDLO: SEDLIŠTĚ 383, 739 36 SEDLIŠTĚ
KANCELÁŘ: RIEGROVA 857, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
IČ: 15409228, DIČ: CZ6302020076

**ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek**

Dispoziční studie stavebních úprav pro odlehčovací pobyt - nabídka

Orientační cena stavebních prací

Je stanovena na základě předpokládaného rozsahu výše uvedené stavby podle předběžné kalkulace nákladů ve výši (cena bez DPH):

Plocha dotčená stavebními úpravami – 19,60 x 11,00 m	:	215,60 m ²
Náklady na 1 m ² plochy – odborný odhad	:	6.600,- Kč
Celkové odhadované náklady stavby – bez DPH	:	1,422.960,- Kč

Výpočet ceny projektových prací

Výpočet je proveden podle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA podle orientační ceny stavebních prací.

Zatřídění objektu

Zatřídění stavebního objektu bylo provedeno podle čl. 3.5.15 do kategorie funkčních částí staveb občanských, bytových a zdravotnických v pásmu obtížnosti IV. – střed. (rekonstrukce).

Výpočet základní ceny (dle tab. č. 15)

$$C_z = (249.400 + 292.400)/2 + ((279.700 + 328.000)/2 - (249.400 + 292.400)/2) \times 122.960/200.000 = 291.158,- \text{ Kč}$$

Z této základní ceny jsou na zákl. čl. 3.3.1 započteny tyto výkonové fáze:

Zajištění vstupních podkladů	2 %	:	5.823,- Kč
Dispoziční studie	7 %	:	20.381,- Kč
Celkem - bez DPH		:	26.204,- Kč

Návrh smluvní ceny (sleva cca 10 %):

Zajištění vstupních podkladů	2 %	:	5.200,- Kč
Dispoziční studie	7 %	:	18.300,- Kč
Celkem - bez DPH		:	23.500,- Kč
DPH 21 %		:	4.935,- Kč
Celkem – včetně DPH		:	28.435,- Kč

Termín předání PD:

31. 3. 2020

Vypracoval: Ing. Miroslav Havlásek
Frýdek-Místek, 20. 9. 2019

ING. MIROSLAV HAVLÁSEK
ARCHITEKTONICKÝ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR
SÍDLŮ: SEDLIŠTĚ 383, 739 36 SEDLIŠTĚ
KANCELÁŘ: RIEGROVA 857, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
IČ: 15409228, DIČ: CZ6302020076