

**Objednávka - Smlouva o dílo**

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

**I. Smluvní strany****Objednatel:**

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace,  
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
Jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  
vložka 114  
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001  
Odpovědný pracovník: [REDACTED]

IČO 70947023  
DIČ CZ70947023  
Bank.spoj. [REDACTED]  
Telefon [REDACTED]

**Zhotovitel:**

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  
Sídlo firmy: Na Vlečce 177  
360 01 Otovice  
Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, předsedou představenstva  
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva  
Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197  
Odp. pracovník: [REDACTED]

IČO 26402068  
DIČ CZ 26402068  
Bank. spoj.: [REDACTED]

**II. Předmět plnění**

<b>Kvalitativní určení :</b>	<b>Množství</b>	<b><u>III. Cena</u></b>
Objednáváme u Vás : Provedení nátěru ocelové konstrukce mostu v ul. J.K.Tyla v Sokolově v rozsahu – očištění OK, 2 nátěry základní a dva nátěry vrchní syntetickou barvou. Součástí dodávky je zajištění DZ.	1 x soubor	<b>47.480,00 Kč vč. DPH</b>

<b><u>IV. Doba plnění</u></b>	<b><u>V. Místo plnění</u></b>	<b><u>VI. Doprava</u></b>	<b><u>VII. Záruka a sankce</u></b>
do <b>31.08.2019</b>	Cyklostezka Ohře III Sokolov	dodavatelem	1.Záruky budou řešeny v souladu s ustanoveními uzavřené rámcové smlouvy č. 197/RD/2019. 2.Sankce v případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla budou řešeny v souladu s ustanoveními uzavřené rámcové smlouvy č. 197/RD/2019.

**VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání**

Fakturace a platby budou řešeny v souladu s ustanoveními uzavřené rámcové smlouvy č. 197/RD/2019.

**Za objednatele:**

**Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva**

**Ing. Pavel Raška, člen představenstva**

V Sokolově, dne 8.8.2019 Razítko a podpis

V Otovicích, dne 31.7.2019 Razítko a podpis