

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1



**Příloha č. 2 c)**

# **ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY**

**ZHOTOVENÍ STAVBY**

„Oprava kabelových rozvodů žst. Valašské  
Klobouky“

## **1. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

1.1. Čl. 7 a čl. 20 Obchodních podmínek se doplňují takto:

### **7 PODDODAVATELÉ**

7.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 - 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

7.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli na vyžádání výpis z účtu příp. jiný doklad, ze kterého bude prokazatelné splnění podmínky dle Čl. 7.7 těchto zvláštních technických podmínek. Doklad prokazující splnění této podmínky musí být zadavateli zaslán nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení žádosti k součinnosti plnění této části smlouvy. Tato žádost k součinnosti bude zhotoviteli zaslána datovou zprávou, příp. doporučenou poštou s doručenkou.

### **20 SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ**

20.31 V případě neposkytnutí součinnosti dle čl. 7.8 těchto zvláštních technických podmínek, nebo dojde-li k pochybení zhotovitele v prodlení z plnění dle čl. 7.7 těchto zvláštních technických podmínek, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den z prodlení.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 425363

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7d27dc0c-2670-4fdd-95fa-40fced734f76

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.10.2019 13:54:00



924a9aab-6b28-49ab-a8ab-b215539df0ed