
„Stavební opravy sportovních hřišť - ZŠ Petra Strozziho,
Za Invalidovnou 3,186 00 Praha 8 - Karlín"

Smlouva o dílo č. VR 26/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník"]

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel44),

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Doručovací adresa

a
Tomáš Sobotka
Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22 
Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Tomáš Sobotka

(dále jen „zhotovitel44),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva44)

Smlouva o dílo č. VR 26/2019 stránka č.l



ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvy níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené 
dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a 
povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou, toto dílo:

„Stavební opravy sportovních hřišť - ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 - 
Karlín“

(dále jen „dílo / předmět díla ‘)

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17.9. 2019. tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
případné dokumentace změn.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení 
provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením
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provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této 
smlouvy.

Termín zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy

Termín dokončení díla: nejpozději do 31.12.2019

Místo plnění díla: ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 - Karlín

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele k její úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 5.440 695,- Kč

(slovy: Pětmilionůčtyřistačtyřicettisícšestsetdevadesátpět korun českých) bez daně z přidané 
hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí 
zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je 
přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Cena díla nemůže být zvýšena ěi snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního
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vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a vjeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl 
na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den. kdy došlo k porušení.
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10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být 
v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.

1 1.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 1 1.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou najiné lhůtě.
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ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců..

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a 
to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace

14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. 
Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před 
odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% 
sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy

15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,
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b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po
dobu delší než 30 dní.

15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2.
a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona 
ě. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru 
smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli 
neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění 
dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento 
účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je 
nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.
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ČI. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne
V Praze dne ^ ^^

Za objednatele : Za zhotovitele :

Správce rozpočtu

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17.9.2019
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 19-310
Stavba: Stavební opravy sportovních hřišť ZŠ P. Strozziho

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum: 17.9.2019

Zadavatel:
SES MČ Praha 8, U Synagogy 2,180 00 Praha 8

IC: 00639524
DIČ: CZ00639524

Uchazeč:
Tomáš Sobotka , Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22

IČ: 16239351
DIČ: CZ6407272212

Projektant: IČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a 
služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a 
podmínek realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu 
provedení stavby,

Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 19-310

Stavba: Stavební opravy sportovních hřišť ZŠ P. Strozziho

Místo: Datum:

Zadavatel: SES MČ Praha 8, U Synagogy 2, 180 00 Praha 8 Projektant:
Uchazeč: Tomáš Sobotka , Nové náměstí 1261/3,104 00 Praha 22 Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební práce

17.9. 2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební opravy sportovních hřišť ZŠ P. Strozziho 
Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SES MČ Praha 8, U Synagogy 2, 180 00 Praha 8 

Uchazeč:
Tomáš Sobotka , Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.9. 2019

IC: 00639524
DIČ: CZ00639524

IČ: 16239351
DIČ: CZ6407272212

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební opravy sportovních hřišť ZŠ P. Strozziho
Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo: Datum:

Zadavatel: SES MČ Praha 8, U Synagogy 2, 180 00 Praha 8 Projektant:

Uchazeč: Tomáš Sobotka , Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

171 - Založení trávníku

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

769 - Sportovní vybavení 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17.9. 2019

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební opravy sportovních hřišť ZŠ P. Strozziho
Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SES MČ Praha 8, U Synagogy 2, 180 00 Praha 8 

Tomáš Sobotka , Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 17 9. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 11 Přípravné a přidružené práce
1 K 01001R01 Vyklizení a vyčištění prostoru soubor

2 K 01001R02 Vypískání podzemních sítí, jejich vytyčení, ochrana, 
příp odpojení soubor

3 K 01001R03 Provedení ochranných opatření, ochrana 
zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a zeleně soubor

4 K 01001R04 Předložení požadovaných vzorků materiálů a 
katalogových listů ostatních dodávaných prvku soubor

5 K 01001R05 Provedení předepsaných sondážních prací, 
vyhodnocení soubor

D 1 Zemní práce

S K 113102211 Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště 
výšky vlasu do 25 mm m 2

w 22,04*44,05

7 K 113102311 Odstranění umělého trávníku z fotbalového hřiště výšky 
vlasu do 40 mm m2

w 22,6*44,05

8 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2

w 24,3*0,9+0,5*0,5+7,2*0,9

9 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 
50 m2 m2

w 22,04*44,05

10 K 121112011 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením 
do 3 m bez vodorovného přemístěni m3

w 0,8*0,8*0.1*4 "patky koše
w 3,12*2,55*0,1 *2+44,45*7,59*0,1 "dlažba
w Součet

11 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř 3 m3

w 2,55*3,12*0,29*2+44,45*7,59*0,29 "dlažba

12 K 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř 3, plocha výkopu do 4 m2 m3

w 0,8*0,8*1,0*2 "patky koše venkovní
w 0,8*0,8*(1-0,29)*2 "patky koše vnitřní
w 0,4'0,4’(0,4-0,29)’(2+4+4+6) "patky lavičky
w Součet

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř 1 až 4 m3

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3 m3
w 102,453+2,471

15

16

K

K

171201201

171201211

Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

m3

t
w 104,924*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

17

D

K

171

181151311

Založení trávníku
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2

18 K 181451131 m2

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg

20

w

K 183402131

1411*0,015 'Přepočtené koeficientem množství
Rozrušení pudy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky 
do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2

21 K 183403114 UDoeiam puoy kuitivatorovamm v rovině a svánu ao
1 8 m2

22 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2
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23 K 183403161

24 K 184802111

25 K 184802611

26 K 184851111
w

27 M 10371500 

D 2
28 K 275313511 

w
w
w

29 K 275351121
w
w
w

30 K 275351122 

D 3

31 K 348101240

32 M 553423R01

33 K 3484012R1

w
w
w

34 M 562R001 

w

35 M 562R002 

w
36 K 348401350 

w
w
w

37 M 156R001

38 K 3484013R01

D 5

39 K 5642010R01

40 K 5642011R01
w

41 K 564221111 
w

42 K 564730011 

w

43 K 564761111

44 K 589141111

45 K 5891611R01

w
46 K 5892111R01

47 K 589811111

w

w

w

48 K 589811121

w

49 K 596211112

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5 
Hnojení roztokem hnojivá v rovině a svahu do 1:2 
1411,000*0,004 
substrát pro trávníky VL

Zakládání
Základové patky z betonu tř C 12/15 
0,8*0,8*1*4 "basket 
0,4*0,4*0,4'(2+4+4+6) "lavičky 
Součet
Zřízení bednění základových patek
0,8*4*1*2 "basket - jen mezi hřišti 
0,4*4*0,4*(2+4+4+6) "lavičky 
Součet
Odstranění bednění základových patek

Svislé a kompletní konstrukce
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do
8 m2
branka oplocení dvoukřídlá, rozměr 2,78x2,82 m,
profily Jekl 60x40x3, výplň PE síť, kování
klika/zapuštěná klika, zástrč vedl křidla, včetně PÚ.
Secifikace dle PD, ozn L 3
Montáž oplocení ze sítí z umělého vlákna bez
napínacích drátů výšky do 4,0 m
(22,24+44,25)*2+22,24+2,95*2
(22,8+44,25)*2+22,8+2,95*2
Součet
Záchytná a ochranná síť z PP vlákna, tl. vlákna 4 mm,
oko 120x120 mm
((22,8+44,25)*2+22,8+2,95*2)*3
Záchytná a ochranná síť z PP vlákna, tl. vlákna 4 mm,
oko 100x100 mm
((22,24+44,25)*2+22,24+2,95*2)*3

Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího lanka 
(22,24+44,25)*2*2 
(22,8+44,25)*2*2 
Součet
napínací lanko v PVC obalu
Dodávka a osazení kotevních oček, napínáků a
pomocného materiálu pro osazení sítí

Komunikace pozemní
Zhutnění stávajících podkladních vrstev po demontáži 
umělého trávníku
Podklad nebo podsyp z křemičitého písku 0/4 tl 10 mm 
1022,35+970,84
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 80 mm 
22,04*44,05
Podklad z kameniva hrubého drceného vel 8-16 mm tl 
100 mm
3,12*2,55*2+44,45*7,59 "dlažba
Podklad z kameniva hrubého drceného vel 32-63 mm 
tl 200 mm
Umělý trávník pro multisport z fibrilovaných vláken
výška vlasu do 25 mm zásyp písek
Umělý trávník pro fotbal výška vlasu do 40 mm
hmotnost přes 2,5 kg/m2 bezzásypový, monofilní PE
vlákno
23*44,45
Pružná drenážní podložka z polyolefinu tl 10 mm 
Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a 
multisport š 5 cm
18*4+9*8 “volejbal
(13*3+22,04*2+6,7+12,45*2+2*4+3,7*2+4 6*4+2,6*2)*2
"basket
Součet
Vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť š 10 
cm
40*2+20*3+2*4+1,5*2+11,6*4+32,25*2+3*2
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
skupiny A pl do 300 m2
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PČ Typ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód

w
50 M 59245018

D 9

51 K 9162321R1

w
52 K 9162321R2

53 K 916331112
w

54 M 59217001

55 K 919726122

w
56 K 919735112

w
57 K 936124112

58 M 74910R01

59 M 74910R02

60 M 74910R03

61 M 74910R04

62 K 946111114

63 K 946111214

W

64 K 946111814

65 K 966071823
W
W
w

D 997

66 K 997221141

67 K 997221571

68 K 997221579 

w

69 K 997221611

70 K 997221845

w

71 K 997013813

w

72 K 997013831

W

D 998
73 K 998222012

D PSV

2,5*3,02*2-1,5*2*4+44,45*7,59
dlažba tvar obdélník betonová 200x 100x60mm přírodní m2

Popis MJ

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Obruba ploch pro tělovýchovu z teraco bazénových 
obrub s oboustranným zaoblením hrany, rozměr 
200x30 mm, impregnovaný povrch 
22,04*2+44,45*2
Příplatek za vyfrézování otvorů na sloupy oplocení
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
betonu s boční opěrou
(2,55+3,12+2,55)*2+7,59*2
obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hmotnost do 300 g/m2
2,5*3,02*2
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 
(22,04+44,05)*2
Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh 
sedací prvek, délka ca 2 m, šířka ca 0,7 m, dřevěně 
rošty složené z tropického dřeva bez p.ú ,ocelová kce 
opatřena zinkováním a práškovým vypal lakem, 
kotvení pod dlažbu do bet. základu, spec dle PD ozn 
X.1
sedací prvek, délka ca. 2 m, šířka ca 1,66 m, dřevěné 
rošty složené z tropického dřeva bez p ú ,ocelová kce 
opatřena zinkováním a práškovým vypal lakem, 
kotvení pod dlažbu do bet základu; spec. dle PD ozn 
X.2
sedací prvek, délka ca 2 m, šiřka ca 1,3 m, dřevěné 
rošty složené z tropického dřeva bez p ú .ocelová kce 
opatřena zinkováním a práškovým vypal, lakem, 
kotvení pod dlažbu do bet základu; spec dle PD ozn. 
X.3
sedací prvek, délka ca. 3,3 m, šířka ca 1,2 m, dřevěné 
rošty složené z tropického dřeva bez p ú ,ocelová kce 
opatřena zinkováním a práškovým vypal lakem, 
kotvení pod dlažbu do bet. základu; spec. dle PD ozn 
X.4
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 4,5 m
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 4,5 m za první a ZKD den použití 
2*45 'Přepočtené koeficientem množství 
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m
Rozebráni oplocení z ochranných sítí výšky přes 2,0 m 
(22,24+44,25)*2+22,24+2,95*2 
(22,8+44,25)*2 
Součet

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m 
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot
282,928*9 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
213,59
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 
203
29,126+31,857
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 
282,928-213,59-60,983

Přesun hmot
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

m

kus

m

m
m2

m

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m

t

t

t

t

t

t

t

t

Práce a dodávky PSV
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PČ Typ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ

D 769

74 K 76999021R

75 M 76999022R

76 M 76999023R

77 M 76999024R

D 767
78 K 767161850

w

79 K 767531111

W

80 M 69752076

w

81 K 767531121

W

82 M 69752160

83 K 7679919R01

84 K 767995111 

w

85 M 14550234

w

86 K 767995113

W
w
W

87 M 14550154

w

88 M 14011034

w
89 K 767995R01

w
90 M 767995R01A
91 M 767995R01B

D 783
92 K 783301303

93 K 783301311

W
w
w
w

94 K 783306805

w
w
w

95 K 783314203

w

96 K 783315103

97 K 783317105

D VRN
98 K 013254000
99 K 030001000
100 K 044002000

Sportovní vybavení
Montáž basketbalového koše - komplet: deska,
obroučka, síťka a pevný výložník se zabetonovaným kus
pouzdrem
basketbalová deska překližka 1,8x1,05 mm, ,
extenerova
basketbalový koš pevný se síťkou, exteriérový kus
ocelová nosná konstrukce pro zavěšení 
basketbalového koše pevná, exteriérová, vyložení cca ^ 
2,2 m, vč. povrchové úpravy, včetně pouzdra pro 
zabetonování

Konstrukce zámečnické 
Demontáž ocelové příčle oplocení 
2,95*4
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón 
1,5*2*4
rohož vstupní provedeni houževnatá pryž, modul
150x100 cm
2*4
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím
rohožím
(1,5+2)*2*4

rám pro zapuštění profil L -30/30 25/25 20/30 15/30-AI 
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - prověření 
svařovaných spoji a svaření poškozených míst 
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg
2,35*(2,85*8+2,95*2)
profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2mm - 
ztužení L 4
2,35/1000*(2,85*8+2,95*2)
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
do 20 kg
4,35*2,88*4 "jekly
4,11*3,5*11 "trubky
Součet
profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3mm -
příčle L.2
4,35/1000*2,88*4
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353
60,3x2,9mm - prodloužení L 4
3,5*11

Montáž plastové zátky ocelového sloupku 
81+11

m

m2

kus

m

m

soubor

kg

ř

kg

f

m

kus

zátka plastová pro trubku pr. 70 mm kus
zátka plastová pro trubku pr. 63 mm kus

Dokončovací práce - nátěry
Bezoplachové odrezivěni zámečnických konstrukcí
Odmaštění zámečnických konstrukci vodou ředitelným
odmašťovačem
91,464 "stávající sloupky a vzpěry
pi*0,063*3*11+0,03*4*(2,85*8+2,95*2) "nastavené sloupky
(0,06+0,04)*2*2,88*4 "nové příčle
Součet
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením
pi*0,07*3*92 "sloupky
0,03*4*(2,95*14*4+2,85*8*4) "vzpěry
Součet
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
103,743
Mezínátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2
m2

m2

m2

m2

m2

Vedlejší rozpočtové náklady
Dokumentace skutečného provedení stavby 
Zařízení staveniště
Kevize, ZKousKy a ostatní UKony potreone pro
Unloi iHar*'i

soubor

%

soubor
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód Popis MJ

101 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost %

102 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů %

103 K 071002000 Provoz investora, třetích osob %
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