

## Oprava volného bytu č. 3, M. Fialy 1

VZ č. 167/2019

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Odběratel:</b>                 | <b>Příjemce:</b>                                       |
| Statutární město Ostrava          | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih |
| Prokešovo náměstí 1803/3          | Horní 791/3  |
| 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava | 700 30 Ostrava - Hrabůvka                              |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Zhotovitel:</b> |  |
| Sídlo              |  |
| IČ zhotovitele     |  |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Předmět zakázky:</b> |                |
| Část obce               | Ostrava-Dubina |
| Ulice, č. pop./č. or.   | M.Fialy 1/248  |
| Číslo bytu              | 3              |
| Velikost bytu           | 0+1            |
| Technik                 |                |

| poř. č. | kód položky | popis  | MJ     | Množství | Cena celkem (CZK) | Upřesnění  |
|---------|-------------|--|--------|----------|-------------------|--|
| 1       | 1.11        | elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru   | ks     | 1,00     | 1 000,00          | 2x revizní zpráva  |
| 2       | 1.15        | revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu   | 1+3    | 1,00     | 1 000,00          | 2x revizní zpráva  |
| 3       | 1.19        | odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů                        | soubor | 1,00     | 10 000,00         | položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky"<br>; posunutí hl.jističe pro el.sporák tak,aby šla instalovat digestoř<br>; krycí lišta na stropní osvětlení (cca 4bm) |
| 4       | 3.1         | výměna wc kombi  | ks     | 1,00     | 3 650,00          |  |
| 5       | 3.3         | výměna sedací desky  | ks     | 1,00     | 150,00            |  |
| 6       | 3.5         | výměna pancéřové hadičky   | ks     | 1,00     | 140,00            |  |
| 7       | 3.6         | výměna rohového ventilu  | ks     | 1,00     | 140,00            |  |
| 8       | 3.22        | výměna baterie dřezové stojánkové pákové   | ks     | 1,00     | 1 100,00          |  |
| 9       | 3.24        | výměna baterie umyvadlové nástěnné R100  | ks     | 1,00     | 1 100,00          |  |
| 10      | 3.28        | výměna baterie vanové nástěnné R100  | ks     | 1,00     | 1 200,00          | včetně sprchové hadice a držáku na hadici  |
| 11      | 3.34        | výměna pračkového ventilu  | ks     | 1,00     | 220,00            | pod KL   |
| 12      | 3.46        | výměna vestavěné skříně dvoukřídlové – šíře 180 cm   | ks     | 1,00     | 18 000,00         | dekor dřeva, v. 2,6 x š. 1,8 x hl. 0,6 m, tl. lamina min. 1,8 cm (část policová a šatní)   |
| 13      | 3.52        | výměna vstupních vchodových protipožárních dveří 80 cm, tř. EI 30, DP3, dekor dřevo včetně kukátka | ks     | 1,00     | 6 500,00          | levé   |
| 14      | 3.54        | výměna vnitřních dveří – plně 60 cm  | ks     | 1,00     | 1 600,00          | KOU+WC, bílé/P   |
| 15      | 3.60        | výměna vnitřních dveří – prosklené 2/3 sklo 80 cm  | ks     | 1,00     | 2 200,00          | OP, bílé/L   |
| 16      | 3.67        | výměna dveřního prahu – délka 60 cm  | ks     | 1,00     | 150,00            | KOU+WC - včetně laku   |
| 17      | 3.69        | výměna dveřního prahu – délka 80 cm  | ks     | 2,00     | 300,00            | vstupní dveře, OP - včetně laku  |
| 18      | 3.82        | výměna dveřního kování   | ks     | 2,00     | 720,00            | KOU+WC, OP - kov   |
| 19      | 3.83        | výměna zámku u dveří   | ks     | 3,00     | 1 950,00          | KOU+WC, OP, vstupní-bezpečnostní   |
| 20      | 3.86        | výměna zárubně ocelové pro dveře – šířky 80 cm   | ks     | 1,00     | 1 500,00          | OP   |
| 21      | 3.89        | výměna zárubně ocelové pro vstupní vchodové dveře – šířky 80 cm                                    | ks     | 1,00     | 1 500,00          |  |
| 22      | 3.118       | výměna větracích mřížek  | ks     | 2,00     | 500,00            | KOU, WC  |

|                            |       |  |        |        |                   |  |
|----------------------------|-------|--|--------|--------|-------------------|--|
| 23                         | 3.119 | demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky                                     | soubor | 1,00   | 850,00            | při výměně podlahy   |
| 24                         | 3.120 | oprava kuchyňské linky, viz poznámka   | soubor | 1,00   | 1 800,00          | výměna 2ks ukončovacích hliníkových lišt k dřezové desce (délka 60cm), výměna spodní desky KL o rozměru 150x10cm (zachovat dekor KL) |
| 25                         | 3.123 | demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů, viz poznámka                 | soubor | 1,00   | 480,00            | sporák - při výměně podlahy  |
| 26                         | 3.147 | výměna odpadu a mřížky ve sprch.koutě  | ks     | 1,00   | 1 100,00          |  |
| 27                         | 3.150 | výměna umyvadlového sifonu včetně vývodu na automatickou pračku              | ks     | 1,00   | 480,00            | bez vývodu na AP vč.prodlouženého napojení umývadla na sifon   |
| 28                         | 3.162 | dodávka a montáž digestoře recyklační  | ks     | 1,00   | 2 200,00          |  |
| 29                         | 3.168 | zřízení osvětlení pod kuchyňskou linku                                       | ks     | 1,00   | 680,00            |  |
| 30                         | 4.1   | stržení původního PVC  | m2     | 21,00  | 1 470,00          | OP   |
| 31                         | 4.2   | úprava podkladu – nivelace   | m2     | 29,00  | 4 785,00          | PŘ (4), OP (25)  |
| 32                         | 4.4   | položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit                              | m2     | 29,00  | 10 440,00         | PŘ (4), OP (25)  |
| 33                         | 4.5   | nalepení obvodové lišty PVC  | bm     | 28,50  | 1 140,00          | PŘ (8), OP (20,5)  |
| 34                         | 5.1   | zhotovení nových štukových omítek  | m2     | 15,50  | 2 557,50          | oboustranně příčka mezi PŘ a KU + kolem KL   |
| 35                         | 5.2   | lokální opravy prasklin, prasklin panelových spojů                           | m2     | 30,00  | 3 600,00          |  |
| 36                         | 5.6   | malba dvojnásobná bílá   | m2     | 124,00 | 4 960,00          | celý byt   |
| 37                         | 5.11  | vyzdění příčky - viz poznámka  | m2     | 5,00   | 3 250,00          | příčka mezi PŘ a KU  |
| 38                         | 6.14  | vybourání dlažby   | m2     | 8,50   | 595,00            | PŘ   |
| 39                         | 6.24  | zhotovení zadní stěny instalační šachtice(IŠ) na WC, včetně revizních dvířek | m2     | 3,00   | 3 900,00          | dvojdílné dvířka do IŠ o rozměru 0,8 x 1 m   |
| 40                         | 6.26  | demontáž zadní stěny instalační šachtice (IŠ) na WC                          | m2     | 3,00   | 150,00            |  |
| 41                         | 6.31  | zakrytí rozvodu SV a TUV, viz poznámka                                       | m2     | 1,00   | 450,00            | WC, rozměr š. 36 x v. 25 x hl. 10cm  |
| 42                         | 7.11  | nátěr radiátorů  | ks     | 1,00   | 250,00            | deskový dvojitý, l=2m  |
| 43                         | 7.14  | nátěr zárubní – šířka 60 cm  | ks     | 1,00   | 150,00            | KOU+WC - bílé  |
| 44                         | 7.16  | nátěr zárubní – šířka 80 cm  | ks     | 2,00   | 300,00            | OP-bílé, vstupní-hnědé   |
| 45                         | 9.1   | opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka                              | ks     | 1,00   | 250,00            | OP   |
| 46                         | 9.16  | výměna zámkové vložky  | ks     | 1,00   | 650,00            | vstupní - bezpečnostní   |
| 47                         | 9.17  | výměna kování k zámkové vložce, viz poznámka                                 | ks     | 1,00   | 850,00            | vstupní - bezpečnostní   |
| 48                         | 11.8  | vyčištění keramického obkladu  | m2     | 5,00   | 1 750,00          | KOU  |
| 49                         | 11.9  | vyčištění dlažby   | m2     | 4,00   | 1 400,00          | KOU+WC-podlaha, KOU-sprchový kout  |
| 50                         | 11.18 | vyčištění sporáku, trouby, včetně odmaštění                                  | ks     | 1,00   | 800,00            |  |
| 51                         | 11.30 | celkový úklid po opravách  | 0+1    | 1,00   | 850,00            |  |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |       |  |        |        | <b>106 757,50</b> |  |

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Uvedte Vaši hodinovou sazbu: |   | / hod |
| Poznámky                     |   |       |
| 1                            | Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami |       |

|   |   |
|---|---|
| 2 | Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč.   |
| 3 | Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů, uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou "Poznámky".  |
| 4 | Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést. |