
VERLAG 
DAS HÖF ER Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Márnice

Fasáda

Podlevín

0,00 Kč

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

06.09.2019 Projektant:

Zhotovitel:

06.09.2019 Zpracoval:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

C Objekt Kód Zkrácený popis
Rozměi^_

M.j. Množství Jednot.
cena (Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
soustavaDodávka Montáž Celkem Jednot. I Celkem

62 Úprava povrchů vnější 5 550,09 35 497,04 41 047,13 5,28
1 622420010RA0 Omítka stěn vnější vápenocementová štuková m2 66,50 617,25 5 550,09 35 497,04 41 047,13 0,08 5,28 RTS 11/2018

94 Lešení a stavební výtahy 1 917,86 7 658,81 9 576,67 1,29
2 941941841R00 Demontáž lešení leh,řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 66,50 48,10 0,00 3 198,65 3 198,65 0,00 0,00 RTS 11/2018
3 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 66,50 64,80 2,00 4 307,21 4 309,20 0,02 1,22 RTS 11/2018
4 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 66,50 31,11 1 915,86 152,95 2 068,82 0,00 0,06 RTS 11/2018
■ 97 Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 0,00 8 009,23 8 009,23 3,92
5 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1 -4 do 100 % m2 66,50 61,61 0,00 4 097,07 4 097,07 0,06 3,92 RTS 11/2018
6 979100011RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t 3,92 998,00 0,00 3 912,16 3 912,16 0,00 0,00 RTS 11/2018

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 3 657,52 3 657,52 0,00
7 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 10,48 349,00 0,00 3 657,52 3 657,52 0,00 0,00 RTS 11/2018

Celkem:
Poznámka:

62 290,54


