

Česká Telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumí
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

Název stavby: **Terminál MHD - Nová Paka - Přeložka SEK**
NACENĚNÍ 2019

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 937,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	14 385,86 Kč
MONTÁŽ	12 823,97 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	4 937,20 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	820,08 Kč
MATERIÁL	4 105,72 Kč

Celkové náklady: **42 010,03 Kč**

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Provoděcí dokumentace, administrace, výluka	1.00 ks	4 937,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	8.00 m	148,16 Kč
952369 S		Pokládka žlabů ostatních	2.00 m	123,44 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 184,06 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	3.00 m	1 618,17 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	5.00 m	7 223,15 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	8.00 m	88,88 Kč
MONTÁŽ				
955093 S		Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	925,73 Kč
955029 S		Demontáž úložných kabelů do 15 XN	40.00 m	740,80 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřk	5.00 ks	802,30 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřk	19.00 ks	703,57 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	19.00 ks	469,11 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	432,05 Kč
955299 S		Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 063,97 Kč
955310 S		Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	199,96 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	43.00 m	902,57 Kč
955303 S		Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 125,69 Kč
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	30.00 ks	740,70 Kč
955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	2 505,65 Kč
955630 S		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 101,00 Kč
958555 S		Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 110,87 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956281 S		Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 937,20 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
955208 S		Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	4.00 ks	820,08 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL				
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	10.00 kg	477,60 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	8.00 m	29,68 Kč
316624 S		Hadice smršť. SNIM/H 16/5 5 GF 2601	1.00 ks	224,00 Kč
306328 S		Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-na omítku	1.00 ks	706,52 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	1.00 ks	422,09 Kč
309992 S		Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	47,24 Kč
309380 S		Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	6.00 ks	700,44 Kč
302388 S		Trubka vrapovaná 75/61 s lankem	8.00 m	213,52 Kč
303160 S		Vodič prop. SM-clip-volný B1 10114-B1L25	5.00 ks	287,65 Kč
316207 S		Žlab kabelový 120x16x14 cm KZ 13	2.00 ks	996,98 Kč

Česká Telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4-Michle,zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

Název stavby: **Nová,Paka, aut.terminál, přípojka SEK 2019/001/n - IO.06**

Vycenění 2019-2020

Zhotovitel PD: AG,COM, 

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	936,00 Kč
MONTÁŽ	11 265,94 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	4 989,05 Kč
MATERIÁL spec	739,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov	14 673,97 Kč

Celkové náklady: **32 604,27 Kč**

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	50.00 m	936,00 Kč
MONTÁŽ				
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	58.00 m	2 894,20 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavb	98.00 m	366,52 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- prvr	1.00 ks	162,15 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další	4.00 ks	149,72 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyři	4.00 ks	99,80 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyři	1.00 ks	87,32 Kč
955255 S		Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez ve	4.00 ks	145,24 Kč
955293 S		Montáž rozvaděče skříň.zasek. nad 50 čt.	1.00 ks	2 111,99 Kč
952602 S		Montáž trubky úložné	98.00 m	1 185,80 Kč
955302 S		Montáž uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks	1 572,31 Kč
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	15.00 ks	374,25 Kč
955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	723,44 Kč
955987 S		Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči	1.00 ks	270,66 Kč
958555 S		Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 122,54 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
956281 S		Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 989,05 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL spec				
323839 S		Zásobník blesk.SID-C3pól.vč.bleskojistek	1.00 ks	739,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	50.00 m	185,50 Kč
316624 S		Hadice smršť. SNIM/H 16/5 5 GF 2601	0.50 ks	111,24 Kč
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	58.00 m	1 569,48 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	259,06 Kč
302814 S		Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass	2.00 ks	434,38 Kč

306168 S	Skříň rozváděče MIS 300-QT 200-300p na	1.00 ks	7 948,28 Kč
407582 S	Souprava čistící 4413S	1.00 ks	422,09 Kč
310020 S	Svorka zemnicí ZS 16 A	1.00 ks	29,44 Kč
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	1.00 ks	115,94 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	49.00 m	1 295,07 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	49.00 m	1 295,07 Kč
302361 S	Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	50.00 m	844,00 Kč
303160 S	Vodič prop. SM-clip-volný B1 10114-B1L2	1.00 ks	57,13 Kč
306180 S	Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423	1.00 ks	107,29 Kč
MATERIÁL součástí sdružených položek			
401883 S	Krabice elektro KO 125E odbočovací	1.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	2.00 m	0,00 Kč