

Zadání dle:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY - rámcové smlouvy

Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV

Veřejná zakázka č.: VZ 03.18
P18V00000075

Název stavby:	Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben
Projektant:	Ateliér IDEA, spol. s r.o., IČO: 15502309
Zhotovitel:	MILIMEX S.A., odštěpný závod, Horní 1642/55a, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 29454379
Tech. dozor zadavatele	Ing. Vladislava Strnadlová
Náklady na realizaci stavby:	6 482 742,37 Kč bez DPH
Lhůta realizace:	120 kalendářních dnů
Poznámka:	Předání staveniště: předpoklad 10/2019 Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů Ukončení stavby: do 120 kalendářních dnů Předpoklad doby činnosti koordinátora: 18 + 1 týden

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne: 18. září 2019

Vyřizuje: Kateřina Müllerová

příkazce:

příkazník:

.....
za odbor investiční
městského obvodu Ostrava Jih
Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru

.....
za
KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.
Ing. Eva Grenová, Ph.D.
jednatelka