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(na základě na základě rozhodnutí z porady starosty ze dne 2.9.2019,
úkol č.4/2.9.2019)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

IČO: 00243132
DIČ: C200243132

Bankovní spojení
C. účtu:
(dále jen „obiednate|“)

a

1.2. Zhotovitel: Marcela Soukupová

Sídlo/místo podnikání: Nad Prachandou 1235, 263 01 Dobříš

IČO: 47056801
DIČ: CZ405303048
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen „zhotovite|“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smiuvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitelel: Marcela Soukupová. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

nezapsaná v obchodním rejstříku

Ve věcech odborných:
. Po dobu dila budou objednatele na stavbě zastupovat: lung. Zuzana Štěrbová, vedoucí

Samostatného oddělení silničního hospodářství, Ing. Simona Zd'ánské. referent Samostatného

oddělení silničního hospodářství, kteréjsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla,

vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu

prováděných prací, jsou povinni a oprávnění ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce

odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické

problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí

týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění

nebo náhrady prací. které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jiří Petrášek, který je pověřen řízením stavebních prací,

koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

||. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Stavební práce na akci „Odstranění nástupních ploch“
— vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh,

které jsou nedílnou součástí této smlouvy'

příloha č.1: cenová nabídka
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Předmětem plhéní je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě nabídky ze dne 9.8.2019, a to v rozsahu a
za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a
technologického sjednávají se jako závazné technické a technoiogické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí
zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozdeji ke dni
odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce,

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným zmenám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen
provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, openit jej podle
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS v aktuální
cenove úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabldkovém rozpočtu) a předložit objednateli
k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlive zadávací listy
s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele
(případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto
změn a najejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávkyjím realizované

byly v předmětu díla a vjeho ceně zahrnuty. Vícepráce vobjemu do 10% ceny díla nezapřičiňují
prodloužení termínu provádění díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení ma'
potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

|||. DOBA TRVÁNÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl, II v době:

_ zahájení prací _ dokončení prací _ _ ,
- ihned po účinnosti 15.11.2019

3.2 Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci dila ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit,

3.3. V případě, že dojde kpřerušení praci vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
o dobu prodlení & 1 týden.

3.4 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté
vtéto smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a
všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokudjejich k zahájení provádění
stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel
v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.5. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytne
dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve
stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka (dále TDS).
O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení dila.

3.6. Objednatelje oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku.
O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění
díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy
nebo sdělenými požadavky objednatele, termin dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do
doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.
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|v. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovenana základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena uvedenávnabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení dílav rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetne případných prací a dodávek,které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínudle této smlouvy o dílo, Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 398 278,- bez DPH

Tuto částku považují smluvní strany za limitní.
DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatelpro dané plnění nevystupujejako osoba povinná k dani z přidané hodnoty,

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘIPUSTNOU, tj. pokudjde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu prováděnídíla dojde ke zjištění, že některé prace a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodányvmenším rozsahu, množství nebo cené, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží(tzv. ménepráce). V ostatních případech může být cena uvedená vodst. 4.1. a 4.2. změněna pouzepísemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny dílaje i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Za uskutečněné plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danémuplnění jako osoba povinná kdani. Přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětemdaně.

4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovanémdíle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkemdíla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebylado díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

5.1, Provedené práce budou zhotovitelem fakturova'ny jednou za měsíc, a to na základě objednatelempísemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtisclch a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídajícídaňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivépoložky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací,které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlasený a potvrzeny stavebním dozoremobjednatele nebo přímo objednatelem.

3 \ S i r n 11 k a



5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedenýchprací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude fakturazhotovitele obsahovat i neodsouhlasene práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, sekterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,vyplývající z peněžiteho dluhu objednatele.

5.5, Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.Zbylých 10% celkové ceny dua bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplnémdokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků ajeho předání a převzetí objednatelem. v případě,že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami a nedodělky, bude zhotovitel oprávněnzbylých 10% ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodélků díla.

56. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

57. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodrženítermínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8, Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své ujme nad rámec předmětudíla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považujíse za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemné dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněnýchorgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jinýchvstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS), navýší se cena doposud nerealizovaných částí dílao předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS)ke dni přerušení provádění díla.

5.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. š 106a zákonao dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za nej ve smyslu uvedenéhozákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivýmplátcem dané), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídajicídani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správcedaně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. zpúsos PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony ajejích prováděcími vyhláškami. bezpečnostn ímí předpisy, ktere se týkajíjeho činnosti spojené s realizacídíla a dále s pokyny výrobců materiálů Či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálůči zařízení (vše dále jen „předpisy"). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda,nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozorněníobjednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranněnechat tu kterou část dne na náklady zhotovitele provest jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku,kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-Ii objednatel,že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenýminebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,aby zhotovitel odstranil vady vznikié takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem,Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté & postup zhotoviteleby vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel ográvnén odstougit od smlouvy. V tomtopřípadě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené prácea zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10,4. této smlouvy.

6.3. Práce. které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě,musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli.hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musíbýt 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-Ii se tak, může jejich odstranění nanáklady zhotovitele zajistit objednatel.
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6.5. Zhotovitel přebírá vplném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky,majícími odpovídající odbornou způsobilost 3 kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsouuskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá ze sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdravípři práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienickýchpředpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámits riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a neseza ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX. X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavběaž do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím. na stavbě zúčastněným inezúčastněným osobám, případné objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklouškodu (to se týká i Škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo napřilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavběnezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění dila dle této smlouvy budepojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až dovýše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateliprokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník(SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvyvčetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsánystavbyvedoucím tak, aby znich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejích jakost,zdůvodnění odchylek prací. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisyprovedených prací .

6,13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouzeurčený zástupce objednatele & zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí a příslušnéoprávněné orgány státní správy.

6,14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko.Nebude-Ii objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněnímnejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:
. název, sídlo, IČO. DIČ zhotovitele, objednatele
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňkůo seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim.V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcía prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnýmí prostředky.Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelemkontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby min. 1xtýdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynůnebo na nevhodnou povahu věcí převzatých kprovedení díla od objednatele. Bude—Ii přes toto
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upozorněni objednatel písemné trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitelza vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady dílav plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílořádné převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinenstaveniště zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovatsmluvní pokutu ve výši 5.000: Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně,a to až do úplného vyklizenl staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změnyproti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazujea ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použití známo,že je Škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinenna písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiáluza materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původněnavrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitelmá právo na úhradu veškerých zbytečné vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21, Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy & vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně dílav rozsahu dle přílohy (5.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedenýchmateriálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujícíchs výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6,23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetíosoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz. čl. 3.1.), pokud se stranynedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovato základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednatelL Zhotovitel zajistíi podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na svénáklady potřebná povolení vsouvislosti sodstraňováním stromů, dřevin atd. stím, že zhotoviteli objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí vpřípadě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku EI., vodovodua kanalizace včetně přípojovacích míst určených správci sítí.

626, Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopa'vkám či překopům veřejnýchkomunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravníznačky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel,Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislostis průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravněinženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinenprůběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákonyo odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude. nese riziko vzniku případnýchškod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správynebo jiným způsobem). Nebude-Ii vdobě přejímaclho řízení na staveništi pořádeka nebude—li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje sí objednatel právo nezahájit přejímací řízeníči nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálutak, aby nevznikly žádné Škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvest staveniště do
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původního stavu. Náklady na vybudování, udržování & odklízení zařízení staveniště
a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povoleník takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí, Nákladyna tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny. pro zabezpečení
provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33, Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení dna do užívání, zajistí si zhotovitel na
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel
bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.
V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného
dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní nákladynebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrskýchsltl bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

634. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem
či znečišt'ovánim a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění pracínebo provozem stavebních mechanizmů.

8.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, ktere jsou potřeba k provedenídíla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobua objemu prací.

6.36. v předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována,
a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebojejich přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací,aniž by zhotovitel mohl uplatňovatjakekoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen
projednat změnu sjednané ceny, případně itermín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli
po řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úany'm dokončením a předáním
předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad
& nedodélků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů.Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech
listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly () provedených zkouškách, návody k použití,
geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy
vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části. případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu,
aby bylo dílo nebo jeho část možno řádné užívat vsouladu správními předpisy (případně jsou
podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobne).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla
za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšné provedeny a doloženy příslušnými
doklady
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7.3. Kpřevzeti dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní

před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého

zhotovitelem, Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termín navržený
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. 0 předání a převzetí dlla bude sepsán zápis a podepsán obema smluvními stranami.

Vpřípadé, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis

takových vad a nedodélků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut,
bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném
termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle

vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla — o takových vadách

se má za to. že jde o vady zjištěné při předání díla.

75. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě,
že se bude jednat o drobné vady a nedodelky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele,

VIII.VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6,1. této smlouvy,
tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkiadech, platným ČSN, příslušným

stavebne-technickým předpisům, případné pokynům výrobců dodaných zařízení

a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo

pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání

objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami

dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případné
odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla), Po tuto dobu odpovídá
zhotovitel za vady, ktere objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby

objednatele bud' odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže

popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební

činnosti objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a

poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo

a dále pak nesprávným užíváním díla, U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit,

se Strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokolu), že záruka za takové části díla

se neposkytuje & že tuto ponese dodavatel takových zařízení dlejím stanovených záručních podmínek
s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového

zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým

poškozením či neodbornou manipulaci a péči a dále na poškození živelnou události.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel může uvést sve požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná
finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelné vynaložit
na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. neprodleně po jejich oznámeni, případně
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné

nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese
zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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9.6. NeodstranI—Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst, 9.4. této smlouvy,
je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám,
nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související
náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vedu odstraňovat sám, má právo
na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční dobé reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání
a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním
řízení a uvedení dlla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1, Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za Každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním terminu pro řádné dokončení díla ajeho předán! objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den
prodlení, minimálně však 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní
pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dlloje připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno kodevzdání (tzn., že dílo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tim vzniklé & smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

105. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení
nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000 KČ za každý nedodělek Či vadu & den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu
ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli, Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .).
- provedení díla v dohodnutém termínu.
. provedení dila za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
- placeni ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu
nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách stanovených touto
smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy
dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla
ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo
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výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele

objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením

nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo najakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce

vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze ménitjen po vzájemné dohode písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé

do pěti dnů ode dne doručení. Jine zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou—Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

12,3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právní nástupce,

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zamestnanci zhotovitele

a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu. pracovníci státního dohledu,
kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci

autorskeho dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti

na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob

a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohroženi

bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP

na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo

jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení

a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti 5 prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
3 z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

12.12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v

této Smlouvě & Ztéto smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou

související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek,

Objednatel ] zhotovitel výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené

objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona

340/2015 Sb. v registru smluv.
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12.13. Smluvní strany prohlašují,
že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy

jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly,
neuvedli se vzájemně v omyl a berou

na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré

důsledky plynoucí z
vědomě jimi udaných nepravdivých

údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejněním

v registru smluv.

1 12.15. Případné rozpory,
vzniklé při projednávání a provádění

díla bude zhotovitel a objednatel
řešit

cestou dohody. Nedojde-li
kdohodé, předloží věc

soudu. Smluvní strany
se dohodly ve smyslu

občanského soudního
řádu že místně příslušný obecný

soud pro rozhodování případných
sporů mezi

smluvními stranami je místně
& věcně příslušný obecný

soud objednatele stanovený
podle příslušných

právních předpisů.

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejši

ujednání, nejsou-li
učiněna v písemné formě, jsou

neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnými. a to zjakéhokoliv důvodu,

nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením.

Smluvní strany se zavazuji,
že v takovém případě co možná nejrychleji

dohodnou náhradní ustanovení,

která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí
by mohlo být zaručeno

dosažení

hospodářského a právního
účelu minule dohody.

12,18. Nedílnou součástí
uzavřené smlouvy o dílo jsou

přílohy“

Příloha č. 1. - cenová nabídka

V Příbrami dne:

za zhotovitele:
za objednatele: _ 1 40. 2619

Marcela Soukupová

ěsto Příbram

MARCELA souxupovA
Mg . J Konvalinka, starosta

o u K nosňíš
apravya údržba komunikací
Nad Prachandou1235
tel.:602456132

' ' '

|Čo:470 56 501, DIČ: 0240530343415

*
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