
SVRGEO ®, s.r.o. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

D400/31000/00221/19

Smlouva o dílo SG-G-112/2019
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím 
elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým

číslem ZŘ: P19V00003435

Hydrogeologické sledování a vyhodnocení nástupu hladin podzemních vod 
ve zvodněných kolektorech dubňanské a kyjovské sloje (bývalý DP

v

Dubňany a bývalý DP Sardice)

I.

SMLUVNÍ STRANY
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​.....
č. ú. .........​.............................

Zastoupený: ........​...................​.................​.......... vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
Tel.: ...........​.......​.............. e-mail: ................................

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Z h o t o v i t e l  :
SURGEO, s.r.o.
Plucáma 3560/1 
695 01 Hodonín
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Bmě oddíl C, vložka 13851 
IČO: 49973746 DIČ: CZ49973746
Bankovní spojení: ...... ​.............

ě. ú. ............................

Zastoupený: .......​...................​...................... jednatelem společnosti
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SURGEO ®, s.r.o. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dle jeho požadavků dohodnutý rozsah
prací:

II.1. Sledování a vyhodnocení nástupu hladin vody ve zvodněných kolektorech 
dubňanské sloje, ( bývalý DP Dubňany )

Měření hladin ve vrtech základní sítě (18 vrtů)
HU2HVN2, HU2PHP2, Hy30, M hli, Mhl2, Mh20-76, Mh22-77, Mh23-76, Mh24- 
75, Mhn39, Mhp38-84, PVN3, A-jih, B-jih, Tomáš-fárací, Tomáš-těžní, PU200Bhnl, 
PU200Bhp2

Měření hladin ve vrtech základní sítě v dolovém poli Hodonín I (8 vrtů) - Hh3, 
PU3Hn5, PU3Hp6, PVN 25, PVP 32, V05, VO 5a, VO 5b
Měření hladin na doplňkových vrtech v dolovém poli Hodonín I (12 vrtů) -  Hy-106, 
Hy-107, PU10Hnl7, PUllHnl9, PU12Hn21, PU14Hnn25, PU2Hn3, PU4Hn7, 
PU5Hn9, PU9Hnl5, PVN27, VOIO (vše kolektor NI)
Odběr vzorků vody z vrtu Hy-30 a jámy A-jih, začerpání vrtů, odběr z dynamické 
hladiny, analýza základních parametrů (12 uk.) a 5 těžkých kovů dle předchozích 
zpráv.
Sestrojení map hydroizopiez kolektorů NI a P2 a odvozených map tlaků vztažených 
k počvě dubňanské sloje včetně rozšíření do „živých“ částí DP Hodonín. Zpracování 
závěrečné zprávy navazující na předchozí vyhodnocení s důrazem na vliv obnovy 
vodního režimu na důl Mír Mikulčice (zahrnutí režimních měření povrchových a 
důlních vrtů- úroveň zatápění)
Na vrtech bude provedena základní údržba -  nátěr, úprava okolí

II.2. Sledování a vyhodnocení nástupu hladin vody ve zvodněných kolektorech kyjovské 
sloje, ( bývalý DP Šardice)
Měření hladin ve vrtech základní sítě (21 vrtů), rozšířené o nové vrty (2)

VO 4, HV 101, HV 101/1, HV 102/1, HV 103, HV 103/1, HV 104, HV 104/1, V 59, V 
62a, HH 1, BU 40, OMV 2, ŠH1, ŠM1, SOI, HM6, HM4, MB1, ŠS-1, V-13, Ša-1, Ša-2
Měření hladin na doplňkových objektech (1 objektů) -  Kyjovka nad pískovnou Mistřín 
(most), Kyjovka pod pískovnou Mistřín (bývalý železniční most), hladina pískovny, 
ZZ-1, J-VS1, AE-1, S-300, Č-l, Če-2a, ŠG-3, PV-1, Alexandr, S-l, ŠF-2.
Odběr vzorků podzemní vody z vrtů VO-4, OMV-2, ZZ-1, JVS-1, ŠO-1, ŠS-1, Če-2a, 
AE-1, ŠG-3, V-62a, BU-40, PV-1, Ša-1, Ša-2, S-l, Č-l - analýza základních parametrů 
(12 ukazatelů) dle předchozích zpráv. U vzorků z vrtů Če—2a, OMV2, ŠO-1, ŠS-1, 
V62a, PV-1, BU40, ŠH-1 a ŠM-1 kromě základní analýzy (12 uk.) + 5 těžkých kovů dle 
předchozích zpráv.
Začerpání vrtů, odběr z dynamické hladiny.

Sestrojení mapy hydroizopiez kolektoru Pl, zpracování závěrečné zprávy navazující
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SURGEO ®, s.r.o. DL4MO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

na předchozí vyhodnocení.
Na vrtech bude provedena základní údržba -  nátěr, úprava okolí

II.3. Dílčí hodnotící zpráva za období 1994 -  2018
„Monitorování a vyhodnocení obnovy vodního režimu ve zvodněných kolektorech 
Dubftanské sloje. (DP Dubňany, DP Hodonín)“ včetně porovnání s modelem „Kyjovka- 
studie“ (1993). Základní osnova dle Dílčí závěrečné zprávy z r. 1995 (viz Příloha č. 1).
Do hodnocení nutné zapracovat veškeré data vzniklé v daném časovém úseku včetně DP 
-  Hodonín.

II.4. Dílčí hodnotící zpráva za období 1992 -  2018
„Monitorování a vyhodnocení obnovy vodního režimu ve zvodněných kolektorech 
Kyjovské sloje. (DP Šardice)“ včetně porovnání s modelem „Kyjovka -  studie44 (1993). 
Základní osnova dle Dílčí závěrečné zprávy z r. 1997(viz Příloha č. 2).
Do hodnocení nutné zapracovat veškeré data vzniklá v daném časovém úseku.

Dále dle podmínek Zadávací dokumentace (příloha č. 3) výše uvedeného ZŘ č. 09-19 
uveřejněného dne 10. 07. 2019 na profilu zadavatele a nabídky zhotovitele ze dne 18. 7. 
2019 (příloha č. 4)
Klasifikace:

CPV - 76470000-8 Analýzy související s vrty

CZ-CPA - 71.20.19 Ostatní technické zkoušky a analýzy

III.
ČAS PLNĚNÍ

Provedení dílapoložky ad.II. 1 a ad.II.2 

Provedení dílapoložky ad.II.3 a ad.II.4

IV.
CENA PLNĚNÍ

Cena díla je stanovena dle nabídky:

Cena celkem (bez 21 % DPH ) 600 000,-Kč

Dílčí plnění (ad.II. 1, ad.II.2) (bez 21 % DPH) 220 000,-Kč

Nabídková cena dodavatele obsahuje veškeré náklady dodavatele včetně dopravy, 
celková nabídková cena je konečná a nepřekročitelná pro zadaný rozsah prací.

do 15.11.2019 
do 31.5. 2020

V.
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SURGEO *, s.r.o. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

ZPŮSOB PLACENÍ A FAKTURACE
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedené a odevzdané dílo. Podkladem pro 
zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem. Faktury bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle z. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, 
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění. 
Účetní doklady zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.

Součástí faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol se soupisem provedených a 
předaných prací. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem splnění dílčí části díla. Za den 
uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci.

Splatnost faktury se sjednává 30 dnů ode dne, kdy byla objednateli doručena.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která 
nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

VI.
SMLUVNÍ POKUTY

Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu, 
která činí 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s placením, vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu, která činí 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Sjednaná pokuta zajišťující peněžitý závazek má výlučně sankční povahu a její zaplacení se 
nedotýká nároku zhotovitele na plnou náhradu škody vzniklé prodlením s placením ze strany 
objednatele a na úhradu úroku z prodlení.
Peněžitý závazek je splněn dnem připsání dlužné částky na účet věřitele.

VII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupit od této smlouvy lze pouze v případech stanovených zákonem. V případě, že v době 
do odstoupení od smlouvy vznikly zhotoviteli již náklady v důsledku příprav nebo provádění 
prací, je objednatel povinen tyto náklady uhradit dle skutečnosti, v cenách odvozených od cen 
sjednaných ve smlouvě.

Odstoupení musí být druhé straně oznámeno písemně, účinku nabývá v den uvedený 
v oznámení, nejdříve však v den, kdy je oznámení doručeno.
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SURGEO ®, s.r.o. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

vra.
ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je podle ní zhotoven.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
Objednatel, kterému bylo dodáno vadné dílo, má právo na bezplatné odstranění vad.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá.

Vady díla odstraní zhotovitel na svůj náklad do 3 týdnů po uznání reklamace, pokud nebude 
dohodnuto jinak.

IX.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS 
dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve 
smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí 
DIAMO, státní podnik.

Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, 
že bude u protistrany ěi v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským 
právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění 
této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Obě smluvní strany se zavazují maximálně spolupracovat - v době platnosti této smlouvy - při 
realizaci jejího předmětu plnění.

Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny dohodou smluvních stran pouze písemně 
- formou dodatku ke smlouvě.

Obě strany se dohodly, na opci pro daný předmět smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Každý 
výtisk má celkem 6 číslovaných strany textu.



SURGEO ®, s.r.o. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

X.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém 
obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

V Dolní Rožínce, dne 26.9.2019 V Hodoníně, dne

Za objednatele :

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 

​.........​.................​.............​.........
vedoucí odštěpného závodu

Za zhotovitele:

SURGEO, s.r.o.
.......​...............​....................

jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Osnova „DÍLČÍ ZÁVĚREČNĚ ZPRÁVY“-Monitorování a vyhodnocení obnovy 
vodního režimu ve zvodněných kolektorech dubňanské sloje za období let 1994 až 2019 (2 
strany)
Příloha č. 2 -  Osnova „DÍLČÍ ZÁVĚREČNĚ ZPRÁVY“ -Monitorování a vyhodnocení 
obnovy vodního režimu ve zvodněných kolektorech kyjovské sloje za období let 1992 až 2019 
(2 strany)
Příloha č. 3 -  Zadávací dokumentace č.: 09-19 (4 strany)
Příloha č. 4 -  Cenová nabídka ze dne 18. 07. 2019 (2 strany)
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