

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
č. smlouvy dle evidence objednatele: 180 019 0056
č. veřejné zakázky:-----

I.

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Zlín**
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná Ing. et Int. Jiří Korec, primátor
ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora
zástupce pro jednání ve věcech technických:
[redacted]
[redacted]
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
odpovědný útvar: OMZ MMZ
[redacted]
[redacted]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Radovan Kučera**
místo podnikání: U Letiště 1271, 769 01 Holešov
IČO: 65831811
DIČ: [redacted]
[redacted]
[redacted]
(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo - veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie na služby „Zajištění udržitelnosti dotace Zlín - regenerace zeleně ve městě Zlíně 2019“ - v rozsahu dle výzvy zadavatele ze dne 16. 8. 2019 a v rozsahu a se specifikací dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 8. 2019, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
Místem plnění jsou pozemky statutárního města Zlína.
Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo zaplatit dále dohodnutou cenu.

III.

Termín plnění

Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
Ukončení prací: 15. 11. 2019

IV. Cena díla

Cena díla je na základě dohody stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 8. 2019 sjednávána v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění takto:

Cena díla celkem bez DPH:	425 850,- Kč
DPH:	89 428,50 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	515 278,50 Kč

Cena díla je sjednávána jako maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná. Součástí ceny jsou náklady na energie, dopravu a vyřízení potřebných záborů tj. zvláštní užívání veřejného prostranství a na úklid vzniklé dřevní hmoty, dále dopravní značení včetně instalace a odstranění dopravních značek.

Změna výše ceny může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

V. Platební podmínky, fakturace

Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli po protokolárním předání bezvadného díla na základě faktury - daňového dokladu vystaveného s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Fakturovány budou práce a materiál dle skutečného stavu, odsouhlaseného před vystavením faktury - daňového dokladu oprávněným zástupcem objednatele. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla.

Splatnost faktury - daňového dokladu se sjednává na 30 dní od vystavení zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje fakturu - daňový doklad doručit objednateli do 3 dnů od vystavení.

VI. Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Dodavatel musí dodržovat arboristický standard Řez stromů (SPPK A02 002:2015).

V případě, že např. po výstupu do koruny bude zjištěn nevyhovující stav dřeviny, kdy následně bude nutné přistoupit ke změně technologie či k jejímu kácení, protože ořez by tak již nebyl perspektivní, o stavu je nutné ihned informovat objednatele. Tyto dřeviny, u kterých budou nově zjištěné významné defekty, velké poškození, dynamicky zhoršená vitalita apod., nebudou ošetřovány a budou zařazeny do méněprací.

Zhotovitel odpovídá za platnou certifikaci použitých materiálů instalovaných v korunách stromů. Vazby se zhotovitel zavazuje nainstalovat způsobem, jak je uvedeno v poznámce k technologii v tzv. slepém rozpočtu, jež byl součástí výzvy objednatele. Veškeré nainstalované bezpečnostní vazby budou dodavatelem doplněny na portálu www.stromypodkontrolou.cz, jako podmínka pro převzetí díla. Na stejném portálu budou zaevidovány i detailní kontroly již nainstalovaných bezpečnostních vazeb a to včetně fotografií. Zhotovitel k předání díla

zpracuje jednoduchý protokol o stavu nainstalovaných bezpečnostních vazeb.

Všechna provedená ošetření budou zaevidována a předána ke kontrole na portálu www.stromypodkontrolou.cz, jako předpoklad pro předání díla objednateli.

Pracovní doba, po kterou je možné v jednotlivé dny vykonávat práce spojené s realizací zakázky, je stanovena pro zhotovitele následovně: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00, v sobotu od 7:00 do 13:00.

Zhotovitel se zavazuje před podpisem smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 500 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla, až do doby jeho protokolárního předání a převzetí.

Zhotovitel se zavazuje provést úklid veškeré vzniklé dřevní hmoty ve lhůtě do tří kalendářních dnů od realizace prací v dané lokalitě (za úklid dřevní hmoty se nepřipouští její spalování). Veškerá dřevní hmota v průměru nad 10 cm bude pořezána do metrových dílů a ponechána pro objednatele na bezpečném místě. Informace o ponechání dřeva na místě bude předána OMZ (kontaktní osoba: [REDAKCE]).

Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláště užívaní veřejného prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek, včetně úhrady vyměřených poplatků apod.

Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčených pracemi do původního stavu.

Zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v pracovním týmu zhotovitele byli min. dva odborní pracovníci, každý s min. 3 roky odborné praxe v oboru, každý s platným certifikátem ETW nebo s platným certifikátem Český certifikovaný arborista - Stromolezec (odborný garant). Povinností těchto odborných garantů zhotovitele je realizovat řádně a odborně provedení díla svou osobní přítomností na lokalitě po celou dobu realizace díla. Nesplnění této povinnosti bude bráno jako hrubé porušení smlouvy, s možností odstoupení objednatele od uzavřené smlouvy dle článku VII.

Zhotovitel je povinen před započetím prací informovat min. 3 dny předem zástupce objednatele [REDAKCE] a to za účelem přesné informovanosti a příp. kontrol. Realizace prací bez podání informací objednateli jsou považovány za hrubé porušení smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aby předešel vzniku škod a úrazu.

VII.

Smluvní pokuta

Objednatel při prodlení s placením díla dle čl. V. této smlouvy se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem realizace díla dle čl. III. této smlouvy.

Pro případ porušení závazků zhotovitele s plněním díla dle článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta v částce 1000,- Kč za každý den a každé zjištěné porušení závazku zhotovitele.

Podpisem smlouvy strany souhlasí s právem objednatele započíst nárok na smluvní pokuty dle smlouvy o dílo na úhradu doplatku ceny díla.

Tato ujednání nemají vliv na případnou výši náhrady škody a ušlého zisku.

Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele, nedodržení stanoveného termínu pro úklid dřevní hmoty, dále pak neplnění objednatelem předepsané podmínky složení pracovních týmů zhotovitele a jejich kvalifikace, dle článku VI. smlouvy, plnění díla v rozporu se standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015) a porušování stanovené pracovní doby. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

Pro případ jakéhokoli ukončení platnosti této smlouvy dohodly smluvní strany termín 20 dnů od ukončení platnosti smlouvy pro vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody.

Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody.

Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců ode dne předání a převzetí celého díla.

Záruční doba neběží po dobu probíhajícího reklamačního řízení. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo.

Záruka zhotovitele se nevztahuje na vady způsobené poškozením díla krádeží, živelnou pohromou, mechanickým poškozením třetí osobou a jinými vnějšími vlivy. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené nesprávně resp. nedostatečně prováděnou údržbou objednatele.

IX.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním. Smluvní strany jsou si plně vědomy svých závazků vyplývajících a dohodnutých v této smlouvě (smlouvu považují za dostatečně určitou) a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze strany objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu jak je shora v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí zhotovitelem prokazatelně písemně oznámena jiná adresa).

Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.

Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Smlouva je vyhotovena ve 3 paré, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho k ní připojují strany své podpisy.

Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. K datu podpisu smlouvy se jedná o přílohu č. 1 - cenová nabídka ze dne 29. 8. 2019
č. 2 - krycí list

30-09-2019

Ve Zlíně dne

V Holešově dne 18.9.2019

Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 13. 12. 2018, č.j. 3/12/20187


schválen rozpočet na r. 2019

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 9. 9. 2019, č.j. 64/18R/2019

schválení smlouvy

primátora

Udržitelnost dotace 2019		Cena
1. Aleje - Letná - U Zimního stadionu	Cena za ošetření 2 ks dřevin bez DPH	
2. Belveder	Cena za ošetření 2 ks dřevin bez DPH	
3. DH 62 Lesní čtvrť (u totému)	Cena za ošetření 3 ks dřevin bez DPH	
4. Dukelská	Cena za ošetření 16 ks dřevin bez DPH	
5. Kúty	Cena za ošetření 43 ks dřevin bez DPH	
6. Lipová alej na Příluku	Cena za ošetření 3 ks dřevin bez DPH	
7. Louky - náves	Cena za ošetření 3 ks dřevin bez DPH	
8. Mladcová - Fr. Bartoše	Cena za ošetření 4 ks dřevin bez DPH	
9. Obeciny I - VII	Cena za ošetření 32 ks dřevin bez DPH	
10. Obeciny VIII - XI	Cena za ošetření 30 ks dřevin bez DPH	
11. Obeciny XII - XIX	Cena za ošetření 23 ks dřevin bez DPH	
12. Pod Nivami	Cena za ošetření 2 ks dřevin bez DPH	
13. Třída T. Bati - Zahradnická	Cena za ošetření 5 ks dřevin bez DPH	
14. U Kostela sv. Filipa a Jakuba	Cena za ošetření 1 ks dřevin bez DPH	
15. Zborovská - M. Knesla	Cena za ošetření 19 ks dřevin bez DPH	
Celková cena za ošetření 188 ks dřevin bez DPH		330350
Celková cena za úklid vzniklé dřevní hmoty bez DPH		95500
DPH		89428,5
Celková cena za ošetření dřevin vč. DPH		515278,5

Pozn. K nacenění jsou jen dřeviny ve slepém rozpočtu s uvedenou technologií, v mapových podkladech zůstávají všechny dřeviny pro lepší orientaci v terénu.

Číslo	Taxon lat.		DBH	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Aleje - Letná - U Zimního stadionu																	
18	<i>Tilia platyphyllos</i>	63	21,0	1,0	11	4	b	2	2	2	2	Zalomené větve v koruně, infekce kmene. náklon, asymetrická koruna. 2013 odborné ošetření	Lokální redukce směrem k překážce Řez zdravotní	5	1	Redukce ve směru objektu.	
														5	2		
20	<i>Tilia platyphyllos</i>	75	20,0	2,0	12	4	b	1	2	2	2	Defektní větvení, infekce kmene. 2013 odborné ošetření	Lokální redukce směrem k překážce Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	5 5 5	1 2 2	Redukce ve směru objektu. Odlehčení nestabilních větví.	
Celkem za ošetření 2 ks dřevin																	

Belveder												
Číslo	Taxon lat.											
DBH1	Výška											
Spodní okraj koruny												
Průměr koruny												
Fyziologické stáří												
Perspektiva												
Vitalita												
Stabilita zlom												
Zdravotní stav												
Poznámka												
Technologie												
Opakování												
Naléhavost												
Poznámka k práci												
Cena												
4	<i>Crataegus x lavallei</i>	18	6,0	1,0	4	3	a	1	1	1	Vysazen v roce 2004. Odstranit jmelí/ochmet.	
8	<i>Tilia cordata</i> 'Rancho'	33	13,0	1,0	9	4	a	1	1	1	8/2015: odborné ošetření po silné bouři v červenci (dodavatel). Odstranit jmelí/ochmet.	
Celkem za ošetření 2 ks dřevin												

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
DH 62 Lesní čtvrť (u totemu)																
8	<i>Quercus petraea</i>	85	19,0	3,0	15	5	a	1	2	2	Květen 2012 zdravotní řez.	Řez bezpečnostní	5	1		
44	<i>Carpinus betulus</i>	25	9,0	1,0	7	3	a	1	1	2	Keřovitě rozvětvený jedinec. Tiaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
45	<i>Carpinus betulus</i>	32	7,0	1,0	6	3	a	1	1	2	Keřovitě rozvětvený jedinec.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
Celkem za ošetření 3 ks dřevin																

Celkem za ošetření 3 ks dřevin

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Dukelská																
21	<i>Fraxinus angustifolia</i>	18	8,0	2,0	5	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
40	<i>Juglans regia</i>	27	12,0	2,0	6	3	a	1	1	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
47	<i>Tilia cordata</i>	20	9,0	2,0	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
96	<i>Prunus domestica</i>	29	7,0	2,0	7	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	1		
												Řez zdravotní	6	2		
110	<i>Tilia cordata</i>	50	22,0	1,0	11	4	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
												Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
111	<i>Padus avium</i>	13	8,0	1,0	3	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
121	<i>Amelanchier sp.</i>	7	5,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	1		
124	<i>Acer pseudoplatanus</i>	53	20,0	3,0	16	4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice. Křížící se větve. Sledovat.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
140	<i>Tilia cordata</i>	10	7,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1		
149	<i>Tilia platyphyllos</i>	88	23,0	2,0	18	4	a	1	3	3	Tlakové vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - statická i dynamická. Defektní větvení.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.	
												Řez bezpečnostní	5	1		
155	<i>Tilia cordata</i>	27	17,0	2,0	10	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
156	<i>Tilia cordata</i>	28	16,0	2,0	9	3	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
157	<i>Tilia cordata</i>	28	17,0	2,0	9	3	a	1	1	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
202	<i>Tilia cordata</i>	57	21,0	2,0	15	4	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice. Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
206	<i>Tilia cordata</i>	21	9,0	2,0	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		
210	<i>Picea pungens</i>	31	10,0	1,0	7	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit boční výhon.	
Celkem za ošetření 16 ks dřevin																

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Kůty																
1	<i>Corylus colurna</i>	51	13,0	2,0	12	4	b	3	2	3	Vyvíjející se tlaková vidlice. Srpen 2014 - 1/2 koruny suchá, poškození kořenů úmyslným navrtáním. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1		
12	<i>Pinus sylvestris</i>	34	10,0	2,0	7	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Poškození větví.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
15	<i>Pinus sylvestris</i>	38	13,0	2,0	9	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
16	<i>Betula pendula</i>	42	13,0	1,0	13	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
17	<i>Tilia platyphyllos</i>	42	13,0	2,0	9	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3		
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
18	<i>Tilia x vulgaris</i>	40	14,0	1,0	9	3	a	1	3	3	Potlačit slabší větev tlakové vidlice.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
												Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
20	<i>Tilia platyphyllos</i>	55	15,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. Poškození kořenů	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
												Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
21	<i>Tilia platyphyllos</i>	40	13,0	1,0	10	3	a	1	1	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
												Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
22	<i>Tilia platyphyllos</i>	33	13,0	1,0	10	3	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
												Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
24	<i>Corylus colurna</i>	45	11,0	2,0	12	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	3		
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
26	<i>Acer platanoides</i>	51	17,0	2,0	16	4	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		

											tlakové vidlice.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
27	<i>Betula pendula</i>	34	16,0	2,0	10	4	b	2	2	2	Poškozené kořeny	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
30	<i>Corylus colurna</i>	30	10,0	1,0	9	3	a	2	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
											Řez zdravotní	10	1		
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
31	<i>Corylus avellana</i>	27	9,0	1,0	8	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
											Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
39	<i>Corylus colurna</i>	22	6,0	1,0	8	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
50	<i>Acer platanoides</i>	45	20,0	5,0	10	3	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
53	<i>Tilia platyphyllos</i>	52	14,0	1,0	9	3	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
69	<i>Acer platanoides</i>	29	14,0	2,0	8	3	a	2	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
											Řez zdravotní	10	1		
72	<i>Acer platanoides</i>	36	14,0	3,0	10	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
110	<i>Tilia cordata</i>	36	14,0	2,0	9	3	a	1	1	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
											Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
114	<i>Cerasus avium</i>	35	14,0	1,0	9	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
146	<i>Tilia platyphyllos</i>	62	21,0	2,0	12	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
											Řez bezpečnostní	5	3		
											Odstranění výmladků	1	1		
164	<i>Tilia platyphyllos</i>	77	20,0	2,0	15	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
											Řez zdravotní	5	1		
											Odstranění výmladků	1	1		
168	<i>Tilia platyphyllos</i>	45	19,0	1,0	12	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3	
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
											Řez bezpečnostní	5	1		
175	<i>Acer platanoides</i>	57	20,0	2,0	15	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	5	1	
183	<i>Tilia platyphyllos</i>	39	17,0	2,0	13	4	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
184	<i>Betula pendula</i>	38	19,0	6,0	8	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1	

[illegible]

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Malřavost	Poznámka k práci	Cena
Lipová alej na Příluku																
9	<i>Tilia x euchlora</i>	33	10,0	1,0	7	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
12	<i>Juglans regia</i>	38	11,0	2,0	10	3	b	1	1	2	Nevhodně umístěný, výhledově odstranit.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
52	<i>Tilia cordata</i>	9	4,0	2,0	2	2	a	2	1	2	NV rozh.č.335/11 parc.č. 1559/3 Příluky, mapa č. 44 2016 <u>Chybí</u> terminál.	Řez výchovný	3	1		
Celkem za ošetření 3 ks dřevin																

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Louky - náves																
10	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	17	8,0	2,0	5	3	a	1	1	2	Lokální redukce z důvodu stabilizace		5	1	Potlačit tlakové větvení.	
22	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	15	7,0	2,0	5	3	a	1	1	2	Úprava průjezdného či průchozího profilu		5	3		
											Řez zdravotní		5	1		
32	<i>Pinus sylvestris</i>	54	16,0	2,0	12	4	a	1	1	1	Úprava průjezdného či průchozího profilu		5	1		
Celkem za ošetření 3 ks dřevin																

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Mladcová - Fr. Bartoše																
6	<i>Tilia cordata</i>	15	8,0	1,0	4	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
												Řez zdravotní	5	1		
14	<i>Tilia cordata</i>	16	8,0	2,0	4	3	a	1	1	2	02/2019 realizace S-RLPV a odstraněno jmelí (OMZ)	Řez zdravotní	5	1		
27	<i>Tilia cordata</i>	17	7,0	1,0	5	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
												Řez zdravotní	5	1		
46	<i>Tilia platyphyllos</i>	16	7,0	1,0	4	3	a	1	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
												Řez zdravotní	5	1		
Celkem za ošetření 4 ks dřevin																

Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Obeciny I - VII																	
9	<i>Pinus sylvestris</i>	38		11,0	1,0	8	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
													Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	
53	<i>Pinus nigra</i>	22		8,0	1,0	5	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
													Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odstranit sekundární vrchol.	
63	<i>Fraxinus excelsior</i>	62		22,0	3,0	14	4	a	2	2	2	2013 odborné ošetření	Řez bezpečnostní	5	1		
66	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>	19		8,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
68	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>	21		9,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
89	<i>Malus sp.</i>	44		10,0	2,0	10	5	b	1	3	3	Infekce kosterních větví. 2015: odborné ošetření Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větví. Nakloněný kmen.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Uvolnění sousedního stromu.	
													Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	
95	<i>Picea abies</i>	45		18,0	2,0	6	4	b	2	2	2	Poškozené kořeny. Sledovat.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
108	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	24		7,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
													Řez zdravotní	5	3		
112	<i>Tilia cordata</i>	69		20,0	3,0	16	4	a	1	3	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. 2013 odborné ošetření V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Zavěšená větev v koruně	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.	
													Řez bezpečnostní	5	1		
124	<i>Tilia cordata</i>	22		8,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
127	<i>Pinus nigra</i>	33		9,0	1,0	5	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
													Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
128	<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	14	24	8,0	0,0	4	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
													Lokální redukce z důvodu stabilizace		1		
138	<i>Malus sp.</i>	41		9,0	2,0	10	5	b	3	2	3	Defektní větvení. 2015: odborné ošetření Infekce kosterního větvení	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	
													Řez bezpečnostní	5	1		
157	<i>Cerasus avium</i>	35		11,0	2,0	6	3	a	1	2	2	2013 odborné ošetření Tlaková vidlice vyvíjející se	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu	
													Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
158	<i>Cerasus avium</i>	36		10,0	2,0	8	3	a	1	1	1	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
159	<i>Cerasus avium</i>	34		10,0	1,0	7	3	a	1	1	1	2013 odborné ošetření	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
161	<i>Cerasus avium</i>	34		10,0	2,0	8	3	a	1	1	1	2013 odborné ošetření	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
													Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
163	<i>Cerasus avium</i>	31		10,0	2,0	6	3	a	1	1	1	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	

164	<i>Cerasus avium</i>	34	10,0	2,0	7	3	a	1	1	1	2013 odborné ošetření	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení
166	<i>Cerasus avium</i>	30	10,0	1,0	8	3	a	1	1	2	Poškozené kořeny. 2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení
167	<i>Cerasus avium</i>	21	10,0	2,0	5	3	a	1	1	2	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	5	1	
174	<i>Tilia cordata</i>	15	8,0	1,0	6	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
												Řez zdravotní	5	1	
185	<i>Acer pseudoplatanus</i>	39	12,0	2,0	8	4	b	3	2	2	Původní plocha Štefánikova. Strom, pod stejným číslem, odborné ošetření v rámci dotace v létě 2013. Dynamicky prosychá	Řez bezpečnostní	5	1	
186	<i>Acer pseudoplatanus</i>	42	13,0	2,0	8	4	b	2	2	3	Původní plocha Štefánikova. Strom, pod stejným číslem, odborné ošetření v rámci dotace v létě 2013. Infekce větvi.	Řez bezpečnostní	5	1	
190	<i>Acer pseudoplatanus</i>	42	14,0	2,0	8	4	a	2	2	2	Původní plocha Štefánikova. Strom, pod stejným číslem, odborné ošetření v rámci dotace v létě 2013.	Řez zdravotní	5	1	
191	<i>Acer pseudoplatanus</i>	57	14,0	2,0	10	5	b	3	3	3	Původní plocha Štefánikova. Strom, pod stejným číslem, odborné ošetření v rámci dotace v létě 2013. Infekce báze kmene. Infekce větvi. Infekce kosterního větvení. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
195	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38	12,0	2,0	5	4	b	3	2	3	Původní plocha Štefánikova. Strom, pod stejným číslem, odborné ošetření v rámci dotace v létě 2013. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
196	<i>Acer pseudoplatanus</i>	48	14,0	2,0	9	4	b	3	2	3	Původní plocha Štefánikova. Strom, pod stejným číslem, odborné ošetření v rámci dotace v létě 2013. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
200	<i>Acer platanoides</i>	46	20,0	2,0	9	4	a	2	1	2	Původní plocha Štefánikova. Strom, pod stejným číslem, odborné ošetření v rámci dotace v létě 2013. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1	
202	<i>Tilia platyphyllos</i>	69	19,0	1,0	12	4	a	1	2	2	Původní plocha Štefánikova. Strom, pod stejným číslem, odborné ošetření v rámci dotace v létě 2013.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
												Řez zdravotní	5	3	
269	<i>Acer platanoides</i>	44	13,0	2,0	11	4	a	1	2	2	Původně v ploše Štefánikova - alej (ošetřen z dotace)	Řez zdravotní	5	1	
												Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
281	<i>Prunus sp</i>	9	4,0	2,0	3	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1	

Celkem za ošetření 32 ks dřevin

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Obecny VIII - XI																
50	<i>Pinus nigra</i>	34	15,0	2,0	6	3	a	1	2	2	Vyvíjející se tlaková vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
62	<i>Tilia cordata</i>	22	9,0	1,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
65	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>	24	9,0	1,0	6	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
74	<i>Juglans nigra</i>	36	16,0	3,0	8	3	a	1	2	2	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. 2013 odborné ošetření	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
87	<i>Acer platanoides</i>	76	18,0	3,0	18	5	b	2	3	3	Defektní větvení 2013 odborné ošetření 2016 odborné ošetření V koruně již instalována bezpečnostní vazba	Řez bezpečnostní Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5 5	1 1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.	
92	<i>Pinus contorta</i>	17	10,0	1,0	3	3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
96	<i>Padus avium</i>	22	10,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
100	<i>Padus avium</i>	13	8,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
103	<i>Padus avium</i>	21	10,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
104	<i>Padus avium</i>	22	10,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
105	<i>Padus avium</i>	24	12,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
106	<i>Padus avium</i>	26	11,0	2,0	7	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
113	<i>Padus avium</i>	21	10,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
117	<i>Padus avium</i>	19	11,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
120	<i>Padus avium</i>	21	9,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
121	<i>Padus avium</i>	21	11,0	2,0	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
123	<i>Padus avium</i>	23	11,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
149	<i>Malus sp.</i>	25	9,0	1,0	6	3	a	1	1	1	2015: odborné ošetření	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
172	<i>Acer platanoides</i>	59	17,0	3,0	12	4	a	2	2	2	Infekce kosterních větví. 2013 odborné ošetření V koruně již instalována bezpečnostní vazba	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky Řez zdravotní	5 5	1 1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.	
223	<i>Padus avium</i>	25	12,0	2,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
233	<i>Padus avium</i>	19	8,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
234	<i>Cerasus avium</i>	40	12,0	2,0	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	
239	<i>Salix matsudana 'Tortuosa'</i>	29	10,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
240	<i>Padus avium</i>	23	10,0	2,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		

Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Obeciny XII - XIX																		
24	<i>Tilia cordata</i>	27			10,0	2,0	7	3	a	1	1	2	2014 odborné ošetření Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
41	<i>Malus sp.</i>	21			8,0	1,0	6	3	a	1	1	1	2014 odborné ošetření	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
46	<i>Catalpa bignonioides</i>	13			8,0	1,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		
68	<i>Padus maackii</i>	30			9,0	3,0	8	3	a	1	2	3	Poškozené kořeny. 2014 odborné ošetření Infekce kmene. Trhliny.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
														Řez zdravotní	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	
82	<i>Betula pendula</i>	41			19,0	2,0	8	4	b	3	2	3	2014 odborné ošetření Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1		
96	<i>Padus maackii</i>	31			10,0	3,0	8	3	a	1	2	2	Poškozené kořeny. 2014 odborné ošetření Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
														Řez zdravotní	5	3		
129	<i>Betula pendula 'Youngii'</i>	27			5,0	1,0	7	4	b	2	2	3	2014 odborné ošetření Infekce větví. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	
130	<i>Betula pendula</i>	48			22,0	2,0	9	5	a	2	3	3	Poškozená báze i kořeny - sledovat. Náklon. 2014 odborné ošetření	Řez bezpečnostní	10	1		
188	<i>Juniperus communis 'Hibernica'</i>	7	7	5	3,0	0,0	2	3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce		1	Redukce ve směru objektu.	
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
196	<i>Padus avium</i>	15			8,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
														Řez zdravotní	5	1		
239	<i>Thuja occidentalis</i>	28			15,0	1,0	4	3	b	1	1	1	Nevhodné místo.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
248	<i>Juglans regia</i>	37			13,0	2,0	11	4	a	1	2	2	Náklon. 2014 odborné ošetření Konflikt s okolními strukturami.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
250	<i>Malus sp.</i>	15			7,0	2,0	5	3	a	1	1	1	2014 odborné ošetření	Řez zdravotní	5	1		
265	<i>Prunus domestica</i>	12			5,0	2,0	3	2	a	1	1	2	2014 odborné ošetření	Řez zdravotní	5	1		
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
271	<i>Juglans regia</i>	30			10,0	2,0	7	3	b	3	2	2	2014 odborné ošetření	Řez bezpečnostní	5	1		
													Přírodně v ploše DH 82 Obeciny	Řez zdravotní	10	3		

[illegible]

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Pod Nivami																
1	<i>Tilia cordata</i>	46	16,0	1,0	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
												Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
												Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
3	<i>Tilia platyphyllos</i>	46	15,0	1,0	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3		
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
Celkem za ošetření 2 ks dřevin																

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Třída T. Batl - Zahradnická																
1	<i>Tilia platyphyllos</i>	27	11,0	1,0	7	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1		
2	<i>Tilia platyphyllos</i>	72	19,0	2,0	11	5	a	2	2	3	Odstranit jmelí/ochmet	Řez zdravotní	10	1		
4	<i>Tilia platyphyllos</i>	73	19,0	4,0	12	5	a	2	2	3	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. 20 procent.	
												Řez zdravotní	10	1		
9	<i>Acer platanoides</i>	73	18,0	1,0	12	5	a	2	2	3	Defektní větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	1		
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. 20 procent.	
10	<i>Fraxinus excelsior</i>	62	13,0	1,0	9	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Trhliny. Infekce větví. Silně suché větve v koruně. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	2		
Celkem za ošetření 5 ks dřevin																

Celkem za ošetření 5 ks dřevin

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
U Kostela Sv. Filipa a Jakuba																
2	<i>Acer pseudoplatanus</i>	51	20,0	2,0	10	4	a	2	2	2	2012: Odborné ošetření (dodavatel).	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
												Řez zdravotní	5	1		
Celkem za ošetření 1 ks dřeviny																

Číslo	Taxon lat.	DBH1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Zborovská - M. Knesla																
6	<i>Betula pendula</i>	54	20,0	2,0	13	4	b	1	3	3	Defektní větvení. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. 20 procent.	
7	<i>Betula pendula</i>	54	19,0	2,0	11	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
117	<i>Juglans regia</i>	29	11,0	2,0	9	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
												Řez zdravotní	5	2		
132	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	9	4,0	2,0	2	2	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez výchovný	3	1		
134	<i>Betula pendula</i>	36	19,0	1,0	8	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně. Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	10	1		
136	<i>Sorbus ana</i> 'Majestica'	16	7,0	2,0	5	2	b	1	1	3	Infekce báze kmene.	Řez výchovný	4	1		
156	<i>Tilia x euchlora</i>	41	16,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	
161	<i>Pinus sylvestris</i>	59	18,0	4,0	14	4	a	1	1	2	Prasklé větve.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
												Řez bezpečnostní	10	1		
172	<i>Acer platanoides</i>	27	9,0	2,0	7	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1		
202	<i>Acer platanoides</i>	33	10,0	3,0	7	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně	Řez bezpečnostní	5	1		
211	<i>Quercus rubra</i>	102	25,0	4,0	15	4	a	2	2	3	Vyvíjející se tlaková vidlice. 2016: zlom suché větve, dát do ošetření 10/2016 odborné ošetření Silné suché větve v koruně.	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	10	2	Jedno lano.	
												Řez bezpečnostní	10	1		
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. 20 procent.	
232	<i>Tilia x euchlora</i>	34	13,0	2,0	8	4	a	1	1	2	Křížící se větve.	Řez zdravotní	5	1		
254	<i>Quercus rubra</i>	63	18,0	2,0	13	3	a	2	2	3	Tlaková vidlice.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.	
												Řez zdravotní	5	1		
280	<i>Acer platanoides</i>	53	12,0	2,0	12	4	a	1	2	3	Poškozené kořeny. Infekce kosterních větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.	
302	<i>Betula pendula</i>	56	20,0	1,0	10	4	b	3	2	2	Suchý vrchol. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	1		
313	<i>Tilia cordata</i>	55	19,0	2,0	12	4	a	2	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví	

319	<i>Acer platanoides</i>	66	17,0	2,0	13	4	b	1	3	3	Trhliny v kosterních větvích. Infekce kmene. Prasklé větve. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	1	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.
385	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	29	9,0	2,0	7	4	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	
386	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	31	9,0	2,0	8	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1	
Celkem za ošetření 19 ks dřevin												Řez zdravotní	5	1	

Celkem za ošetření 19 ks dřevin

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

**„Zajištění udržitelnosti dotace Zlín – regenerace zeleně
ve městě Zlíně 2019“**

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Radovan Kučera
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	U Letiště 1271, Holešov 769 01
Právní forma	OSVČ – fyzická osoba
IČ	65831811
Telefon	
Fax	
E-mail	info@orezstromu.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Radovan Kučera

Nabídková celková cena díla bez DPH	425 850,- Kč
DPH	89 428,50,- Kč
Celková cena včetně DPH	515 278,50,- Kč

V Holešově dne 29.8.2019


oprávněného zástupce uchazeče