
SMLOUVA PŘÍXaZXÍ

uzavřená dle ust. § 2430 a nás1. zák. č. 89l20I2 Sb., občanský zákoník v platném zněni
meziniže uvedenÝmi smluvními stranami na stavbu

,,SK BěId - hydraulické přetížení, opravu kunulizace Valchov nud CS 10"
-Techniclql dozor stavby

I.
Smluvní strany

1. Příkazce : ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
Statutární zástupce: Bc. Jiří'Charvát, MSc, MBA, předseda předsednictva
Se sídlem : 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
lČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
Bankovní spojení : 

Osoby oprávněné k zastupování v rámci sm|ouvy:
Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda předsednictva

Osoby oprávněné k zastupování v teclrnických věcech:

Registrován: Krajským úřadem Jihomoravského kraje Brno pod čj.RVV/5/93lMo

2. Příkazník: voDÁRENsKÁ AKCIovÁ spoLEčNoST, a. s.
Soběšická 8201156, Lesná, 638 00 Brno

Statutární zástupce: Ing..Petr Fiala, ředitel divize Boskovice na základě plné
mocl ze dne29.1.2014

kontaktní adresa: divize Boskovice
17. listopadu l4, 680 19 Boskovice

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankormí spojení: 
č.ú. 
Osoby oprávněné k zastupování v rámci smlour,y:

Zapsaná v OR: B 11B1 Krajským soudem v Brně

n.
Předmět smlouly

Příkazník bude dle této smlouvy jménem a na účet píikazce zajišťovat a prakticky provádět
výkon technického dozoru na stavbě ,,SK Bělá-hydraulické přeíížení, oprava kanalizace
Valcllov nad CS ]0" v rozsahu azapodmínek dále stanovených a ujednaných touto smlouvou.

Stavba je rozdělena do 2 etap,.

I.etapa SO 01 a SO 03 (stoka A a C)
Il.etapa SO 02 (stoka B)

SMLOUVA PRiKAZNi

uzavfené dle ust. § 2430 a nésl. zék. (2. 89/2012 Sb., obéansky zékonik V platne'm znéni
mezi niZe uvedenymi smluvnimi stranami na staVbu

,,SK Béla' — hydraulicke’pl’ett'zvem', oprava kanalizace Valchov nad CS 10“
-Technick}5 dozor stavby

I.
Smluvni strany

1. Pf'ikazce : ,,Svazek vodovodfi a kanalizaci“ mést a obci
Statutérni zéstupce: Be. J iri‘Charvét, MSc, MBA, predseda predsednietva
Se sidlem : 17. listopadu 14, 680 01 BoskOVice
1c”: : 49468952
DIC: CZ49468952
Bankovni spojeni :

Osoby oprévnéné k zastupovéni V rémci smlouvy:
Bc. Jifi Charvét, MSc, MBA, pfedseda pfedsednictva

Osoby oprévnéné k zastupovém’ V technickych Vécech:

Registrovén: Kraj skym uradem Jihomoravského kraje Brno pod é.j .RVV/5/93/Mo

2. Pf‘ikaznik: VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s.
Sobé§ické 820/156, Lesné, 638 00 Brno

Statutémi zéstupce: Ing. Petr Fiala, Feditel divize Boskovice na zékladé plné
moci ze dne 29.1.2014

Kontaktni adresa: divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

16; 49455842
DIC: CZ49455842
Bankovni spojeni:
(“3.11.
Osoby oprévnéné k zastupovéni V rémci smlouvy:

Zapsané V OR: B 1181 Krajsk soudem V Bmé

II.
Pfedmét smlouvy

Pfikazm'k bude dle te’to smlouvy jménem a na L’léet prikazce zajiét’ovat a prakticky provédét
vykon technicke’ho dozoru na stavbé ,,SK Béld-hydraulicke’ pfett’iem’, oprava kanalizace
Vale/10v nad CS 10“ V rozsahu a 221 podminek déle stanovenych a uj ednanych touto smlouvou.

Stavba je rozdélena do 2 etap:
Letapa SO 01 a SO 03 (stoka A a C)
Hetapa SO 02 (stoka B)



III.
Sjednaný rozsah činnosti

speciíikace činností příkazníka :
. Zna|ostprojektové dokumentace a všech souvisejicích Smluv o dílo.
. Zajišténí předání staveniště zhotoviteii (dálejen dodavatel).
. I(ontrola vytýčení všech souvisejících inženýrských sítí Qs) zajištěných od dodavatele

jejich správci, kontrola podmínek správců IS vydaných ke stavebnímu povolení.
. kontrola dodavatelem provedenélro geodetického vyqýčerrí stavby a soulad s projeklovou

dokumentací,
, provést spolu s dodavatelem pasportizaci stavby, zejména okolních objektů se zaměřením

na fotodokumentacibudov a stavebních objektů v mistech průchodu stavby.
. kontrola dodavatelem předloženého harmonogramu prací a kontrola jeho dodržování,
. kontrolovat v průběhu stavby soulad údajů ze smlouvy o dílo, příslušných norem a

zákonných požadavků.
. kontrola realizačni dokumentace předložerré dodavatelem před zahájením stavby.
. zajišťovat koordinaci mezi objednatelern (příkazcern) a dodavatelern oliledně postupu

souvisejících stavebních a montážních prací, zejména s vazbou na současný provoz

kanalizační sítě v dotčeném území
. provádět nezávislou kontro|u kvality prací dodavatele stavby. schvalovat použité

materiály, účast na dodavatelem prováděných zkouškách.
. odsouhlasení provedené zkoušky ajejího výsledku. Účast pri všech prováděných

zkouškách.
Dodavatel stavby je povinen předem informovat o konaných zkouškách a jejich

provádění, zejm. termín a způsob dohodnout s příkazníkem (technický dozor investora).
, organizování kontrolních dnů stavby, četnost se předpokládá 1 x 14 dní s ohledemna

postup prací (např. omezení v zimním období,,..). Z kontrolních dnů bude pořizovat

zápisy.
. kontrola odchylek od schválené projektové dokumentace. kontrola a návrh na

schvalování víceprací a méněprac! pro účely financování stavby. Vlastní schválení

těchto prací je právem a povinnosti přikazce (investora).
. kontrolatěch částí dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou

nepřístupnými.
. kontrola vedení stavebních a montážních deníků dodavatele.
. pravidelná kontrola prostavěnosti podle termínů dohodnuté fakturace s dodavatelem

stavby. Kontrola správnosti položek v předložené fakturaci,
. Kontrola nakládání s odpady při provádění stavby.
. příkazník (technický dozor investora) vede záznamy a shromažd'uje dokumentaci o

postupu prací dodavatele stavby.
. Doporučuje příkazci (investorovi) převzetí provedených prací a kontrolujejejich úplnost

dle projektové dokumentace.
. při pochybnostech o kvalitě dílaje příkazník (technický dozor investora) oprávněn a

povinen zabezpeěit nezávislou kontrolu, popř. zkoušku., která potwdí, nebo vywátí
kvalitu díla. Náklady na tuto nezávislou zkoušku nese v případě prokázání pochybností

dodavatel, v případě neprokázáni příkazce (investor),
. provádět pravidelnou fotodokumentaci stavebních a montážnich prací.
. kontrolovat rozsah použití staveniště, zejménanezasahování do ploch mimo staveniště,

kontrolovat vyklizeni staven iště,
. ověření správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a ověření zapracováni

provedených změn.

III.
Sjednany rozsah éinnosti

Specifikace éinnosti pfikaznika:
I Znalost projektové dokumentace a V§€Ch souvisejicich Smluv o dilo.
I Zaji§téni predém’ staveni§té zhotoviteli (déle jen dodavatel).
I Kontrola vytyéem' V§ech souvisejicich inienyrskych sitl' (IS) zaji§ténych od dodavatele

jejich sprévci, kontrola podminek sprévcfi IS vydanych ke stavebm’mu povoleni.
I Kontrola dodavatelem provedeného geodetického vytyéem' stavby a soulad s projektovou

dokumentaci.
I Provést spolu s dodavatelem pasporfizaci stab, zejména okolnich objektfi se zamérenim

na fotodokumentaci budov a stavebm’ch objektfi V mistech prfichodu stavby.
I Kontrola dodavatelem pfedloieného harmonogramu praci a kontrola jeho dodriovém’.
I Kontrolovat V prfibéhu stavby soulad fidajfi ze Smlouvy 0 dilo, pfisluénych norem a

zékonnych poiadavkfi.
I Kontrola realizaéni dokumentace predloiené dodavatelem pred zahéjenim stab.
I Zaji§fovat koordinaci mezi objednatelem (prikazcem) a dodavatelem ohledné postupu

souvisejicich stavebm'ch a montéim’ch praci, zejména s vazbou na souéasny provoz
kanalizaém’ sité v dotéeném fizemi

I Provédét nezévislou kontrolu kvality praci dodavatele stavby. Schvalovat pouiité
materiély, fiéast na dodavatelem provédénych zkouékéoh.

I Odsouhlaseni provedené zkou§ky a jejiho vysledku. Uéast pri v§ech provédénych
zkouékéoh.

Dodavatel stavby je povinen predem inforrnovat o konanych zkou§kéch a jejich
provédém’, zejm. termin a zpfisob dohodnout s pf‘ikaznikem (technicky dozor investora).

I Organizovéni kontrolm’ch dnfi stavby, éetnost se predpoklédé 1 x 14 dn1’ s ohledem na
postup praci (napr. omezeni V zimm’m obdobl',...). Z kontrolm’ch dnfi bude porizovat
Zépisy.

I Kontrola odchylek od schvélené proj ektové dokumentace. Kontrola a névrh na
schvalovéni Vicepraci a ménépraci pro fiéely financova’mi stavby. Vlastm' schvélem’
téchto praci je prévem a povinnosti pfikazce (investora).

I Kontrola téch ééstl' dodék, které budou V dal§im postupu zakryté nebo se stanou
nepristupnymi.

I Kontrola vedem' stavebnich a montéznich dem’kfi dodavatele.
I Pravidelné kontrola prostavénosti podle termini: dohodnuté fakturace s dodavatelem

stavby. Kontrola sprévnosti poloiek V predloiené fakturaci.
I Kontrola naklédéni s odpady pri provédém’ stab.
I Prikaznik (technicky dozor investora) vede zéznamy a shromaid’uje dokumentaci o

postupu praci dodavatele stavby.
I Doporuéuje prikazci (investorovi) pfevzetl' provedenych praci a kontroluje jejich fiplnost

dle projektové dokumentace.
I Pri pochybnostech o kvalité dila je prikaznik (technicky dozor investora) oprévnén a

povinen zabezpeéit nezévislou kontrolu, popr. zkou§ku., které potvrdi, nebo vyvrétr'
kvalitu dila. Néklady na tuto nezéwislou zkou§ku nese V pripadé prokézénl' pochybnosti
dodavatel, V pfipadé neprokézéni prikazce (investor).

I Provédét pravidelnou fotodokumentaci stavebm’ch a montéinich praci.
I Kontrolovat rozsah pouiiti staveniété, zejména nezasahovéni do ploch mimo staveni§té,

kontrolovat vyklizenl' staveni§té.
I Ovérem’ spréwnosti dokumentace skuteéného provedem’ stavby a ovéreni zapracovzini

provedenych zmén.



Ověření správnosti geodetickélro zaměření stavby
Ověření správnosti geometric§ch plánů předložených zhotovitelem po dokončení stavby
Po dokonČení stavby kontrolovat zhotovitelem prováděné předání dotčených pozernků
j ejich vlastníkům (správcůrn).

Kontrola stavby před dokončením - zqména s ohledem na kvalitu a harmonogram.
Soupis vad a nedodělků r, době předání stavby.
kontrola odstranění vad a nedodělků.
Účast při předání stavby s kontrolou předávacího protokolu.
Kontrola Úplnosti dodavate|em předaných dokladů při předání stavby, výsledky zkoušek,
atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, dokumentace skutečného provedení, geodetické
zaměření, zápisy správců IS, převzetí dotčených pozernků.

Vypracování,.Předávacího protokolu dokončené stavby".
V rámci záručnich závazkú vyřizování reklamací žádaných příkazcern (investorem) na
dodavateli. Vedení reklamačníchíízeni po dobu záruky o dílo.

Iv.
Podmínky realizace činnosti

1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí, poctivě a pečlivě.
2, Příkazník je povinen řídit se pokyny pííkazce a postupovatvždy v jeho zájmu, Ve sporných

PříPadech je povinen silyžádatpřed provedením úkonu písemný soulrlas příkazce.
3. Příkazník je povinen neprodleně upozornit příkazce na jeho nepřiměřené nebo nesprávné

pokyny a na případné následky těchto pokynů.
4, Příkazník je povinen neprodleně oznámitpříkazci všechny závažné okolnosti, které zjistil v

prŮběhu své činnosti a které maji vztah k předmětnému dílu. Pokud tak neučiní, pak nese
ve škeré důs l edky v zniklé n e infonnovan ostí př ikazce.

5. Příkazce se zavazuje předat či poskytnout příkazníkovi veškeré věci a infotmace nutné k
řádnému ýkonu inžerrýrské činnosti a to zejména:
- projektové dokumentace předmětné stavby,
- kopie lystavených objednávek na projektové práce nebo realizaci díla, kopie uzavřených

smluv na zpracování projektových dokumentací a na zhotovení díla včetně jejich
Případných dodatků a případné dal§í dokumentace související s přípravou a realizací
stavby,

- informace o ýsledcích výběroých řizení na zpracovatele projektových dokumentací
či realizace stavby,

- další technické dokumentace či právní dokumenty související s přípravou a realizací
stavby nezbyné pro zajištění činností přikazníka dle této smlour,y.

6. Příkazník je oprávněn jménem příkazce nepřevzít dílo nebo jeho dílčí část, která není
v souladu se schválenou projektovou dokumentací nebo vykazuje věcné či právní vady
bránící v řádném užívání dila.

7. Příkazník je povinen upozornit přikazce bez zbýečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzaých od příkazce nebo pokynů daných mu příkazcem k zajištění inženýrské činnosti,
jestliže pííkazník mohl tuto nevhodnost zjistit při lynaložení odborné péče.

8. Příkazník není oprávněn pověřit provedením činnosti ani její části jiný subjekt bez písemného
souhlasu příkazce. Pokud pííkazce provádění činnosti nebo její části jiným subjektem
odsouhlasÍ, mápřikazník odpovědnostjako by inženýrskou činnost prováděl sám.

9. Při rozhodujících jednáních ve všech fázích příprar,y arealizace staveb si příkazce vyhranlje
právo účasti. Totéž platí pro zástupce příslušné obce.
Zaměstnanec příkaznika pověřený výkonem stavebního dozoru bude oprávněného zástupce
Příkazce PrŮběžně informovat o změnách, které mají, nebo by mohly mít vliv na změnu
technic§ch parametrů, cenu či termín dokončení stavby. O těchto změnách bude informovat
PÍsemně fomou zápisu do zněnového listu stavby, které předloží k posouzení a vyjádření.
Stanovisko oprávněného zástupce příkazce k navrhované změně uvedené ve změnovém listu
bude pro zaměstnance příkazníka závazné.
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Nb—l

I Ovéfem’ sprévnosti geodetického zaméfeni stavby
I Ovéfem’ sprévnosti geometriclq’zch plénfi pfedloienych zhotovitelem po dokonéem’ stavby
I Po dokonéem’ stavby kontrolovat zhotovitelem provédéné pfedaim’ dotéenych pozemkfi

jejich vlastm’kfim (sprévcfim).
I Kontrola stavby pfed dokonéem’m — zejména s ohledem na kvalitu a harmonogram.
I Soupis vad a nedodélkfi v dobé pfedéni stavby.
I Kontrola odstraném’ vad a nedodélkfi.
I Uéast pfi pfedéni stavby s kontrolou pfedévaciho protokolu.
I Kontrola fiplnosti dodavatelem pfedanych dokladfi pfi pfedémi stavby, vysledky zkouéek,

ateSty, cenifikéty, prohlééeni o shodé, dokumentace skuteéného provedem’, geodetické
zaméfem’, zépisy sprévcfi IS, pfevzeti dotéenych pozemkfi.

I Vypracovém’ ”Pfedévaciho protokolu dokonéené stavby“.
I V rémci zéruénich zévazkfi vyfizovéni reklamaci Zédanych pfikazcem (investorem) na

dodavateli. Vedeni reklamaénich fizeni po dobu zéruky o dilo.

IV.
Podminky realizace éinnosti

Pfikazm’k je povinen postupovat pfi zafizovém’ zéleiitosti s odbomou pééi, poctivé a peélivé.
Pfikaznik je povinen fidit se pokyny pfikazce a postupovat vidy V jeho Zéjmu. Ve spomych
ph’padech je povinen si vyiédat pfed provedenim fikonu pisemny souhlas pfikazce.
Pfikazm'k je povinen neprodlené upozomit pfikazce na jeho nepfiméfené nebo nesprévne’
pokyny a na pfipadne’ nésledky téchto pokynfi.
Pfikaznik je povinen neprodlené oznémit pfi'kazci v§echny zévaine’ okolnosti, které Zjistil V
prflbéhu sve’ éinnosti a které maji vztah k pf‘edmétnému dilu. Pokud tak neuéim’, pak nese
veékeré dfisledky vznikle’ neinformovanosti pfikazce.
Pfikazce se zavazuje pf'edat éi poskytnout pfikazm’kovi veékere’ Véci a informace nutné k
fédnému vykonu inienyrské éinnosti a to zejména:
- proj ektove’ dokumentace pfedmétne' stavby,
— kopie vystavenych objednévek na projektové préce nebo realizaci dila, kopie uzavfenych

smluv na zpracovéni projektovych dokumentaci a na zhotoveni dila véetné jejich
pfipadnych dodatkfi a pfipadné dalSi dokumentace souvisejici spfipravou a realizacf
stavby,

- informace o Vysledcich VS/bérovjmh fizem’ na zpracovatele projektovy'Ich dokumentaci
oi realizace stavby,

- daléi technické dokumentace éi prévni dokumenty souvisejici spfipravou a realizaci
stavby nezbytné pro zajiéténi éinnosti pfikazm’ka dle této smlouvy.

Pfikazm’k je opra’wnén jménem pfikazce nepfevzit d1’lo nebo jeho diléi éést, které nem’
vsouladu se schvélenou projektovou dokumentaci nebo vykazuje Vécné éi prévm’ vady
brénici v fédném uiivéni dila.
Pfikaznik je povinen upozornit pfikazoe bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu Véci
pfevzatych od pfl’kazce nebo pokynfi danych mu pfikazcem k zaji§téni inienYrské oinnosti,
jestliie pfikazm’k mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloieni odbomé péée.
Pfikaznik nem’ oprévnén povéfit provedenim éinnosti ani jejl’ éésti j in)? subjekt bez pisemného
souhlasu pfikazce. Pokud pfikazce provédém’ éinnosti nebo jeji éésti jinYm subjektem
odsouhlasi, mé pfl'kaznl'k odpovédnost jako by inienyrskou éinnost provédél sém.
Pfi rozhodujicich jednénich ve Véech fézl'ch pfipravy a realizace staveb si pfikazce vyhrazuje
prévo fiéasti. Tote’i platl' pro zéstupce pfisluéné oboe.
Zaméstnanec pfikazm’ka povéfeny vykonem stavebniho dozoru bude oprévnéného zéstupce
pfikazce prfibéiné informovat o zménéch, které maji, nebo by mohly mit vliv na zménu
technicky’ch parametrfi, cenu éi termin dokonéem’ stavby. O téchto zménéch bude informovat
pisemné formou zépisu do zménového listu stavby, které pfedloii k posouzem’ a vyjédfem’.
Stanovisko oprévnéného zéstupce pfikazce k navrhované zméné uvedené ve zménovém listu
bude pro zaméstnance pfikaznika zévazné.



10. Vpřípadě, že navrhovaná změna má nebo by mohla mít vliv na změnu teclrnických
ParametrŮ Či technického řešení stavby, zajistí před předložením navrhované změny
k posouzení oprávrrěnérnu zástupci příkazce její připomínkor,ání a odsouhlasení určeným
zaměstnancem příkazníka. Ten své stanovisko zapíše do změnového listu stavby.

V.
Doba a místo plnění

Termín zahájení prací: dnem podpisu smloury
Předpokládaná r ealizace I.etapy : 08-1 0/20 1 6
Předpokládaná realizace II.etapy: 01-05 l 2017
Termín ukončení prací: po splnění všech povinností specifikovaných v článku III
Místern plnění je obec Valchov.

VI.
Odměna

1. Sm|uvní strany si na základě dohodnut}ch zásad stanovených v Rárncové smlouvě přikazni
dohodly Odměnu za činnost přikazníka, která je popsána v čl. IIL této smlouql ve výši
68 000,- Kč bez DPH. DPH bude stanoveno dle platných právních předpisů v době plnění
předmětu smlour,y.

2. Tato odměna za činnosti příkazníka v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka vzniklé při
zajiŠťování činností v rozsahu a způsobem dle této přikazni smlouvy věetně dopravy, využití
vlastní výpočetní a měřící techniky, telekomunikačních zaíízeni a služeb, dále všechny režijní
náklady a pojištění. Tato odměna neobsahuje správní poplatky a případně jiné platby
souvisej ící s realizací stavby.

VII.
Platební a fakturační podmínky

1. Peněžní platby budou prováděny formou bezhotovostního platebního styku prostřednictvím
bankovních účtu, uvedených v čl. I této smlouvy,

2. Smluvní strany se dohodly na způsobu financování formou vystavování faktur - daňového
dokladu.

3. První faktura ve ýši 35 000,-Kč bude r,ystavena po dokončení I.etapy stavby, tedy po
podpisu,.Předávacího protoko|u dokončené stavby-I.etapa",

4. Druhá faktura ve výši 33 000,-Kč bude lystavena po dokončení ll.etapy stavby, tedy po
podpisu,,Předávacího protokolu dokončené stavby-Il.etapa",

5, Daňoý doklad bude obsahovat náležitosti dle §28 zákona 235l2004sb., o dani zpřidané
hodnoty v platném zněni.

6. Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury, pokud nedojde k jiné
dohodě.

VIII.
Další ujednání

1. Příkazník odpovídá za provádění inženýrské činnosti v sou|adu s platnými právnimi předpisy.
Za píikaznika j sou oprávněn i 

_i edn at zamě stnan c i :

lng. Pavel Mikulášek
Ing. Pavel Doležel
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10. Vpfipadé, Ze navrhované zména mé nebo by mohla mit VliV na zménu technickych
parametrfi éi technického feéem’ stavby, zajisti pfed pfedloiem’m navrhované zmény
kposouzem’ oprévnénému zéstupci pfikazce jejl' pfipominkovém’ a odsouhlasem’ uréenym
zaméstnancem pfikaznl'ka. Ten své stanovisko zapiée do zménového listu stab.

V.
Doha a misto plnéni

Termin zahéjem’ praci: dnem podpisu smlouvy
Pfedpoklédané realizace Letapy: 08—10/2016
Pfedpoklédané realizace II.etapy: 01-05/2017
Termin ukonéem’ praci: p0 splnéni v§ech povinnosti specifikovanych v élénku III
Mistem plném' je obec Valchov.

VI.
Odména

1. Smluvni strany si na zékladé dohodnutych zésad stanovenych v Rémcové smlouvé pfikazm’
dOhOdly Odménu za éinnost pfikaznika, které je popséna V61. III. této smlouvy ve vyéi
68 000,- Ké bez DPH. DPH bude stanoveno dle platnych prévnich pfedpisfi v dobé plnéni
pfedmétu smlouvy.

2. Tato odména za éinnosti pfikaznika V sobé zahrnuje ve§keré néklady pfikazm’ka vzniklé pfi
zajiét’ovéni éinnosti V rozsahu a zpfisobem dle této pfikazni smlouvy Véetné dopravy, vyuiiti
Vlastni vypoéetm’ a méfici techniky, telekomunikaénich zafizem’ a sluieb, déle Véechny reiijm’
néklady a poji§téni. Tato odména neobsahuje spra’wm’ poplatky a pfl'padné jine’ platby
souvisejici s realizaci stavby.

VII.
Platebni a fakturaéni podminky

1. Penéini platby budou provédény formou bezhotovostm’ho platebm'ho styku prostfednictvim
bankovnich L'létfi, uvedenych V 61. I te’to smlouvy.

2. Smluvni strany se dohodly na zpfisobu financovém’ formou vystavovém' faktur — dafiového
dokladu.

3. Prvni faktura ve vyéi 35 000,-K6 bude vystavena p0 dokonéem’ Letapy stavby, tedy p0
podpisu ,,Pfedévaciho protokolu dokonéené stavby-I.etapa“.

4. Druhé faktura ve vyéi 33 000,-Ké bude vystavena p0 dokonéem’ II.etapy stavby, tedy p0
podpisu ,,Pfedévac1’ho protokolu dokonéené stab—Il.etapa“.

5. Dafiovy doklad bude obsahovat néleiitosti dle §28 zékona 235/2004Sb., o dani zpfidané
hodnoty V platném znéni.

6. Splatnost faktury se sjednévé ve lhflté 30 dnfi ode dne doruéem’ faktury, pokud nedojde k jiné
dohodé.

VIII.
Dal§i ujednéni

1. Pfikaznik odpovidé za provédém’ inienyrske' éinnosti v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy.
Za pfikaznika jsou oprévnéni jednat zaméstnanci:

Ing. Pavel Mikulééek
Ing. Pavel Doleiel



lng. Josef Vágner
lng. Barbora Čapková
vlastirnír Šmerda
Ing.Jiří Havíř

2. Příkazník odpovídá v plnérn rozsahu za škody, které pííkazci případně vzniknou
neProvedením. pozdním provedením nebo vadným provedením prací, jakož i činností nutně
souvisejících s plněním smlourry. které ve svém důsledku poškodí příkazce na jeho právech.
Příkazník rreodpovídá za škody, které vznikly nezávisle na jeho činnosti a brání mu ve
splnění jeho povinnosti, nebo jejichž příčinu nemolrl při ýkonu své činnosti předpokládat.
Příkazník neodpovídá za škodu v případě. žebyla způsobena činností, ke které mu příkazce
neposkYl včasné a potřebrré informace a doklady.

3. Příkazník je povinen na rozhodné skutečnosti upozornit pííkazce písernně.
4. Příkazník se zavazuje k uchování v tajnosti všech skutečností, jež jsou předmětern

obchodního taj emství příkazce.
5. Příkazník není v prodlení s dílčími či konečným tetmínem plnění konkrétní příkazní smlour,y,

pokud zpožděni v průběhu přípraly či realizace stavby bylo způsobeno skutečnostmi, které
nemohl ovlivnit. či bylo způsobeno z rozhodnuti příkazce. Pokud tato skutečnost nastane,
budou tento rozpor řešit obě smluvní strany dodatkem smlouvy. V případě, že výše
specifikované zpoždéni přesáhne dobu 90 dnů, vzniká příkazníkovi nárok na přiměřené
zqýšení odměny za zvýšený rozsah činnosti, které vlivem zpoždění nastaly,

7. Po ukončení všech prací a činností dle konkrétní pííkazní smlouly předá příkazník příkazci
předávací protokol, jako doklad o předání veškeré provozně technické a majetkové
dokumentace provozovateli a příkazci.

8. Předmětem konkrétni příkazni smlouvy nebude organizaění zajištění a vlastní prováděrrí
předčasného uživání a zkušebního provozu.

1.

Ix.
Sankce

Při neplnění povinností uvedených v článku III této Smlouvě si smluvní strany dohodly
smluvní pokutu ve výši 3oÁ ze sjednané ceny za dílo a to zakaždou nesplněnou činnost
uvedenou v tomto článku. Smluvní pokutu je příkazce oprávněn formou faktury požadovat po
příkazníkovi. V případě nesplnění povinností z příčin stojících na straně příkazce, popř.
z vyšší moci, nemůžebý smluvní pokuta uplatněna,

Smluvní strany si vzájemně dohodly, že při nedodržení termínu splatnosti faktury dle ust. č1.
V. této smlouvy je příkazník oprávněn po příkazci požadovat úrok z prodlení ve výši 0,02 oÁ

denně z fakturované částkv.

Příkazce (zmocnitel) ) 
o

,.svAZEK voDovoDu A
se sídlem 17, listopadu 14,680 01
zastoupený Bc, Jiřím Charvátem,
IC:49468952

uděluje pInou moc

x.
Zmocnění

KANALIZACÍ* vrĚsr A oBcÍ
Boskovice

MSc, MBA. předsedou předsednictva

Příkazníkovi (zmocněnci),
voDÁRENsxÉ axcrovÉ SPoLEČNosTI a.s., Soběšická 820/I56,Lesná, 638 00 Brno
divizi Boskovice, 17.listopadu 14, 680 01 Boskovice,
lČ:49455842

2.

-[\)

U)

111g. Josef Végner
Ing. Barbora Capkové
Vlastimir Smerda
IngJifi HaViF

Pfikazm’k odpovidé V plném rozsahu za §k0dy, které pfikazci pfipadné vzniknou
neprovedem’m, pozdnim provedenim nebo vadny'm provedem’m praci, jakoi i éinnosti nutné
souVisejicich s plnénim smlouw, které ve svém dfisledku po§kodi pfikazce na jeho prévech.
Pfikazm’k neodpovidé za §kody, které vznikly nezévisle na jeho éinnosti a brém’ mu V6
splném’ jeho povinnosti, nebo jejichi pfiéinu nemohl pfi vykonu své éinnosti pfedpoklédat.
Pfikazm’k neodpovidé za ékodu V pfipadé, Ze byla zpfisobena éinnosti, ke které mu pfikazce
neposkytl véasné a potfebné informace a doklady.
Pfikaznik je povinen na rozhodné skuteénosti upozomit pfikazce pisemné.
Pfikazm’k se zavazuje k uchovém’ V tajnosti véech skuteénosti, jei jsou piedmétem
obchodniho taj emstVi prikazce.
Prlkaznik nenl V prodlem s dllc1mici konecnym terminem plnenl konkrétni pr1kazn1 smlouvy,
pokud zpozdéni v prfibéhu pripravy ci realizace stavby bylo zpfisobeno skutecnostmi, které
nemohl ovlivnit, ("2i bylo zpfisobeno zrozhodnuti pfikazce. Pokud tato skuteénost nastane,
budou tento rozpor feéit obé smluvni strany dodatkem smlouvy. V pfipadé, 2e vyée
specifikovane’ zpoidém’ pfeséhne dobu 90 dnfi, vzniké pfikaznikovi nérok 11a pfiméfené
zvy§eni odmény za zvy§eny rozsah éinnosti, které vlivem zpoidéni nastaly.

. P0 ukonéem' V§€Ch praci a éinnosti die konkrétni pfikazni smlouvy pfedé pfikazm’k pfikazci
pfedévaci protokol, jako doklad o pfedém’ ve§keré provozné technické a majetkové
dokumentace provozovateli a pfikazci.

. Pfedmétern konkrétni pfikazni smlouvy nebude organizaéni zaji§téni a Vlastni provédéni
piedéasného uZiVéni a zku§ebniho provozu.

IX.
Sankce

. Pfi neplnéni povinnosti uvedenych V élénku III této Smlouvé si smluvni strany dohodly
smluvm’ pokutu ve vyéi 3% 26 sjednané ceny za d1’lo a to za kaidou nesplnénou Cinnost
uvedenou V tomto éla’mku. Smluvni pokutu je pfikazce oprévnén formou faktury poiadovat p0
pfikazm’kovi. V pfipadé nesplném’ povinnosti z pfiéin stojicich na strané pfikazce, popf.
z vyééi moci, nemfiie byt smluvni pokuta uplatnéna.

. Smluvni strany si vzéjemné dohodly, 2e pfi nedodriem’ terminu splatnosti faktury dle ust. 61.
V. této smlouvy je pfikaznik oprévnén p0 pfikazci poiadovat firok z prodleni ve vy§i 0,02 %
denné z fakturované ééstky.

X.
Zmocnéni

Pf'ikazce (zmocnitel),
,,SVAZEK VODOVODIOJ A KANALIZACi“ MEST A OBCi
se sidlem 17 listopadu 14,680 01 Boskovice
zastoupeny BC Jirlm Charvatem, MSC, MBA predsedou predsednictva
1C:49468952

udéluje plnou moc

Pfikaznikovi (zmocnénci),
VODARENSKE AKCIOVE SPOLECNOSTI a.s, Sobééické 820/156, Lesné, 638 00 Brno
diViziBoskovice,17.list0padu 14, 680 01 BoskOVice
1C: 49455842



Ik zastupování ve věcech spojených se službarni spojenými s ýkonem technického a

investorského dozoru v rozsahu plnění dané smlouvou na stavbě

,,SK Bělá-hydraulické přetížení, oprava kanalizace Valchov nad ČS l0"

podpis smluvních váalrů, jejich dodatki, závazkových ujednárrí a rozhodujících závěrŮ si

r,yhrazuj e příkazce (zmocn itel).
Statutárním zástupcem příkazce (zmocnitele) je: Bc. Jiří Charvát. MSc, MBA. předseda

předsednictva.
Štatutárním zástupcem příkazníka (zmocněnce) je: lng. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice.

Ve věcech správních a teclrnických je k jednání pověřen: Ing. Pavel MikuláŠek, Ing. Pavel

Doleže|,Ing. Josef Vágner,Ing. Barbora Čapková, Vlastimir Šmerda a Ing.Jiří Havíř,

x.
Zívérečná.ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami.

Zrušení smlouvy je možné na základě příslušných ustanovení platného občanského zákoníku

č.89/20l2 Sb.
2. Ostatní smluvní ujednání touto smlouvou neupravená se řídí plně platným zněním

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

3. Smluvní strany se dohodly. že § 577 zák. č.89l}0l2 Sb., občanský zákoník se nePouŽije.

Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této sm|ouvě je Pevně
určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvY jakkoli

zasahovat.
4, Dle § 1765 zák. č.8912012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly

nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouly strany zváži|y plně hosPodářskou,

ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouly. Tuto smlouvu tedY

nelze měnit rozhodnutím soudu.

5. Smlouva nabývá účinnostipo podpisu poslední smluvní strany.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeČetly, ŽebY|a uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

nikoli v tísni zanápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouq' stvrzují svým

podpisem.
7. Šmlouva je r.yhotovena ve 2 stejnopiseqh, z nichžkaždá ze smluvních stran obdrŽi

po 1lryhotovení.

,i,! , }. :-'ť,r'{,V Boskovicích dne:

Příkazce:

MSc,PlBA

V Boskovicích dne: I1.7 .2016

Příkazník:

Ing.
ředi ize Boskovicepředseda předsednictva
nazák plné moci ze dne 29.|.2014

k zastupovéni ve vécech spojenYch se sluibami spojenYmi s Vykonem technického a
investorského dozoru V rozsahu plném’ dané smlouvou na stavbé
,,SK Béld-Izydraulicke’pfett'iem’, oprava kanalizace Vale/10v nad CS 10“

Podpis smluvm’ch vztahfi, jejich dodatkfi, zévazkovych ujednéni a rozhodujicich zévérfi si
vyhrazuje pfikazce (zmocnitel).
Statutérnim zéstupcem pfikazce (zmocnitele) je: BC. J ifi Charvét, MSC, MBA, pfedseda
pfedsednictva.
Statutérnim zéstupcem pfikaznika (zmocnénce) je: 111g. Petr Fiala, feditel divize Boskovice.
Ve vécech sprévnich a technickych je k jedném’ povéfen: Ing. Pavel Mikulééek, Ing. Pavel
DoleZel, Ing. Josef Végner, Ing. Barbora Capkové, Vlastimir émerda a IngJifi Havif.

X.
Zévéreéné ujednéni

1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, potvrzenymi obéma smluvm’mi stranami.
Zru§eni smlouvy je moiné na zékladé pfisluénych ustanovem’ platného obéanske'ho zékoniku
6. 89/2012 Sb.

2. Ostatni smluvni ujednéni touto smlouvou neupravené se fidi plné platnym znénim
obéanského zékom’ku 6. 89/2012 Sb.

3. Smluvm’ strany se dohodly, 26 § 577 zék. 6. 89/2012 8b., obéansky zékom’k se nepouiije.
Uréem’ mnoistevniho, éasového, fizemniho nebo jiného rozsahu v te’to smlouvé je pevné
uréeno autonomm’ dohodou smluvm’ch stran a soud nem’ oprévnén do smlouvyjakkoli
zasahovat.

4. D16 § 1765 zék. 6. 89/2012 Sb., obéansky zékom’k na sebe obé smluvm’ strany pfevzaly
nebezpeéi zmény okolnosti. Pfed uzavfenim smlouvy strany zvéZily plné hospodéfskou,
ekonomickou i faktickou situaci ajsou si plné Védomy okolnosti smlouvy. Tuto smlouvu tedy
nelze ménit rozhodnutl’m soudu.
Smlouva nabyvé fiéinnosti po podpisu posledm’ smluvni strany.

6. Smluvni strany proh1a§uj1', ie si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, 2e byla uzavfena
p0 vzéjemném projedném’ podle jejich prave' a svobodné vfile, uréité, véiné a srozumitelné,
nikoli V tisni za népadné nevyhodnYCh podminek. Autentiénost te’to smlouvy stvrzuji svym
podpisem.

7. Smlouva je vyhotovena V6 2 stejnopisech, z nichi kaidé ze smluvm’ch stran obdrii
po 1 vyhotoveni.

(II

V Boskovicich dne: 'j/i’. 73’- 551/5 V Boskovicich dne: 11.7.2016

Pi'ikazce: Pf'ikaznik:

pfedseda pfedsednictva
nazakya phwlnocizedne29.12014
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