
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Lávka Dačice - provizorní oprava JKSO

Název objektu EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel Město Dačice

Projektant

Zhotovitel KROVYS s.r.o. 28274571 CZ 28274571

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

20.09.2019 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 20 106,17 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 59 890,15 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 79 996,32 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 79 996,32
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 79 996,32 16 799,23

Cena s DPH 96 795,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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