
ROZPOČET  
Stavba:   Lávka Dačice - provizorní oprava
Objekt:   

Objednatel:   Město Dačice
Zhotovitel:   KROVYS s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   20. 9. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

PSV Práce a dodávky PSV 79 996,32 1,011

762 Konstrukce tesařské 67 429,92 0,986
5 762081340 Jednostranné drážkování  fošny m 169,500 48,00 8 136,00 0,000
6 762081510 Plošné hoblování hraněného řeziva m2 76,200 96,00 7 315,20 0,000
2 762223110 Montáž provizorního zábradlí - madlo  z fošen m 169,500 128,00 21 696,00 0,000
3 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 1,500 6 000,00 9 000,00 0,825
1 762231811 Demontáž obložení madla lávky m 169,500 34,00 5 763,00 0,000
4 762295001 Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí m3 1,500 850,00 1 275,00 0,020

8 762521812
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky
přes 32 mm m2 4,800 550,00 2 640,00 0,000

9 762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 4,800 420,00 2 016,00 0,000
10 60556101 řezivo dubové tl 50mm m3 0,280 18 000,00 5 040,00 0,140

11 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí
kanálů m2 4,800 165,00 792,00 0,001

12 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 636,732 5,90 3 756,72 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 12 566,40 0,025

7 783113121
Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr  truhlářských
konstrukcí m2 71,400 176,00 12 566,40 0,025

Celkem 79 996,32 1,011
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