

**Dodatek č. 93/2016/10**  
**ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016**  
**ze dne 29. 12. 2015**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupen ředitelem

**Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u**

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

**Ing. Pavlem S u r ý m**

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10, odst. 3 Smlouvy č. 93/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 29. prosince 2015, ve znění Dodatku č. 93/2016/1 ze dne 18. března 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/2 ze dne 9. června 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/3 ze dne 22. července 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/4 ze dne 23. srpna 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/5 ze dne 20. října 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/6 ze dne 15. listopadu 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/7 ze dne 15. prosince 2016, ve znění Dodatku č. 93/2016/8 ze dne 21. prosince 2016 a ve znění Dodatku č. 93/2016/9 ze dne 23. prosince 2016 (dále jen Smlouva)

**t e n t o D o d a t e k :**

## Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na změny rozpisů globálních položek.

## Článek 3 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 93/2016/10 stává součástí Smlouvy. Ruší se příloha č. 6 Dodatku č. 93/2016/8, která se nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku č. 93/2016/10. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné Příloze.
3. Součástí tohoto Dodatku je:  
Příloha č. 1: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214993 Ostatní investiční akce malého rozsahu*“;
4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek č. 93/2016/10 po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek č. 93/2016/10 je vyhotoven v šesti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží tři vyhotovení a poskytovatel rovněž tři vyhotovení Dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

.....  
**Ing. Pavel Surý**  
generální ředitel  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

## Ostatní investiční akce malého rozsahu

ISPROFIN: 327 321 4993

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003540010	Ostatní investiční akce - národní financování	262 040	BAL
5213730005	Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk seř.n. St. 8	10 830	STC
5213730009	Rekonstrukce mostu v km 67,615 trati Praha - Turnov	4 302	STC
5213730010	Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník	3 050	STC
5213730011	Rekonstrukce SZZ Loukov, Praha - Turnov	1	STC
5213730012	Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná u Rakovníka	3 702	STC
5213730014	Rekonstrukce žel.svršku Vlašim - Trhový Štěpánov	3 587	STC
5313530011	Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního spodku v km 38,750 - 40,300 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí	1 100	JHC
5313730009	Rekonstrukce mostu v km 56,722 trati Horní Cerekev - Tábor	1 200	JHC
5323730009	Rekonstrukce mostu km 26,231 trati Klatovy - Domažlice	410	PLZ
5323730010	Rekonstrukce SpS Lužany	1 180	PLZ
5413720003	Rekonstrukce mostu v km 183,323 trati Chomutov - Cheb	1 700	KVA
5413730004	GSM-R Cheb - Vojtanov - st.hr.	1 428	KVA
5423720013	Rekonstrukce mostu v km 17,705 trati Ústí nad Labem - Most	20	UST
5423720015	Rekonstrukce EOv v žst. Děčín Prostřední Žleb a Dolní Žleb	9 480	UST
5423730010	Rekonstrukce mostu v km 2,590 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa	560	UST
5423730011	Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk	870	UST
5513530005	Sanace skalního zářezu Jablonec nad Nisou	200	LBR
5513720004	Rekonstrukce mostu v km 137,358 trati Stará Paka - Liberec	700	LBR
5513730006	Výstavba EOv v žst. Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mníšek u Liberce, Křížany (vč. doplnění osvětlení)	310	LBR
5513730008	Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha - Turnov	2 253	LBR
5513730009	Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka	240	LBR
5513730016	Zřízení výhybny Harrachov	4 315	LBR
5533720008	Vstup do oblasti ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí	180	PBC
5533730004	Rekonstrukce výhybek č. 1XA a 1XB v žst. Pardubice - Rosice nad Labem	0	PBC
5613730001	Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	0	VYS
5613730002	Rekonstrukce vyh.č.1 v žst.Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P 3663)	320	VYS
5613730003	Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov	22	VYS
5613730004	Stavební úpravy žst. Třebíč	1	VYS
5623720013	Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau - Břeclav	157	JHM
5623720014	Vstup do oblasti ETCS v úseku Kúty - Lanžhot	180	JHM
5623720015	Zřízení bezbariérových přístupů v žst.Kuřim	0	JHM
5623720016	Informační systém pro cestující v žst. Brno hl.n.	0	JHM
5623720020	Zřízení EOv v žst. Brno hl.n. v oblasti st. 6	9 810	JHM
5623730002	GSM-R Znojmo - Šatov - st. hr.	10 550	JHM
5713720009	Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice	14 310	OLM
5713730004	Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice	0	OLM
5713740001	Zřízení EOv na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOv v žst.Zábřeh na Moravě a žst.Hranice na	0	OLM,
5723530006	Most v km 17,885 trati Bylnice - Horní Lideč, podchod pro pěší	3 900	ZLN
5723730006	Rekonstrukce žst. Vlárský průmysk	1 595	ZLN
5813520016	Zřízení regionálního dispečerského pracoviště Ostrava Svinov	10	MRS
5813720007	Rekonstrukce jižního zhlaví frydeckého přednádraží vžst.Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník	0	MRS
5813720008	Rekonstrukce kolejí č.134 a 136 v žst.Český Těšín	0	MRS
5813720009	Rekonstrukce TZZ v úseku Ostrava Vítkovice-Ostrava Svinov	15 100	MRS
5813720010	Rekonstrukce stání transformátorů 110/22kV TNS Studénka	200	MRS
5813730004	Rekonstrukce mostu v km 4,872 trati Studénka - Bílovec	22	MRS
5813730016	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Liskovec	200	MRS
5813730017	Výstavba EOv na trati Suchdol n. O. - Budišov n. B.	1	MRS
5813730018	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Kopřivnice	50	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>370 086</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.