

Krycí list slepého rozpočtu

Oprava stávajícího oplocení objektu		Název stavby:	Objednatel:	Sociální služby města Havířova	IČ/DIČ:	60337583/
		nizkoprahového denního centra na ul. Hřbitovní 2				
		Druh stavby:	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
		ČÁST I.				
Lokalita:	Havířov-Šumbark	Zhotovitel:	Viking Trade s.r.o.	IČ/DIČ:	27787036	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	26	
JKSO:	8152372	Zpracoval:	Ing. Jiří Bednář	Datum:	24.05.2019	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Práce přesčas	Mimořad. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Bez pevné podl.	Územní vlivy	0,00	
	Montáž		Kulturní památka	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00	
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRRN celkem	33 676,68		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem		
				ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	95 357,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	20 024,97	Celkem včetně DPH	115 381,97
Základ 21%	95 357,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Poznámka:

Slepy stavební rozpočet

Název stavby:

Oprava stávajícího oplocení objektu nízkoparkového denního centra na ul. Hřbitovní 2

Doba výstavby:

Druh stavby:

ČÁST I.

Začátek výstavby:

Objednatel: Sociální služby města Havířova

Lokalita:

Havířov-Šumbark

Konec výstavby:

Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.

JKSO:

8152372

Zpracováno dne: 24.05.2019

Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
13		Hluboké vykopávký								
1	133210012R00	Hloubení šachet zem. vrátkem hor.3-4; D 20cm, hl. 50cm		kus	17,00	285,00	0,00	285,00	4 845,00	0,00
		vrty pro plotové sloupky			0,00					
					17,00					
17										
17		Konstrukce ze zemin								
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním		m3	3,33	327,00	0,00	327,00	1 068,91	0,00
		zášyp po vybouraných bet. deskách oplocení			0,00					
					3,33					
18		Fovrhové úpravy terénu								
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině		m2	74,00	18,20	0,00	18,20	1 346,80	0,00
		Plochy zasažené stavební činností			0,00					
					74,00					
4	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině		m2	74,00	0,96	0,00	0,96	71,04	0,00
		Plochy zasažené stavební činností			0,00					
					74,00					
5	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině		m2	74,00	3,65	0,00	3,65	270,10	0,00
		Plochy zasažené stavební činností			0,00					
					74,00					
6	00572400	Směs travní parková I, běžná zátěž PROFIL		kg	7,40	90,00	0,00	90,00	666,00	0,00
		74,00*0,1								
33		Sloupky a pilíře, stožary a rámové sloupky								
7	338171122R00	Osazení sloupku plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30		kus	17,00	242,00	571,00	292,00	13 821,00	0,13
		Sloupek 40/60 pro 3 D panel h=2400 mm, popis viz TZ a v.č. 101			17,00		571,00	0,00	9 707,00	0,01
8	553423854	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		kus	17,00	571,00	4 200,20	1 472,40	41 308,80	0,12
9	767900040RA0	Demontáž oplocení z pleťva		m	37,00	59,40	0,00	59,40	2 197,53	0,01
		Montáž oplocení rámového H do 2,0 m			37,00	133,00	0,00	133,00	4 921,00	0,00
10	767914130R00	Plotový panel 3D, 1730x2500 mm, s třemi prolsy, oka 50/200, drát 5 mm, zelený, poplast.		kus	16,00	1 500,00	0,00	0,00	24 000,00	0,02
11	553424601	Držák plotového pole pro koncový sloupek barva		kus	8,00	83,20	0,00	0,00	665,60	0,00
12	59513586.A	Držák plotového pole barev průb pro sloupek 40x40		kus	51,00	117,00	0,00	0,00	5 967,00	0,00
13	59513582.A	Ostatní systémové prvky pro montáž oplocení		soubor	1,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
14	59513580	Úprava délky délky plotového panelu		kus	2,00	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00
15	76799	Presun hmoti pro zámečnické konst., výšky do 6 m		†	0,73	1 180,00	0,00	1 180,00	855,50	0,00
16	998767101R00	Bourání konstrukcí								
17	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého		m3	2,78	2 930,00	0,00	2 930,00	8 130,75	2,00
		bourání betonových částí stávajícího oplocení			0,00					
					2,78					
H01		Budovy občanské výstavby								
18	998151111R00	Presun hmoti, oplocení a zvláštní obj. do 100m		†	2,45	184,00	0,00	184,00	450,80	0,00
M999VD		ON+VN Ostatní a vedlejší náklady								
19	999 ON-10VD	Kompletní činnost zhotovitele								
		Kompletní dokladová část dle SOD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačních		soubor	1,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZI předepsaných technickými normami			0,00					
					0,00					
					0,00					

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem
		náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz		0,00						
		1		1,00						
20	999 VN-01VD	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště		0,00						
		Náklady s připojením staveniště na energii + zajištění měření odběru energie		0,00						
		Vyřízení odvodu staveniště		0,00						
		Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu		0,00						
		1		1,00						
21	999 VN-03VD	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště		0,00						
		Uvedení stavbu dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu		0,00						
		1		1,00						
		Přesuny suti					486,90	3 359,97	0,00	0,00
22	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,55	237,00	0,00	237,00	1 315,35	0,00	0,00
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,40	10,30	0,00	10,30	457,32	0,00	0,00
		5,55*8								
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,55	103,00	0,00	103,00	571,65	0,00	0,00
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,75	11,60	0,00	11,60	321,90	0,00	0,00
		5,55*5								
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,55	125,00	0,00	125,00	693,75	0,00	0,00
		Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení		0,00						
		zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu		0,00						
		5,55		5,55						
		Celkem:						95 356,97		

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava stávajícího oplocení objektu	Objednatel:	Sociální služby města Havířova	IČ/DIČ:	60337583/
Druh stavby:	nizkoprahového denního centra na ul. Hrbtiovní 2	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	ČÁST II.	Zhotovitel:	Viking Trade s.r.o.	IČ/DIČ:	27787036
Začátek výstavby:	Havířov-Šumbark	Konec výstavby:		Položek:	35
JKSO:	8152372	Zpracovali:	Ing. Bednář Jiří	Datum:	23.05.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimotostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	86 768,92	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	224 239,00	DPH 21%	47 090,19
		Celkem bez DPH	224 239,00
		Celkem včetně DPH	271 329,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis <i>Poznámka:</i>	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **2 Oprava stávajícího oplocení objektu nízkoprahového denního centra na ul. Hřbitovní**

Doba výstavby:

Objednatel:

Sociální služby města Havířova

Druh stavby: **ČÁST II.**

Začátek výstavby:

Projektant:

Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.

Lokalita: Havířov-Šumbark

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO: 8152372

Zpracováno dne: 23.05.2019

Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
13		Hloubení vykopávky								
1	133210012R00	Hloubení šachet zem. vrtákem hor.3-4;D 20cm,hl.50cm vřty pro plotové sloupky 35	kus	35,00	245,00	0,00	45,85	8 575,00	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemín								
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhuňením zásyp po vybouraných bet. deskách oplocení 67,70*0,30*0,30	m3	6,09	327,00	0,00	327,00	1 992,41	0,00	0,00
3	180402111R00	Povrchové úpravy terénu Založení trávníku parkového výševem v rovině Plochy zasažené stavební činností 67,70*1,50	m2	101,55	18,20	0,00	18,20	1 848,21	0,00	0,01
4	183403114R00	Obdělání půdy kultivačním v rovině Plochy zasažené stavební činností 67,70*1,50	m2	101,55	0,96	0,00	0,96	97,49	0,00	0,00
5	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině Plochy zasažené stavební činností 67,70*1,50	m2	101,55	3,65	0,00	3,65	370,66	0,00	0,00
6	00572400	Směš travní parková I. běžná zálež PROFÍ 101,55*0,1	kg	10,16	90,00	90,00	0,00	913,95	0,00	0,01
33		Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky								
7	338171122R00	Osezení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	35,00	292,00	0,00	292,00	30 205,00	0,13	4,38
8	553423854	Sloupek 40/60 pro 3 D panel h=2400 mm, popis viz TZ a v.č. 101	kus	35,00	571,00	571,00	0,00	19 985,00	0,01	0,25
767		Konstrukce dočasných stavební (zámečnické)								
9	767900040RA0	Demontáž oplocení z pleťva	m	67,70	59,40	0,00	59,40	4 021,38	0,01	0,81
10	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00	672,00	0,00	672,00	6 720,00	0,29	0,29
11	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00	170,00	0,00	170,00	1 700,00	0,19	0,19
12	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	67,70	133,00	0,00	133,00	9 004,10	0,00	0,00
13	553424601	Plotový panel 3D, 1730x2500 mm, s třemi proslvy, oka 50/200, drát 5 mm, zelený, poplast.	kus	35,00	1 500,00	1 500,00	0,00	52 500,00	0,02	0,60
14	59513586A	Dířák plotového pole pro komový sloupek barva	kus	36,00	83,20	83,20	0,00	2 995,20	0,00	0,01
15	59513582A	Dířák plotového pole barev průb pro sloupek 40x40	kus	108,00	117,00	117,00	0,00	12 636,00	0,00	0,02
16	59513580	Ostatní systémové prvky pro montáž oplocení	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 409,56	0,00	0,00
17	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	243,00	0,00	243,00	2 430,00	0,00	0,00
18	55346338	Branka plotová jednořídla, popis viz TZ a v.č. 101	kus	1,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,06	0,06
19	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00	934,00	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00
20	608601863	Brana plotová dvouřídla, popis viz v.č. 101	kus	1,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,07	0,07
21	76799	Úprava délky dílky plotového panelu	kus	14,00	100,00	0,00	100,00	1 400,00	0,00	0,00
22	998767101R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,04	1 180,00	0,00	1 180,00	2 409,56	0,00	0,00
90		Hodinnové záúčtovací sazby (HZS)								
23	910 R00	Hzs - Napojení zvonku na nové brance	h	8,00	290,00	0,00	16,60	2 320,00	0,00	0,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
24	914001121RT6	Osez. sloupku dopr. značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00	2 953,00	0,00	2 953,00	2 953,00	0,12	0,12
96		Bourání konstrukcí								
					0,00	2 930,00	14 878,54	10,16		

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
25	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého bourání betonových částí stávajícího oplocení 67,70*0,15*0,50	m3	5,08	2 930,00	0,00	2 930,00	14 878,54	2,00	10,16	
	H01	Budovy občanské vybavení				0,00	184,00	851,92	0,00	0,00	
26	998151111R00	Présun hmot. oplocení a zvláštní obj. do 100m	t	4,63	184,00	0,00	184,00	851,92	0,00	0,00	
	M99VVD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady				0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
27	999 ON-10VD	Kompletační činnost zhotovitele kompletní dokladová část dle SOD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudační náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiálů v souladu s SOD náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	1			1,00							
28	999 VN-01VD	Vybudování zařízení staveniště Zajištění bezpečného přístupu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště Náklady s připojením staveniště na energii + zajištění měření odběru energií Vyřízení obvodu staveniště Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	1			1,00							
29	999 VN-03VD	Odstranění zařízení staveniště Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	1			1,00							
30	999 ON-10VD	Kompletační činnost zhotovitele kompletní dokladová část dle SOD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudační náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiálů v souladu s SOD vyřízení inženýrských sítí	soubor	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	1			1,00							
	3	Přestupný sítí				0,00	486,90	6 147,58		0,00	
31	979081111R00	Odvoz suti a vrbour. hmot na skládku do 1 km	t	10,16	237,00	0,00	237,00	2 406,74	0,00	0,00	
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10,155*8	t	81,24	10,30	0,00	10,30	836,77	0,00	0,00	
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,16	103,00	0,00	103,00	1 045,70	0,00	0,00	
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 10,155*5	t	50,78	11,60	0,00	11,60	588,99	0,00	0,00	
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu 10,155	t	10,16	125,00	0,00	125,00	1 269,38	0,00	0,00	
				10,16							
Celkem:								224 238,76			

Poznámka: