
Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45306028

DIČ: CZ45306028

Vypracoval: Petr Toušek

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Praze dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

1 195 110,00

896 162,00

194 700,00

1 195 110,00

Celkem

Praha - Zličín

Za zhotovitele

0,00

0,00

1 195 110,00

Autobusová zastávka; ulice "Míšovická"

0,00

104 248,00

AUTOTRAK, spol. s r.o.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 Základy, zvláštní zakládání HSV

5 HSV

91 HSV

96 HSV

99 HSV

4 Vodorovné konstrukce HSV

M21 Elektromontáže MON

M46 Zemní práce při montážích MON

VN VN

Cena celkem

Celkem

305 316,62Zemní práce

1 195 110,00

13 760,00

56 440,00

47 808,00

183 515,00

28 430,00

6 987,60

82 873,78Staveništní přesun hmot

194 700,00Vedlejší náklady 1 a 2

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

275 279,00Komunikace
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 305 316,62

1 113106231R00
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, s 

uložením pro další použití
m2 38,00000 60,00 2 280,00

2 113107318R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.18 cm m2 34,00000 225,00 7 650,00

3 113111112R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm m2 121,00000 325,00 39 325,00

4 113111114R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.14 cm m2 12,00000 380,00 4 560,00

5 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 23,50000 295,00 6 932,50

6 113151116R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm m2 18,00000 395,00 7 110,00

7 113151118R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm m2 87,00000 495,00 43 065,00

8 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 25,00000 150,00 3 750,00

9 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 105,00000 250,00 26 250,00

10 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 78,00000 105,00 8 190,00

11 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 81,00000 500,00 40 500,00

12 131201201R00
Ruční hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3, patky 

pro základ zám.kce zastávky
m3 2,38000 1 250,00 2 975,00

13 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 57,00000 48,00 2 736,00

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 54,88000 299,00 16 409,12

15 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 28,50000 144,00 4 104,00

16 181301102R00
Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 

vč.dodání
m2 113,00000 265,00 29 945,00

17 181201102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 = 30 Mpa m2 69,00000 35,00 2 415,00

18 181201102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 = 45 Mpa m2 56,00000 40,00 2 240,00

19 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4  vč.naložení a odvozu na 

skládku zhotovitele
m3 54,88000 1 000,00 54 880,00

Díl: 2 Základy, zvláštní zakládání 6 987,60

20 271570010RAA
Polštář hutnění pod základy, ze štěrkopísku tlouštky 10 

cm
m2 2,16000 135,00 291,60

21 275313621R00
Beton základových patek prostý C 20/25 XF2 vč.šalování 

a D+M ocelových výztuží
m3 2,16000 3 100,00 6 696,00

Díl: 5 Komunikace 275 279,00
22 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 80,00000 420,00 33 600,00

23 573211112R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 m2 80,00000 45,00 3 600,00

24 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 75,00000 660,00 49 500,00

25 573111115R00 Postřik živičný infiltr., asfalt 3kg/m2 m2 75,00000 45,00 3 375,00

26 567123812R00 Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C8/10 tl.13 cm m2 70,00000 390,00 27 300,00

27 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, ŠDa m2 83,00000 195,00 16 185,00

28 568111112R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m m2 83,00000 38,00 3 154,00

29 69366202R Geotextilie 300 g/m2 m2 83,00000 85,00 7 055,00

30 596215020R00
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm 

vč.posypu křem.pískem a ložné vrstvy
m2 78,00000 350,00 27 300,00

31 59245020R Dlažba zámková přírodní, 60 mm m2 78,00000 395,00 30 810,00

32 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 5,80000 100,00 580,00

33 59245021R Dlažba zámková červená, 60 mm m2 4,00000 420,00 1 680,00

34 59245037R Dlažba zámková, červená 60 mm, dlažba pro nevidomé m2 1,80000 650,00 1 170,00

35 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 72,00000 370,00 26 640,00

36 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, ŠDb m2 78,00000 150,00 11 700,00

Položkový rozpočet 

Autobusová zastávka; ulice "Míšovická"

Praha - Zličín



37 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 143,00000 122,00 17 446,00

38 568111112R00
Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š. 75 cm, zřízení 

geodrénu z třírozměrné textilie 
m2 108,00000 38,00 4 104,00

39 693660212R Textilie 300 g/m2, ochranná vrstva m2 72,00000 85,00 6 120,00

40 693660217R Textilie 800 g/m2, drenážní vrstva m2 36,00000 110,00 3 960,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 183 515,00
41 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 47,00000 95,00 4 465,00

42 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 47,00000 115,00 5 405,00

43 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 XF3, s 

opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm

m 44,00000 550,00 24 200,00

44 917161111RT2 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 

XF3,vč. kam. obrubníku OP 1 32 x 24 a bet.pro opěru

m 48,00000 2 390,00 114 720,00

45 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, V1a m 28,00000 100,00 2 800,00

46 915712111R00 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou, V2b 

(3/1,5)

m 8,50000 211,00 1 793,50

47 915712111R00 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou, V4 m 20,50000 211,00 4 325,50

48 915712111R00 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou, V4 

(0,5/0,5)

m 16,00000 211,00 3 376,00

49 915721111R00 - R Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., V9a ks 1,00000 2 400,00 2 400,00

50 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, V11a m 8,50000 100,00 850,00

51 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, V12a m 32,00000 100,00 3 200,00

52 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., V15 - 

2x nápis "BUS"

ks 6,00000 1 055,00 6 330,00

53 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 2,00000 1 125,00 2 250,00

54 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 4,00000 395,00 1 580,00

55 40445135.AR Značka dopr inf IJ 4a, 500/500 fólie 1 kus 2,00000 1 560,00 3 120,00

56 914001112R00 Osazení dvojice sloupků  dopr.značky vč. bet.zákl. kus 2,00000 1 350,00 2 700,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 28 430,00
57 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,00000 330,00 330,00

58 966006132R00
Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami, 

dem. značek s uchováním pro zpětnou montáž
kus 4,00000 350,00 1 400,00

59 966006100R1 Odstranění vodorovného značení frézováním, V1a bm 78,00000 225,00 17 550,00

60 966006100R2 Odstranění vodorovného značení frézováním, V2b bm 20,00000 225,00 4 500,00

61 966006100R3 Odstranění vodorovného značení frézováním, V9a ks 1,00000 1 500,00 1 500,00

62 966006100R4 Odstranění vodorovného značení frézováním, V13a m2 14,00000 225,00 3 150,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 82 873,78

63 979084216R00
Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, vč. 

likvidace
t 148,32450 440,00 65 262,78

64 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 176,11000 100,00 17 611,00

ELEKTROPRÁCE
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 760,00

65 460510311R00 Chránička kabelová DN 110 mm m 32,00000 430,00 13 760,00

Díl: M21 Elektromontáže 56 440,00
66 210040512 R00 Ukončení vodičů ks 4,00000 310,00 1 240,00

67 210101252 R00 Spojka kabelová do 4x16 mm2 ks 4,00000 1 250,00 5 000,00

68 210204000 R1
Stožár osvětlovací - ocelový délky do 12 m, demontáž 

stávajícího osvětlení / stožáru se zachováním
ks 1,00000 2 380,00 2 380,00

69
210204011 R00

Stožár osvětlovací - ocelový délky do 12 m, montáž 

stávajícího stožáru
ks 1,00000 10 000,00 10 000,00

70
210204201 RT1

Elektrovýzbroj stožáru pro okruh vč.svorkovnice a 

rozvodnice
ks 1,00000 750,00 750,00

71 34760421 R Výbojka sodíková 100W ks 1,00000 290,00 290,00

72
210220021 RT1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, 

vč.pásků FeZn 30x4 mm
m 170,00000 70,00 11 900,00

73 210810005 R00 Kabel CYKY - m 750 V 3x1,5 mm2 volně uložený m 8,00000 21,00 168,00



74 34111030 R Kabel silový Cu jádrem 750V CYKY 3x1,5 mm2 m 8,80000 12,50 110,00

75
210810014 R00 Kabel CYKY - m 750 V 4žíly, 16-25 mm2, volně uložený m 85,00000 34,00 2 890,00

76 34111080 R Kabel silový CYKY J ( b ) 4x16 mm2 m 93,50000 160,00 14 960,00

77
210810014 R1

Kabel CYKY - m 750 V 4žíly, 16-25 mm2, uložený v 

trubkách
m 32,00000 35,00 1 120,00

78 34111080 R Kabel silový CYKY J ( b ) 4x16 mm2 m 35,20000 160,00 5 632,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 47 808,00
79 460050013 RT1 Jáma pro stožár do 10 m, v rovině, ruční výkop jámy ks 1,00000 968,00 968,00

80 460100002 RT1 Pouzdrový základ, kompletní zhot.pouzdrového zákl. ks 1,00000 5 500,00 5 500,00

81
460200133 RT2

Výkop kabelové rýhy 35/50 cm, ruční výkop rýhy 

vč.rozebrání zámk.dl.
m 12,00000 180,00 2 160,00

82 460200163 RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm, ruční výkop rýhy m 64,00000 220,00 14 080,00

83
460200303 RT2

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm, ruční výkop rýhy 

vč.dem.a likvidace vrstev kom.
m 9,00000 600,00 5 400,00

84 460420022 R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 9,00000 115,00 1 035,00

85 460420018 R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku m 76,00000 80,00 6 080,00

86 460490012 R00 Fólie výstražná z PVC m 117,00000 10,00 1 170,00

87 460490021 R00 Deska krycí kabelová m 9,00000 65,00 585,00

88
460570133 R00

Zához rýhy 35/50 cm se zhutněním, vč.obnovy zámkové 

dlažby
m 12,00000 55,00 660,00

89 460570163 R00 Zához rýhy 35/80 cm se zhutněním m 64,00000 80,00 5 120,00

90
460570303 R00

Zához rýhy 50/120 cm se zhutněním, vč.obnovy vrstev 

komunikace
m 9,00000 200,00 1 800,00

91
460600001 RT8

Naložení a odvoz zeminy na skládku zhotovitele, 

vč.uložení na skládku ( vč.poplatku )
m3 5,00000 650,00 3 250,00

Díl: VN Vedlejší náklady - 1 176 000,00

92 005 24-1020.R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

93 005 11-1021.R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

94 005 11-1020.R Vytyčení stavby před, v průběhu a po dokončení Soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00

95 005 12-1010.R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

96 005 12-1020.R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

97 005 12-1030.R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00

98 004 11-1020.R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

99 005 24-1010.R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

100 005 21-1030.R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 105 000,00 105 000,00

101

102 005 23-1010.R Revize Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

Díl: VN - elektro Vedlejší náklady - 2 - elektro 18 700,00
103 005 23-1000.R1 Zkoušky hutnosti Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

104 005 23-1010.R Revize Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

105 005 24-1010.R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

106 005 24-1020.R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 6 700,00 6 700,00

Pronájem přechodného SDZ - 30 ks po dobu 18 dní - včetně zajištění stanovení přechodného SDZ


