


Stavba:	Pavilon 5. a 6. - stříšky nad vchod
Objekt:	Centrum 83, Mladá Boleslav

REKAPITULACE STAVEBNÍCH PRACÍ

HSV	Kč
Úpravy povrchů	169586,00
Ostatní práce, likvidace odpadu	5000,00
Přesun stavebních kapacit, mimostaveništní doprava	6500,00
CELKEM ZA STAVBU	181086,00

DPH 15%	Kč
Úpravy povrchů	25437,9
Ostatní práce, likvidace odpadu	750
Přesun stavebních kapacit, mimostaveništní doprava	975
CELKEM DPH	27162,9

CENA CELKEM VČETNĚ DPH	208 248,90 Kč
-------------------------------	----------------------



ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				169 586,00
		Vchody 1, 2, 3				8 670,00
1		Ukončovací F AL profil desky	bm	16,000	100,00	1 600,00
2		Spodní upevňovací lišta	bm	12,000	45,00	540,00
3		Pryžové těsnění	bm	12,000	15,00	180,00
4		Multiclear 10mm BOX2 čírá	m2	5,000	400,00	2 000,00
5		Horní upevňovací lišta	bm	16,000	100,00	1 600,00
6		Demontáž	m2	5,000	150,00	750,00
7		Montáž	m2	5,000	400,00	2 000,00
		Vchod 4				60 250,00
8		Ukončovací F AL profil desky	bm	36,000	100,00	3 600,00
9		Spojovací materiál	ks	1,000	500,00	500,00
10		Spodní upevňovací lišta	bm	60,000	100,00	6 000,00
11		Pryžové těsnění	bm	60,000	15,00	900,00
12		Multiclear 10mm BOX2 čírá	m2	45,000	400,00	18 000,00
13		Horní upevňovací lišta	bm	60,000	100,00	6 000,00
14		Přesun materiálu	ks	1,000	500,00	500,00
15		Demontáž	m2	45,000	150,00	6 750,00
16		Montáž	m2	45,000	400,00	18 000,00
		Vchody 5. a 6.				83 066,00
17		Ukončovací F AL profil desky	bm	91,000	100,00	9 100,00
18		Stěnová lišta r.š. 250 mm	bm	42,000	180,00	7 560,00
19		Spojovací materiál	ks	1,000	500,00	500,00
20		Pryžové těsnění	bm	79,000	15,00	1 185,00
21		PLX Žlabový hák r.š. 150	ks	17,000	120,00	2 040,00
22		PLX Žlabové čelo r.š.100	ks	4,000	50,00	200,00
23		PLX Svod r.š. 90	bm	7,000	90,00	630,00
24		PLX Římsově koleno r.š. 90	ks	6,000	90,00	540,00
25		PLX Objímka svodu tm 250	ks	4,000	150,00	600,00
26		PLX Kotlík r.š. 125	ks	2,000	370,00	740,00
27		PLX Žlab r.š. 125	bm	14,000	89,00	1 246,00
28		Multiclear 10mm BOX2 čírá	m2	53,500	400,00	21 400,00
29		Horní upevňovací lišta	bm	79,000	100,00	7 900,00
30		Demontáž	m2	53,500	150,00	8 025,00
31		Montáž	m2	53,500	400,00	21 400,00
		Nátěry				17 600,00
		Oškrábání kovových konstrukcí	m2	55,000	100,00	5 500,00
		Odmaštění kovových konstrukcí	m2	55,000	70,00	3 850,00
		Nátěry kovových konstrukcí - základní + vrchní nátěr syntetickou barvou	m2	55,000	150,00	8 250,00
		Ostatní práce, likvidace odpadu				5 000,00
32		Vyčištění okolních ploch u budov	m2	100,000	10,00	1 000,00
33		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,000	1 500,00	1 500,00
34		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,500	1 000,00	500,00
35		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,000	2 000,00	2 000,00
			t	1,000		0,00
		Vedlejší rozpočtové náklady				6 500,00
36		Přesun stavebních kapacit, mimostaveništní doprava	kč	1,000	6 500,00	6 500,00
				Strana 2/2		