



Evidenční číslo:

Počet stran: 3

Počet výtisků: 3

Výtisk číslo:

Klasifikace PVP

Smlouva

o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby
„Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná - st. hranice ČR / Rakousko, úsek 34,550 - 38,445“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ

65993390

DIČ

CZ65993390

Zastoupené

se sídlem

Šumavská 33. 602 00 Brno

Zástupce ve věcech technických

(dále jen „ŘSD ČR“)

a**TRANSBETON s.r.o.**

se sídlem

Slovanské náměstí 1177/9, Královo Pole, 61200 Brno

IČ

25597205

DIČ

CZ25597205

Zastoupené

Zástupce ve věcech technických

(dále jen „TRANSBETON“)

Číslo Smlouvy ŘSD ČR 03PT-004014

Číslo Smlouvy TRANSBETON

takto:**I.****ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná - st. hranice ČR / Rakousko, úsek 34,550 - 38,445“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno městským úřadem Mikulov na Moravě územní rozhodnutí č.j. MUMI 18034090 ze dne 11.9.2018.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek TRANSBETONu, který sestává z oplocení na pozemku p.č. 4515/2, k.ú. Mikulov na Moravě (dále jen „majetek“). Na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY

EVIDENČNÍ ČÍSLO

KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU

STRANA: 1/3

realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy oplocení. Úpravy budou realizovány dle a v rozsahu projektové dokumentace stavebního objektu SO 6182.1 Oplocení areálu – betonárna (dále jen „SO 6182.1“) vypracované firmou PK OSSENDORF s.r.o. 10/2015 a rozpracované v podrobnějším stupni pro stavební povolení firmou HBH Projekt spol. s.r.o. 09/2018 (dále jen „Projektová dokumentace“). Technické řešení stavebního objektu je zpracováno ve stavební části Projektové dokumentace.

TRANSBETON závazně prohlašuje, že uvedený majetek vlastní, a to včetně pozemku, na kterém se nachází.

(3) Majetek vlastníka uvedený v článku I. odst. (2) této Smlouvy, který bude dotčen Stavbou, k jehož úpravě dojde, je a nadále zůstane ve vlastnictví TRANSBETONu. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že TRANSBETON takto dotčený majetek po realizaci stavebního objektu protokolárně nepřevzme.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

(1) Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, resp. přesunout majetek, který je specifikován v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upraveného, resp. přesunutého majetku TRANSBETONu protokolem o předání a převzetí. TRANSBETON s úpravou, resp. přesunutím majetku souhlasí a současně se po realizaci SO 6182.1 zavazuje k jeho převzetí.

III.

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, resp. přesunem majetku, který je předmětem této Smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) přizvat TRANSBETON k předání SO 6182.1 uvedeného v této Smlouvě v čl. I odst. (2). Nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat TRANSBETONu dokumentaci skutečného provedení SO 6182.1.

(3) že provedenou úpravou, resp. přesunem majetku SO 6182.1 TRANSBETONu nezmění charakter stávající stavby. TRANSBETON se zavazuje:

- a) zúčastnit se předání a převzetí SO 6182.1 a uplatnit při něm své případné připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí SO 6182.1. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (SO 6182.1) převzít i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící užívání.
- c) zajišťovat jeho následnou údržbu.

(4) Protokol podepíše zhotovitel Stavby, ŘSD ČR a příslušný zástupce TRANSBETON. Při předání SO 6182.1 bude TRANSBETONu předána i dokumentace jeho skutečného provedení min. ve 2 paré, jejichž nedílnou součástí bude i územní rozhodnutí zahrnující objekt SO 6182.1. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů, do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst.

(1) této Smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude TRANSBETON uplatňovat u ŘSD ČR.

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/3

(6) Konstatuje se, že ke stavebnímu objektu SO 6182.1 zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve Smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

(7) ŘSD se zavazuje provést neprodleně po kolaudaci objektu SO 6182.1 zápis změn vyvolaných touto stavbou a to do katastru nemovitostí, zajistit na vlastní náklady geometrický plán a uhradit veškeré poplatky související se zápisem změny v příslušném katastru nemovitostí.

(8) Veškeré náklady spojené s případným zápisem do KN hradí stavebník.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího uzavření.

(2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(3) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu mezi oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění na registru smluv v případech, kdy je zákonná povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

(4) Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(5) Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a TRANSBETON jedno.

V BRNĚ dne 30.9.2019 V Brně dne 4.9.2019