

## STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2019 - 2021)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů		Počet jednotek	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Management				
1.1.1 Člen projektového týmu 1 - XXXXXXXXXXXXX	den	69,00	4 600,00	317 400,00
1.1.2 Člen projektového týmu 2 - XXXXXXXXXXXXX	den	135,00	4 600,00	621 000,00
1.1.3 Člen projektového týmu 3 - XXXXXXXXXXXXX	den	75,00	4 600,00	345 000,00
1.1.4 Člen projektového týmu 4 - XXXXXXXXXXXXX	den	135,00	4 600,00	621 000,00
1.1.5 Člen projektového týmu 5 - XXXXXXXXXXXXX	den	55,00	4 600,00	253 000,00
1.1.6 Člen projektového týmu 6 - XXXXXXXXXXXXX	den	50,00	4 600,00	230 000,00
1.1.7 Člen projektového týmu 7 - XXXXXXXXXXXXX	den	30,00	4 600,00	138 000,00
1.1.8 Člen projektového týmu 8 - XXXXXXXXXXXXX	den	35,00	3 700,00	129 500,00
1.2 Administrativní/pomocný personál	den	40,00	3 000,00	120 000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>2 774 900,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	26,00	27 000,00	702 000,00
2.2 Místní doprava	den	100,00	1 500,00	150 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla		0,00		0,00
2.4 Ubytování	noc	248,00	1 500,00	372 000,00
2.5 Víza	ks	24,00	1 200,00	28 800,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set	8,00	5 000,00	40 000,00
2.7 Cestovní pojištění	den	248,00	120,00	29 760,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	248,00	1 200,00	297 600,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>1 620 160,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (Nutno specifikovat! Např. software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek: (Nutno specifikovat! Např. pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)				0,00
3.3 Odpisy				0,00
3.4 Zásoby, materiál				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (Nutno specifikovat! Např. telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2019 - 2021)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
<b>5. Poddodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (Nutno specifikovat! Např. odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady				0,00
5.7 Tlumočení				0,00
5.8 Kopírování, tisk	celek	3,00	20 000,00	60 000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
<b>Poddodávky - mezisoučet</b>				<b>60 000,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám (nezahrnuje osobní náklady na management a experty (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2), a dále překlady, tlumočení, kopírování a tisk (kap. 5))</b>				
<b>Výstup 1</b>				<b>115 000,00</b>
6.1 Aktivita 1.1 - Analýza stávajícího systému managementu přírodních zdrojů, úrovně znalosti a kapacit poradenských center a zemědělců				20 000,00
Zajištění podkladů a informací od místních expertů	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
6.2 Aktivita 1.2 - Vypracování analytické studie, identifikující stávající situaci a z ní vyplývající potřebné konkrétní opatření a praktiky pro zajištění lepší produkce, protierozní opatření agroekologické a permakulturní praktiky				0,00
				0,00
6.3 Aktivita 1.3 - Vypracování akčního plánu pro budování kapacit a postupné zavádění konkrétních „Climate smart agriculture“ praktik do praxe				35 000,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	35 000	35 000,00
				0,00
6.4 Aktivita 1.4 - Školení a zpracování brožurek na jednotlivá témata Climate smart agriculture – protierozní opatření, agroekologické a permakulturní praktiky umožňující zvýšení produkce apod.				20 000,00
Zajištění školení	celek	1	20 000	20 000,00
6.5 Aktivita 1.5 - Supervize a poradenství zemědělcům a poradenským centrům ohledně správné praxe zavedených praktik				40 000,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	2	20 000	40 000,00
				0,00
<b>Výstup 2</b>				<b>300 000,00</b>
6.6 Aktivita 2.1 - Analýza současného stavu, jaké plodiny zemědělci pěstují, kolik plodin pěstují zároveň, s jakými nutričními a tržními hodnotami, zda produkty zpracovávají apod.				20 000,00
Zajištění podkladů a informací od místních expertů	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
6.7 Aktivita 2.2 - Navržení konkrétních opatření, jak diverzifikovat produkci, jaké možné další plodiny je možné zavést, aby se zlepšila potravinová bezpečnost a výživa v oblasti, případně tržní zisk				20 000,00
Zajištění semen a sazenic	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
6.8 Aktivita 2.3 - Školení a zpracování školicích materiálů na témata spojená s diverzifikací plodin, pěstováním plodin s nutriční hodnotou, případně tržní hodnotou, způsoby konzervace plodin, produktů a krmiv; uchování a přidání jejich hodnoty				80 000,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	2	20 000	40 000,00
Zajištění surovin na ukázkou jejich zpracování a uchování	celek	2	20 000	40 000,00
6.9 Aktivita 2.4 - Výroba a zavedení jednoduchých solárních sušiček pro sušení ovoce, zeleniny a jiných zemědělských produktů				140 000,00

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2019 - 2021)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
Zajištění materiálu a výroba sušiček	celek	1	100 000	100 000,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	2	20 000	40 000,00
<b>6.10 Aktivita 2.5 - Supervize a poradenství pro zemědělce zavádějící doporučené plodiny, při konzervaci produktů a živočišné produkci apod.</b>				<b>40 000,00</b>
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	2	20 000	40 000,00
<b>Výstup 3</b>				<b>190 000,00</b>
<b>6.11 Aktivita 3.1 - Analýza současného stavu – jakým způsobem zacházejí zemědělci s vodou, jaké jsou možnosti sběru vody apod.</b>				<b>20 000,00</b>
Zajištění podkladů a informací od místních expertů	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
<b>6.12 Aktivita 3.2 - Navržení efektivních způsobů sběru dešťové vody a inovativních způsobů, jak vodu udržovat i v období sucha</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.13 Aktivita 3.3 - Dodávka materiálu a drobného zařízení pomáhajícího zadržovat a následně rozvádět vodu, instalace a školení o údržbě</b>				<b>150 000,00</b>
Dodávka a instalace 5 solárních čerpadel včetně základního setu pro údržbu fotovoltaických panelů a čerpadel, náhradní díly na minimálně 2 roky provozu, nádrže na dešťovou vodu	celek	1	150 000	150 000,00
				0,00
<b>6.14 Aktivita 3.4 - Supervize a poradenství pro zemědělce zavádějící dodané technologie a pro techniky starající se o údržbu</b>				<b>20 000,00</b>
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
<b>Výstup 4</b>				<b>210 000,00</b>
<b>6.15 Aktivita 4.1 - Analýza produktů na trhu, současné produkce a přístupu k produktům za účelem stanovení výživových hodnot potravin v oblasti</b>				<b>20 000,00</b>
Zajištění podkladů a informací od místních expertů	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
<b>6.16 Aktivita 4.2 - Komunitní setkání s ženami, především matkami od rodin s malými dětmi do 5 let, za účelem získání informací o jejich stravovacích návycích a možnostech</b>				<b>20 000,00</b>
Organizace setkání	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
<b>6.17 Aktivita 4.3 - Participativní sestavení výživových plánů a výroba knihy receptů pro místní obyvatele s tradičními i moderními vždy nutričně bohatými jidly</b>				<b>40 000,00</b>
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	2	20 000	40 000,00
				0,00
<b>6.18 Aktivita 4.4 - Opakovaná komunitní setkání s ženami a matkami od rodin – diskuze a školení o správné výživě lokálních stravovacích návycích, školení o správných návycích apod.</b>				<b>100 000,00</b>
Organizace setkání	celek	2	50 000	100 000,00
<b>6.19 Aktivita 4.5 - Závěrečné komunitní setkání, společné vaření zdravého a nutričně bohatého jídla</b>				<b>30 000,00</b>
Organizace závěrečného setkání, zajištění surovin	celek	1	30 000	30 000,00
				0,00
<b>Výstup 5</b>				<b>0,00</b>
<b>6.20 Aktivita 5.1 - Propagace dosažených výstupů přes sociální síť, výroba videa ohledně správných praktik a dosažených výsledků, video z komunitního vaření se ženami a matkami</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.21 Aktivita 5.2 - Řízení, koordinace a administrace projektu</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>815 000,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky</b>				
7.1 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2019 - 2021)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				0,00
<b>8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)</b>				5 270 060,00

## STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2019)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů		Počet jednotek	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Management				
1.1.1 Člen projektového týmu 1 - XXXXXXXXXXXXX	den	15,00	4 600,00	69 000,00
1.1.2 Člen projektového týmu 2 - XXXXXXXXXXXXX	den	25,00	4 600,00	115 000,00
1.1.3 Člen projektového týmu 3 - XXXXXXXXXXXXX	den	15,00	4 600,00	69 000,00
1.1.4 Člen projektového týmu 4 - XXXXXXXXXXXXX	den	25,00	4 600,00	115 000,00
1.1.5 Člen projektového týmu 5 - XXXXXXXXXXXXX	den	10,00	4 600,00	46 000,00
1.1.6 Člen projektového týmu 6 - XXXXXXXXXXXXX	den	10,00	4 600,00	46 000,00
1.1.7 Člen projektového týmu 7 - XXXXXXXXXXXXX	den	10,00	4 600,00	46 000,00
1.1.8 Člen projektového týmu 8 - XXXXXXXXXXXXX	den	10,00	3 700,00	37 000,00
1.2 Administrativní/pomocný personál	den	10,00	3 000,00	30 000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>573 000,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	4,00	27 000,00	108 000,00
2.2 Místní doprava	den	10,00	1 500,00	15 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc	48,00	1 500,00	72 000,00
2.5 Víza	ks	4,00	1 200,00	4 800,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set	4,00	5 000,00	20 000,00
2.7 Cestovní pojištění	den	48,00	120,00	5 760,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	48,00	1 200,00	57 600,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>283 160,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (Nutno specifikovat! Např. software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek: (Nutno specifikovat! Např. pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)				0,00
3.3 Odpisy				0,00
3.4 Zásoby, materiál				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (Nutno specifikovat! Např. telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2019)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
<b>5. Poddodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (Nutno specifikovat! Např. odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady				0,00
5.7 Tlumočení				0,00
5.8 Kopírování, tisk	celek	1,00	20 000,00	20 000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
<b>Poddodávky - mezisoučet</b>				<b>20 000,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám (nezahrnuje osobní náklady na management a experty (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2), a dále překlady, tlumočení, kopírování a tisk (kap. 5))</b>				
<b>Výstup 1</b>				<b>20 000,00</b>
6.1 Aktivita 1.1 - Analýza stávajícího systému managementu přírodních zdrojů, úrovně znalosti a kapacit poradenských center a zemědělců				20 000,00
Zajištění podkladů a informací od místních expertů	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
6.2 Aktivita 1.2 - Vypracování analytické studie, identifikující stávající situaci a z ní vyplývající potřebné konkrétní opatření a praktiky pro zajištění lepší produkce, protierozní opatření agroekologické a permakulturní praktiky				0,00
				0,00
				0,00
6.3 Aktivita 1.3 - Vypracování akčního plánu pro budování kapacit a postupné zavádění konkrétních „Climate smart agriculture“ praktik do praxe				0,00
				0,00
				0,00
6.4 Aktivita 1.4 - Školení a zpracování brožurek na jednotlivá témata Climate smart agriculture – protierozní opatření, agroekologické a permakulturní praktiky umožňující zvýšení produkce apod.				0,00
6.5 Aktivita 1.5 - Supervize a poradenství zemědělcům a poradenským centřům ohledně správné praxe zavedených praktik				0,00
<b>Výstup 2</b>				<b>40 000,00</b>
6.6 Aktivita 2.1 - Analýza současného stavu, jaké plodiny zemědělci pěstují, kolik plodin pěstují zároveň, s jakými nutričními a tržními hodnotami, zda produkty zpracovávají apod.				20 000,00
Zajištění podkladů a informací od místních expertů	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
6.7 Aktivita 2.2 - Navržení konkrétních opatření, jak diverzifikovat produkci, jaké možné další plodiny je možné zavést, aby se zlepšila potravinová bezpečnost a výživa v oblasti, případně tržní zisk				20 000,00
Zajištění semen a sazenic	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
6.8 Aktivita 2.3 - Školení a zpracování školicích materiálů na témata spojená s diverzifikací plodin, pěstováním plodin s nutriční hodnotou, případně tržní hodnotou, způsoby konzervace plodin, produktů a krmiv; uchování a přidání jejich hodnoty				0,00
				0,00
				0,00

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2019)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
6.9 Aktivita 2.4 - Výroba a zavedení jednoduchých solárních sušiček pro sušení ovoce, zeleniny a jiných zemědělských produktů				0,00
6.10 Aktivita 2.5 - Supervize a poradenství pro zemědělce zavádějící doporučené plodiny, při konzervaci produktů a živočišné produkci apod.				0,00
<b>Výstup 3</b>				<b>20 000,00</b>
6.11 Aktivita 3.1 - Analýza současného stavu – jakým způsobem zacházejí zemědělci s vodou, jaké jsou možnosti sběru vody apod.				20 000,00
Zajištění podkladů a informací od místních expertů	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
6.12 Aktivita 3.2 - Navržení efektivních způsobů sběru dešťové vody a inovativních způsobů, jak vodu udržovat i v období sucha				0,00
				0,00
				0,00
6.13 Aktivita 3.3 - Dodávka materiálu a drobného zařízení pomáhajícího zadržovat a následně rozvádět vodu, instalace a školení o údržbě				0,00
				0,00
				0,00
6.14 Aktivita 3.4 - Supervize a poradenství pro zemědělce zavádějící dodané technologie a pro techniky starající se o údržbu				0,00
<b>Výstup 4</b>				<b>40 000,00</b>
6.15 Aktivita 4.1 - Analýza produktů na trhu, současné produkce a přístupu k produktům za účelem stanovení výživových hodnot potravin v oblasti				20 000,00
Zajištění podkladů a informací od místních expertů	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
6.16 Aktivita 4.2 - Komunitní setkání s ženami, především matkami od rodin s malými dětmi do 5 let, za účelem získání informací o jejich stravovacích návycích a možnostech				20 000,00
Organizace setkání	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
6.17 Aktivita 4.3 - Participativní sestavení výživových plánů a výroba knihy receptů pro místní obyvatele s tradičními i moderními vždy nutričně bohatými jidly				0,00
				0,00
				0,00
6.18 Aktivita 4.4 - Opakovaná komunitní setkání s ženami a matkami od rodin – diskuze a školení o správné výživě lokálních stravovacích návycích, školení o správných návycích apod.				0,00
				0,00
				0,00
6.19 Aktivita 4.5 - Závěrečné komunitní setkání, společné vaření zdravého a nutričně bohatého jídla				0,00
				0,00
<b>Výstup 5</b>				<b>0,00</b>
6.20 Aktivita 5.1 - Propagace dosažených výstupů přes sociální síť, výroba videa ohledně správných praktik a dosažených výsledků, video z komunitního vaření se ženami a matkami				0,00
				0,00
				0,00
6.21 Aktivita 5.2 - Řízení, koordinace a administrace projektu				0,00
				0,00
				0,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>120 000,00</b>

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2019)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky</b>				
7.1 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)</b>				<b>996 160,00</b>



## STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2020)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Management				
1.1.1 Člen projektového týmu 1 - XXXXXXXXXXXXX	den	30,00	4 600,00	138 000,00
1.1.2 Člen projektového týmu 2 - XXXXXXXXXXXXX	den	60,00	4 600,00	276 000,00
1.1.3 Člen projektového týmu 3 - XXXXXXXXXXXXX	den	30,00	4 600,00	138 000,00
1.1.4 Člen projektového týmu 4 - XXXXXXXXXXXXX	den	60,00	4 600,00	276 000,00
1.1.5 Člen projektového týmu 5 - XXXXXXXXXXXXX	den	25,00	4 600,00	115 000,00
1.1.6 Člen projektového týmu 6 - XXXXXXXXXXXXX	den	20,00	4 600,00	92 000,00
1.1.7 Člen projektového týmu 7 - XXXXXXXXXXXXX	den	10,00	4 600,00	46 000,00
1.1.8 Člen projektového týmu 8 - XXXXXXXXXXXXX	den	15,00	3 700,00	55 500,00
1.2 Administrativní/pomocný personál	den	15,00	3 000,00	45 000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>1 181 500,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	12,00	27 000,00	324 000,00
2.2 Místní doprava	den	50,00	1 500,00	75 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc	120,00	1 500,00	180 000,00
2.5 Víza	ks	12,00	1 200,00	14 400,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set	4,00	5 000,00	20 000,00
2.7 Cestovní pojištění	den	120,00	120,00	14 400,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	120,00	1 200,00	144 000,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>771 800,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (Nutno specifikovat! Např. software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek: (Nutno specifikovat! Např. pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)				0,00
3.3 Odpisy				0,00
3.4 Zásoby, materiál				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (Nutno specifikovat! Např. telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2020)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>5. Poddodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (Nutno specifikovat! Např. odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady				0,00
5.7 Tlumočení				0,00
5.8 Kopírování, tisk	celek	1,00	20 000,00	20 000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
<b>Poddodávky - mezisoučet</b>				<b>20 000,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám (nezahrnuje osobní náklady na management a experty (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2), a dále překlady, tlumočení, kopírování a tisk (kap. 5))</b>				
<b>Výstup 1</b>				<b>55 000,00</b>
6.1 Aktivita 1.1 - Analýza stávajícího systému managementu přírodních zdrojů, úrovně znalosti a kapacit poradenských center a zemědělců				0,00
				0,00
6.2 Aktivita 1.2 - Vypracování analytické studie, identifikující stávající situaci a z ní vyplývající potřebné konkrétní opatření a praktiky pro zajištění lepší produkce, protierozní opatření agroekologické a permakulturní praktiky				0,00
				0,00
6.3 Aktivita 1.3 - Vypracování akčního plánu pro budování kapacit a postupné zavádění konkrétních „Climate smart agriculture“ praktik do praxe				35 000,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	35 000	35 000,00
				0,00
6.4 Aktivita 1.4 - Školení a zpracování brožurek na jednotlivá témata Climate smart agriculture – protierozní opatření, agroekologické a permakulturní praktiky umožňující zvýšení produkce apod.				0,00
6.5 Aktivita 1.5 - Supervize a poradenství zemědělcům a poradenským centrům ohledně správné praxe zavedených praktik				20 000,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
<b>Výstup 2</b>				<b>180 000,00</b>
6.6 Aktivita 2.1 - Analýza současného stavu, jaké plodiny zemědělci pěstují, kolik plodin pěstují zároveň, s jakými nutričními a tržními hodnotami, zda produkty zpracovávají apod.				0,00
				0,00
6.7 Aktivita 2.2 - Navržení konkrétních opatření, jak diverzifikovat produkci, jaké možné další plodiny je možné zavést, aby se zlepšila potravinová bezpečnost a výživa v oblasti, případně tržní zisk				0,00
				0,00
6.8 Aktivita 2.3 - Školení a zpracování školících materiálů na témata spojená s diverzifikací plodin, pěstováním plodin s nutriční hodnotou, případně tržní hodnotou, způsoby konzervace plodin, produktů a krmiv; uchování a přidání jejich hodnoty				40 000,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
Zajištění surovin na ukázkou jejich zpracovávání a uchovávání	celek	1	20 000	20 000,00
6.9 Aktivita 2.4 - Výroba a zavedení jednoduchých solárních sušiček pro sušení ovoce, zeleniny a jiných zemědělských produktů				120 000,00

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2020)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
Zajištění materiálu a výroba sušiček	celek	1	100 000	100 000,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
<b>6.10 Aktivita 2.5 - Supervize a poradenství pro zemědělce zavádějící doporučené plodiny, při konzervaci produktů a živočišné produkci apod.</b>				<b>20 000,00</b>
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
<b>Výstup 3</b>				<b>150 000,00</b>
<b>6.11 Aktivita 3.1 - Analýza současného stavu – jakým způsobem zacházejí zemědělci s vodou, jaké jsou možnosti sběru vody apod.</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.12 Aktivita 3.2 - Navržení efektivních způsobů sběru dešťové vody a inovativních způsobů, jak vodu udržovat i v období sucha</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.13 Aktivita 3.3 - Dodávka materiálu a drobného zařízení pomáhajícího zadržovat a následně rozvádět vodu, instalace a školení o údržbě</b>				<b>150 000,00</b>
Dodávka a instalace 5 solárních čerpadel včetně základního setu pro údržbu fotovoltaických panelů a čerpadel, náhradní díly na minimálně 2 roky provozu, nádrže na dešťovou vodu	celek	1	150 000	150 000,00
				0,00
<b>6.14 Aktivita 3.4 - Supervize a poradenství pro zemědělce zavádějící dodané technologie a pro techniky starající se o údržbu</b>				<b>0,00</b>
<b>Výstup 4</b>				<b>70 000,00</b>
<b>6.15 Aktivita 4.1 - Analýza produktů na trhu, současné produkce a přístupu k produktům za účelem stanovení výživových hodnot potravin v oblasti</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.16 Aktivita 4.2 - Komunitní setkání s ženami, především matkami od rodin s malými dětmi do 5 let, za účelem získání informací o jejich stravovacích návycích a možnostech</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.17 Aktivita 4.3 - Participativní sestavení výživových plánů a výroba knihy receptů pro místní obyvatele s tradičními i moderními vždy nutričně bohatými jidly</b>				<b>20 000,00</b>
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
<b>6.18 Aktivita 4.4 - Opakovaná komunitní setkání s ženami a matkami od rodin – diskuze a školení o správné výživě lokálních stravovacích návycích, školení o správných návycích apod.</b>				<b>50 000,00</b>
Organizace setkání	celek	1	50 000	50 000,00
				0,00
<b>6.19 Aktivita 4.5 - Závěrečné komunitní setkání, společné vaření zdravého a nutričně bohatého jídla</b>				<b>0,00</b>
<b>Výstup 5</b>				<b>0,00</b>
<b>6.20 Aktivita 5.1 - Propagace dosažených výstupů přes sociální síť, výroba videa ohledně správných praktik a dosažených výsledků, video z komunitního vaření se ženami a matkami</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.21 Aktivita 5.2 - Řízení, koordinace a administrace projektu</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>455 000,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky</b>				
7.1 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2020)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				0,00
<b>8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)</b>				2 428 300,00

## STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2021)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Management				
1.1.1 Člen projektového týmu 1 - XXXXXXXXXXXXX	den	24,00	4 600,00	110 400,00
1.1.2 Člen projektového týmu 2 - XXXXXXXXXXXXX	den	50,00	4 600,00	230 000,00
1.1.3 Člen projektového týmu 3 - XXXXXXXXXXXXX	den	30,00	4 600,00	138 000,00
1.1.4 Člen projektového týmu 4 - XXXXXXXXXXXXX	den	50,00	4 600,00	230 000,00
1.1.5 Člen projektového týmu 5 - XXXXXXXXXXXXX	den	20,00	4 600,00	92 000,00
1.1.6 Člen projektového týmu 6 - XXXXXXXXXXXXX	den	20,00	4 600,00	92 000,00
1.1.7 Člen projektového týmu 7 - XXXXXXXXXXXXX	den	10,00	4 600,00	46 000,00
1.1.8 Člen projektového týmu 8 - XXXXXXXXXXXXX	den	10,00	3 700,00	37 000,00
1.2 Administrativní/pomocný personál	den	15,00	3 000,00	45 000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>1 020 400,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	10,00	27 000,00	270 000,00
2.2 Místní doprava	den	40,00	1 500,00	60 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc	80,00	1 500,00	120 000,00
2.5 Víza	ks	8,00	1 200,00	9 600,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set		5 000,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	80,00	120,00	9 600,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	80,00	1 200,00	96 000,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>565 200,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (Nutno specifikovat! Např. software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek: (Nutno specifikovat! Např. pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)				0,00
3.3 Odpisy				0,00
3.4 Zásoby, materiál				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (Nutno specifikovat! Např. telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2021)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>5. Poddodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (Nutno specifikovat! Např. odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady				0,00
5.7 Tlumočení				0,00
5.8 Kopírování, tisk	celek	1,00	20 000,00	20 000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
<b>Poddodávky - mezisoučet</b>				<b>20 000,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám (nezahrnuje osobní náklady na management a experty (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2), a dále překlady, tlumočení, kopírování a tisk (kap. 5))</b>				
<b>Výstup 1</b>				<b>40 000,00</b>
6.1 Aktivita 1.1 - Analýza stávajícího systému managementu přírodních zdrojů, úrovně znalostí a kapacit poradenských center a zemědělců				0,00
				0,00
6.2 Aktivita 1.2 - Vypracování analytické studie, identifikující stávající situaci a z ní vyplývající potřebné konkrétní opatření a praktiky pro zajištění lepší produkce, protierozní opatření agroekologické a permakulturní praktiky				0,00
				0,00
6.3 Aktivita 1.3 - Vypracování akčního plánu pro budování kapacit a postupné zavádění konkrétních „Climate smart agriculture“ praktik do praxe				0,00
				0,00
6.4 Aktivita 1.4 - Školení a zpracování brožurek na jednotlivá témata Climate smart agriculture – protierozní opatření, agroekologické a permakulturní praktiky umožňující zvýšení produkce apod.				20 000,00
Zajištění školení	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
6.5 Aktivita 1.5 - Supervize a poradenství zemědělcům a poradenským centrům ohledně správné praxe zavedených praktik				20 000,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
<b>Výstup 2</b>				<b>80 000,00</b>
6.6 Aktivita 2.1 - Analýza současného stavu, jaké plodiny zemědělci pěstují, kolik plodin pěstují zároveň, s jakými nutričními a tržními hodnotami, zda produkty zpracovávají apod.				0,00
				0,00
6.7 Aktivita 2.2 - Navržení konkrétních opatření, jak diverzifikovat produkci, jaké možné další plodiny je možné zavést, aby se zlepšila potravinová bezpečnost a výživa v oblasti, případně tržní zisk				0,00
				0,00
6.8 Aktivita 2.3 - Školení a zpracování školících materiálů na témata spojená s diverzifikací plodin, pěstováním plodin s nutriční hodnotou, případně tržní hodnotou, způsoby konzervace plodin, produktů a krmiv; uchování a přidání jejich hodnoty				40 000,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
Zajištění surovin na ukázkou jejich zpracovávání a uchovávání	celek	1	20 000	20 000,00
6.9 Aktivita 2.4 - Výroba a zavedení jednoduchých solárních sušiček pro sušení ovoce, zeleniny a jiných zemědělských produktů				20 000,00

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2021)			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
				0,00
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
<b>6.10 Aktivita 2.5 - Supervize a poradenství pro zemědělce zavádějící doporučené plodiny, při konzervaci produktů a živočišné produkci apod.</b>				<b>20 000,00</b>
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
<b>Výstup 3</b>				<b>20 000,00</b>
<b>6.11 Aktivita 3.1 - Analýza současného stavu – jakým způsobem zacházejí zemědělci s vodou, jaké jsou možnosti sběru vody apod.</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.12 Aktivita 3.2 - Navržení efektivních způsobů sběru dešťové vody a inovativních způsobů, jak vodu udržovat i v období sucha</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.13 Aktivita 3.3 - Dodávka materiálu a drobného zařízení pomáhajícího zadržovat a následně rozvádět vodu, instalace a školení o údržbě</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.14 Aktivita 3.4 - Supervize a poradenství pro zemědělce zavádějící dodané technologie a pro techniky starající se o údržbu</b>				<b>20 000,00</b>
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
<b>Výstup 4</b>				<b>100 000,00</b>
<b>6.15 Aktivita 4.1 - Analýza produktů na trhu, současné produkce a přístupu k produktům za účelem stanovení výživových hodnot potravin v oblasti</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.16 Aktivita 4.2 - Komunitní setkání s ženami, především matkami od rodin s malými dětmi do 5 let, za účelem získání informací o jejich stravovacích návycích a možnostech</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.17 Aktivita 4.3 - Participativní sestavení výživových plánů a výroba knihy receptů pro místní obyvatele s tradičními i moderními vždy nutričně bohatými jídly</b>				<b>20 000,00</b>
Spolupráce místních expertů při realizaci aktivity	celek	1	20 000	20 000,00
				0,00
<b>6.18 Aktivita 4.4 - Opakovaná komunitní setkání s ženami a matkami od rodin – diskuze a školení o správné výživě lokálních stravovacích návycích, školení o správných návycích apod.</b>				<b>50 000,00</b>
Organizace setkání	celek	1	50 000	50 000,00
<b>6.19 Aktivita 4.5 - Závěrečné komunitní setkání, společné vaření zdravého a nutričně bohatého jídla</b>				<b>30 000,00</b>
Organizace závěrečného setkání, zajištění surovin	celek	1	30 000	30 000,00
<b>Výstup 5</b>				<b>0,00</b>
<b>6.20 Aktivita 5.1 - Propagace dosažených výstupů přes sociální sítě, výroba videa ohledně správných praktik a dosažených výsledků, video z komunitního vaření se ženami a matkami</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>6.21 Aktivita 5.2 - Řízení, koordinace a administrace projektu</b>				<b>0,00</b>
				0,00
				0,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>240 000,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky</b>				
7.1 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR	Náklady projektu (2021)			Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
<b>8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)</b>				1 845 600,00