

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany :

1. na straně jedné

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

Se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava

IČ: 06839517

Zastoupen: Mgr. Jiří Matěj

(dále jen „objednatel“)

2. na straně druhé

Společnost: CEPENA a. s.

Se sídlem: Kladenská 699/107, 160 00 Praha 6 Vokovice

IČ:27822401 DIČ: CZ27822401

Zastoupen: Mgr. Michal Hora

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat strategii společnosti Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, v rozsahu specifikovaném nabídkou ze dne 14.6.2019, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II. Místo a čas plnění

Termín předání díla je 30.10.2019.

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran, na základě rozpočtu zhotovitele (Příloha č.1) a činí **471.000,- Kč vč DPH**.

IV. Platební podmínky

Částka bude uhrazena ve dvou splátkách a to

1. Část ve výši 235.500,- Kč do 7 dnů od po podpisu této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Část ve výši 235.500,- Kč po předání díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.

Zhotovitel postupuje při provádění Díla v souladu s požadavky zadavatele.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.

VI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel strategii předá do 30.10.2019.

VII. Doložka uveřejnění, informační doložka

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

Příloha: nabídka ze dne 14.6.2019

Objednatel

Dne: 20-09-2019



Mgr. Jiří Matěj
ředitel
Moravskoslezské datové centrum
příspěvková organizace

Zhotovitel

Dne: 9.9.2019



Mgr. Michal Hora
Statutární ředitel
CEPENA a. s.

MORAVSKOSLEZSKÉ DATOVÉ CENTRUM, p.á.	Zpracov.
Dodací: 14-06-2019	Spis. n.
Č. j.: 78/2019	St. n. / V.
Listy: 5 Přílohy:	



Cepena

Dobrý den,

děkuji Vám, že zvažujete volbu společnosti **CEPENA, a.s.** jako svého dodavatele řešení pro „Strategie společnosti“ Na následujících stranách naleznete cenovou nabídku.

Identifikační údaje společnosti:

Název:	CEPENA, a.s.
Sídlo:	Kladenská 107, 160 00 Praha 6
IČO:	27822401

S jakýmkoli dotazem mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Mgr. Michal Hora
Statutární ředitel

+420 775 120 667

hora@cepena.cz

Předmět díla a popsaní projektu

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
Sídlo:	Na Jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:	06839517
Název VZ:	Vytvoření strategie společnosti

2. Předmět a popis díla:

Základním východiskem pro zpracování strategie je zřizovací listina organizace, která je přílohou poptávky. Cílem je vytvoření strategie společnosti na základě strategických cílů popsaných v zakládací listině organizace, projektových záměrů hlavních projektů, strategických dokumentů zřizovatele – Moravskoslezského kraje i strategických dokumentů vlády, zabývající se blízkými tématy.

Analýzu současného stavu zahrnující:

- Analýza vnějšího prostředí – STEP analýza
- Analýza oborového prostředí
- Analýza konkurence
- Analýza trhu a cen
- Interní analýza

Definice jednotlivých strategií, včetně dílčích SWOT analýz

- Marketingová strategie
- Finanční strategie
- Strategie řízení lidských zdrojů
- Informační strategie
- Strategie materiálních zdrojů
- Strategie organizačního rozvoje
- Bezpečnostní strategie

3. Termín zhotovení díla:

Termín pro předání díla je stanoven na 30. 10. 2019.

Termín pro předání díla ve formě draftu k připomínkování je 7. 9. 2019.

Základním východiskem pro zpracování strategie je zřizovací listina organizace, která je přílohou poptávky. Cílem je vytvoření strategie společnosti na základě strategických cílů popsaných v zakládací listině organizace, projektových záměrů hlavních projektů, strategických dokumentů zřizovatele – Moravskoslezského kraje i strategických dokumentů vlády, zabývající se blízkými tématy.

Analýzu současného stavu zahrnující:

- Analýza vnějšího prostředí – STEP analýza
- Analýza oborového prostředí
- Analýza konkurence

- Analýza trhu a cen

- Interní analýza

Definice jednotlivých strategií, včetně dílčích SWOT analýz

- Marketingová strategie
- Finanční strategie
- Strategie řízení lidských zdrojů
- Informační strategie
- Strategie materiálních zdrojů
- Strategie organizačního rozvoje
- Bezpečnostní strategie

Cenová nabídka a platební podmínky

Nabídková cena:

- **389.000,- Kč bez DPH** (slovy třiřtaosmdesátdevěttisíc korun českých bez DPH)

Návrh platebních podmínek:

- Částečná úhrada ve výši 150.000,- Kč + DPH do 7 dní ode dne podpisu Smlouvy o dílo a po předání a odsouhlasení dokumentace vyplývající z místního šetření
- Částečná úhrada ve výši 139.000,- Kč + DPH do 7 dní ode dne předání draftu díla k připomínkování ode dne podpisu Smlouvy o dílo
- Úhrada zbývající části ceny díla ve výši 100.000,- Kč + DPH do 7 dní po předání díla