Cislo objednatele: 090/0I-PD/19-Za
Cislo zhotovitele: SD-PD/036/9
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti k této dokumentaci

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupen

ICO

DIC:

Zapsan v obch. rejstfiku :
Bankovni spojeni:

Povéreni k jednéni ve vécech
realizace:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstfiku
Bankovni spojent:

Povéren k jednani ve vécech

technickych, realizace stavby

a smlouvy:

(dale jen zhotovitel)

CAST A
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Uprkov/"N95/1~N0Mstrav/™M

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vloZzka 988
Komer¢ni banka a.s.

Cislo Gctu 43-16732791/0100

PROKOP MOSTY s. r. 0.
Brno, Lesna, Slavitkova 827/la, PSC 638 00

27731405

CZ27731405

vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 55269
Ceska spofitelna a. s.

Cislo uctu 2140227329/0800
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il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zakonem €. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,ob¢ansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
»~smlouva“). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udajli ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
tdaji smluvnich stran véetné zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému G¢tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
pfedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smiouvy.

6. Ulelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/37020 —
rekonstrukce mostu ev.c. 37020-3 most pres Moravicky potok v obci Dolni Moravice”

CAsTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Pfedmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 111/37020 -~ rekonstrukce mostu ev.&.
37020-3 most pres Moravicky potok vobci Dolni Moravice (dale jen ,stavba“) a
projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a Géastniky fizeni (déle jen , dilo”).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektovd dokumentace stavby, ktera bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naéleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢&ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych organd a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
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Géastnikd spravnich Fizeni véetné spravcll inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zakon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich soubor( ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodévek a sluieb s vykazem vymér, a to rovnéi v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat poloZkovy rozpodet nakladl stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladt
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleéenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIiZsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméfeni pfip. doméFeni polohopisu a vyskopisu zajmového Gzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i sloZka)

- Zaborovy elaborat

- InZenyrské sité vCetné jejich vytyCeni (protokol)

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby

- * Rozpoéet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v€. vystupu v *.xls, *.xc4)

- 1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahdjenim projek¢ni pfipravy), 1x vyrobni vybor
(PDPS) popf. 1x zavéreény vyrobni vybor

- navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢&.
183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvdlenou MD-OPK ze dne 9.8.2017 &.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku €.2 ze dne 15.5.2019), zdkonem ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti, vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér s upfesnénim podle téchto
zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli predany takto:
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¢ dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢ldnku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaZidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladt)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpoéet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazedi
a 1 x CD vykresova cast). Kazdé CD bude zfetelné oznaéeno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede viastni poloiky, které nejsou definovany v pouiité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi neZ jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Souéasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potiebna opatieni z hlediska Casové potreby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkil prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moZnych dusledka.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vsem zplisobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s Uizemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméfeni, sité apod. dle odst. 3 ¢&l. Il této smlouvy do 7 tydn( ode dne nabyti
acinnosti smlouvy,

b} projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro wvybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 tydnl
ode dne nabyti Gu¢innosti této smiouvy.

2. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stiedisko objednatele.
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V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli prfedano vterminech uvedenych
v €. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného stfediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostatecnym pfedstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a pfedani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni pfislusné &asti dila v ramci
prejimaciho Fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem pfedavaciho protokolu.

5. Viastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuptm, které jsou pfedmétem dila a nebezpedi $kody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obtanského
zékoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich

vevys

s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e vsemi zplsoby uziti,

e v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, Fidi se vzadjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) Erovést dilo fadné, v€as a za pouziti postuptl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcu siti a dotéenych organ statni spravy,

c) provést dilo na sviij naklad a své nebezpedi,
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d) acastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute€nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skute¢nost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadeéni dila s odbornou péci,

h) na zékladé poZadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pripadné
vysvétleni, k dotazm Ucastnikd zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnli ode dne
doruceni poZadavku objednatele dle pFfedchozi véty. Objednatel zaSle poZadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povaZuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

3. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala Zzadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navySeni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Udajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prib&hu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila
1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ini:
Céasti dila CenabezDPH DPH21% Cena vietné
(v K¢E) (v K¢) DPH (v K¢)

1. Cast Zameéreni (polohopis
vyskopis)
(€I. 11, odst. 3 smlouvy)

1. ¢ast celkem

2. Cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(Cl. Il odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. Cast celkem

Cena celkem 245 000
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2. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li nékterd ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vptipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Gétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméreni, dle ¢l. Ill odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII.
Odst. 1 této smiouvy

e po predani projektové dokumentace dle €l. lll odst. 2 bod 2.1. bude uhrazena cena za
Ctvrtou ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
dariového dokladu dle zdkona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni PDPS

c) oznaceni banky a Cisla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, zZe dilo (jeho ¢ast)
prejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) I|hitu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.
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10.

11.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VIl odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od dorudeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén poZadat o uvolnéni pozastavek aZ poté, co bude stavba zhotovend dle
projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata. Pfipadé, Ze
stavba nebude zahajena do 60 mésici od spinéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel
opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této Ihaty.

Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruéeni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluZeb.

Fakturu muiZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némi
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihiita splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zadkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Gcet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ie

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcti DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni G&et zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené (i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni dhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

iIX.
Z2aruéni doba

Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokondéeni realizace stavby, ktera je pfedmétem dila. Uplatnéni poZadavku
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konci zaruéni doba.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pripadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za $kodu, kterd objednateli vznikne v dasledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tretim osobam

vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni
spoluudasti 10 tis. K.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy vetné pfipadnych dodatkli na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pinéni a
vysi spoluldasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plnéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného pInéni také zvad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfedd pisemnym protokolem.

Xil.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihité dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfrislusné
casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel vprodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

PD, a inZenyrska ¢innost — , Vypracovani projektové dokumentace ve stupni PDPS pro stavbu: Silnice 9
111/37020 - rekonstrukce mostu ev.¢. 37020-3 most pres Moravicky potok v obci Dolni Moravice”



2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihiité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst.1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kaidého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

6. Vpfipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaFské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci znéj vyplyvajicich vadi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcéanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred Fadnym

terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na ndhradu pfipadné vzniklé skody, kterou lze vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIll.
Predmét pinéni

1. Pokud vpribéhu provadéni projekéni cinnosti dojde ke skute¢nostem, které
nepfedpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni projekéni Cinnosti, zavazuje se zhotovitel na tyto skutecnosti pisemné upozornit
druhou smluvni stranu.

2. Vrémci vwkonu autorského dozoru bude zhotovitel zabezpecovat zejména:

a) Ucast na pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,
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€) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametrl stavby, dodrZeni Ih(t vystavby, popfipadé dalSich udajd
a ukazateld,

d) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisl),

e) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykond oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

g) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) dcCast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné prFipadného komplexniho
vyzkouseni,

i) ucCast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

XIV.
Uplata

Casti inzenyrské innosti Cenabez DPH DPH 21 % Cena véetné
(v K&) (VK&  DPH (v Kg)

Vykon autorského dozoru (K&/navstéva)
Pozn. min. 1hod vykonu na stavbé v¢. dopravy

Vykon autorského dozoru (K¢/hod)
Pozn. kancel&rské prace

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XV.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoSlo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
»autorsky zakon").

2. Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a GCelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuzito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoz i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeldl prav k predmétdm ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplsobem plsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho Casti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
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a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence tfeti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku (dale jen ,obéansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svQj vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zddné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho &asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Gcely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho &asti, a to ke viem zplGsobim uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho uGcelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je ¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k uéelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obdanského zakoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

8. Cenadila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila
k ucelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

10. V pfipadé, e zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto clanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pFipad poruseni povinnosti.

XVI.
Zavéreéna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk(, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, priemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo dUplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné Castky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dn(i po
doruceni prvni vyzvy.
3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sbh., o upadku a zplUsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich piedpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);
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b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.
Pro Gcely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu" rozumi ,,nejpozdéji do
14-ti dnd".

4. V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho Fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo vietné veéci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle casti Ctéto smlouvy pred fadnym dokoncenim inzenyrské cinnosti.

5. Zhotovitel nem{zZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach acinnosti nékterych
smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smiuv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejinovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uvefejnéni v souladu se zakonem Moravskoslezsky kraj

8. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originadlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

V Ostrave dne: 3. 10. 2019 V Brné dne: 3, K
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