

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

■ Stavba:

Zoologická a botanická zahrada

Objekt:

Přeložka STL plyn

KS O:

Místo:

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.09.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25225898

CZ25225898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

427 130,70

DPH základní
snižená

Základ daně

427 130,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

89 697,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

516 828,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zoologická a botanická zahrada

Projekt:

Přeložka STL plyn

Místo:

Datum: 18.09.2019

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

	427 130,70
láklady ze soupisu prací	177 870,50
D1 -1-Zemní práce	
D2 - 5-Komunikace	36 600,00
D3 - 3-Zemní práce - ruční	44 368,00
D4 - 997-Přesun sutě	26 584,20
D5 - 155-Elektromontáže	2 240,00
D6 - 157-Montáže potrubí	109 404,00
D7 - 202 Zemní práce prov.při ext.montáži	1 264,00
D8 - Ostatní náklady	11 000,00
D9 - Propoje	17 800,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 14/2019

ZOO Plzeň, stavební úpravy sociálního zařízení v objektu občerstvení Kiboko

Zadavatel **Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková**

IČO: **00377015**

Pod Vinicemi 928/9

DIČ: **CZ00377015**

30100

Plzeň-Severní Předměstí

Zhotovitel: **Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.**

IČO: **25225898**

Domažlická 210/39

DIČ **CZ25225898**

318 00

Plzeň

!

Rozpis ceny			Celkem
HSV			486 915,81
PSV			711 007,52
MON			255 137,00
Vedlejší náklady			70 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 523 060,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 523 060,33 CZK
Základní DPH	21 %	319 843,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

Cena celkem s DPH 1 842 903,00 CZK

!

v *Plzni*

dne

18.09.2019

šdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1 Stavební úpravy sociálního zařízení v	0	1 453 060	305 143	1 758 203
01 Stavební část	0	781 032	164 017	945 049
02 Zdravotní instalace	0	366 488	76 963	443 451
03 Ústřední vytápění	0	50 403	10 585	60 988
04 Elektroinstalace	0	160 457	33 696	194 153
05 Vzduchotechnika	0	94 680	19 883	114 563
2 Ostatní a vedlejší náklady	0	70 000	14 700	84 700
01 Ostatní a vedlejší náklady	0	70 000	14 700	84 700
Celkem za stavbu	0	1 523 060	319 843	1 842 903

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			58 456,59
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 333,09
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			124 310,87
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 815,43
5	Komunikace	HSV			469,30
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			61 511,19
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			52 734,16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			45 933,43
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			55 908,19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 993,35
711	Izolace proti vodě	PSV			34 373,20
712	Povlakové krytiny	PSV			2 797,20
713	Izolace tepelné	PSV			24 989,26
721	Vnitřní kanalizace	PSV			77 558,77
722	Vnitřní vodovod	PSV			50 738,95
725	Zařizovací předměty	PSV			183 830,74
726	Instalační prefabrikáty	PSV			53 622,63

	732	Strojovny	PSV			9 475,00	1
	733	Rozvod potrubí	PSV			11 713,35	1
	734	Armatury	PSV			6 003,72	0
19	735	Otopná tělesa	PSV			16 791,32	1
	762	Konstrukce tesařské	PSV			8 605,37	1
	764	Konstrukce klempířské	PSV			3 738,29	0
	766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 465,99	1
	767	Konstrukce zámečnické	PSV			95 285,79	6
	771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 815,43	2
	781	Obklady keramické	PSV			79 605,63	5
	83	Nátěry	PSV			1 416,62	0
	34	Malby	PSV			4 180,26	0
	121	Elektromontáže	MON			160 457,00	11
	124	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			94 680,00	6
	96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			18 450,21	1
	'N	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	5
	Cena celkem					1 523 060,33	100

