
        číslo smlouvy objednatele:816/MRA/19   
                    číslo smlouvy zhotovitele: 11-710-19     
                                                                                                                                                    

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění 
 
 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
 
Objednatel:    statutární město Havířov 
se sídlem:    Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město    
není zapsán v obchodním rejstříku  
Zastoupené: Ing. Ondřej Baránek,  

náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
IČ:       00297488  
DIČ:                           CZ00297488 
Telefon:     +420 596 803 111 
E-mail:      posta@havirov-city.cz 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    1721604319/0800 
   
K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených 
nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017 pověřena společnost:   
 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
se sídlem:    U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631 
Zastoupena:  Róbert Masarovič, MSc. – jednatel,  

Ing. Jiří Lankočí – jednatel 
Kontaktní osoba:                   Marek Klimša, vedoucí investičně-provozního odboru 
IČ:       64084744 
DIČ:                           CZ64084744 
Telefon:     +420 596 808 128 
E-mail:      sekr@mra.cz 
 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
a) smluvních:  Róbert Masarovič, MSc. – jednatel  

Ing. Jiří Lankočí – jednatel  
b) technických:     Alexandr Jusku, technický dozor stavebníka  
 
(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 
 
Zhotovitel:    Beskydská stavební, a.s.  
se sídlem:    Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec   
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287 
Oprávněný zástupce:   Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva  
     a ředitel společnosti      
ve věcech smluvních:   Ing. Jiří Dohnal, MBA, Ing. Karel Waclawiec 
ve věcech technických:    Ing. Marcel Konesz 
ve věcech stavby: hlavní stavbyvedoucí: Ing. Marcel Konesz 
   stavbyvedoucí:  Ing. Jozef Staník 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., Ostrava   
Číslo účtu:    8903781/0100 
IČ:     28618891 
DIČ:     CZ28618891 
                                       
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 
dále také obecně „smluvní strany“.  
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Článek II 
Základní ustanovení 

 
1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

1.1. že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

1.2. že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 
oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

1.3. že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 
právního úkonu, 

1.4. že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele 
„Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov – Šumbark“, 

1.5. ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Havířova 
dne 9. 9. 2019, číslo usnesení 1116/21RM/2019. 

 
2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu písemně 

oznámí (s úředně ověřeným podpisem) změny svých identifikačních údajů bez prodlení druhé 
smluvní straně.  Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního 
spojení, smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve 
věcech technických. Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií 
smlouvy o zřízení daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, 
podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje na vyzvání objednatele předložit pojistnou smlouvu (včetně všech 

příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění 
odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen „pojistná 
smlouva“). Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění 
odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s realizací předmětu plnění 
objednateli či jakékoliv třetí osobě, s pojistným plněním min. 10.000.000,- Kč s max. spoluúčastí 
10%. Zhotovitel se dále zavazuje na vyzvání objednatele předložit objednateli pojistnou smlouvu 
(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) na 
stavebně montážní pojištění sjednané min. do výše ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje 
do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k některé z výše uvedených pojistných smluv 
nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou 
pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno 
v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat.  

 
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

4.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou dobu 
trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, 
atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění stavby, 

4.2. že mu před uzavřením této smlouvy byla objednatelem poskytnuta v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku projektová dokumentace stavby, 

4.3. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a s výkazem výměr, tyto prověřil 
co do správnosti a úplnosti a neshledal rozdíly, vady a vyjasnil si případné nejasnosti, 

4.4. že projektová dokumentace je úplná a stavba je za podmínek uvedených v Zadávací 
dokumentaci a v této smlouvě proveditelná,  

4.5. že provedl prohlídku staveniště a veškeré zjištěné skutečnosti zohlednil v ceně díla. 
 
5. Objednatel výslovně prohlašuje: 

5.1. že je v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané 
hodnoty,  

5.2. že zhotovené dílo bude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb. a v rámci plnění této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové 
povinnosti. 

6. Zástupci objednatele pro plnění předmětu této smlouvy:  
a) autorský dozor: MS-projekce, s.r.o., 
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b) technický dozor stavebníka: Alexandr Jusku, 
c) koordinátor BOZP: Ing. Dana Martinková. 

 
7. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením 

všech problémů: Ing. Marcel Konesz, Ing. Jozef Staník. 
 
 
 

Článek III 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby č. 7100 „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála 

Svobody 280/24, Havířov – Šumbark“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“): 
 

1.1.   dle podmínek Zadávací dokumentace, která byla objednatelem zhotoviteli předána v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele č. 7100 „Sanace zdravotního střediska 
na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov – Šumbark“ (dále jen „Zadávací dokumentace“) 
a jejíž nedílnou součástí byla „Projektová dokumentace“ (dále také „PD“) zpracovaná 
společností MS-projekce, s.r.o., Erbenova 5, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25872494. 

 
1.2. dle obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo. 

 
1.3. dle položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného 

zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby v rámci 
zadávacího řízení. Položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace celkových nákladů 
stavby podle předchozí věty, předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení podle 
článku č. III odstavce 1.1 této smlouvy, tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 
2. 

 
2. V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně stavebních prací oproti schválené 

projektové dokumentaci, tyto práce musí být odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel provede a 
předá objednateli při předání a převzetí díla, jako součást dokladové části, projektovou 
dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím tištěném vyhotovení a 1x na CD ve formátu pdf. 
Každý měněný text, každý výkres, každý doklad bude opatřen datem zpracování, jménem, 
příjmením a podpisem hlavního stavbyvedoucího a razítkem zhotovitele. 

 
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

 
4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a 

činnosti: 
 

4.1. před zahájením realizace stavby: 
4.1.1. pořízení podrobné pasportizace stávajícího stavu všech pozemků a majetku 

dotčeného stavbou,  
4.1.2. zajištění jednoznačného vymezení staveniště od prostoru přístupného veřejnosti 

a zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště, přijetí opatření v souladu 
s PD a zpracovanými podklady BOZP, 

4.1.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

4.1.4. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla, včetně všech opatření vyplývajících ze zjištění provedených průzkumů 
nutných k dosažení kvalitního díla, 

4.1.5. zajištění a provedení všech zkoušek dle PD a dle ČSN včetně pořízení protokolů 
s vyhovujícími výsledky (případně dle jiných norem se vztahem k prováděnému 
dílu), 

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění



4 

4.1.6. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich 
projednání a odsouhlasení koordinátorem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“),  

4.1.7. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu (KZP) k dodávaným 
technologiím, 

4.1.8. zajištění dodávky a montáže dopravního značení k dopravním omezením dle  
„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen 
„Přechodné dopravní značení“), 

4.1.9. projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

4.1.10. zajištění společného koordinačního vstupního jednání všech zástupců 
zúčastněných stran: zhotovitele, objednatele, autorského dozoru, technického 
dozoru, koordinátora BOZP, a to nejpozději do 7 pracovních dní od podpisu této 
smlouvy. 

 
4.2. v průběhu realizace stavby: 

4.2.1. zhotovitel předá objednateli do 14 kalendářních dní od podpisu smlouvy, nejpozději 
však v den zahájení stavebních prací, všechny potřebné doklady, bez kterých 
nelze stavební práce zahájit, zejména: 
a) stavební deník s identifikací stavby (tj. minimálně název stavby, dotační titul, 

název projektu, registrační číslo) uvedenou v úvodní části a v záhlaví každého 
listu stavebního deníku, 

b) stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,  
c) povolení - zvláštní užívání komunikací stavebním a silničně správním úřadem 

Magistrátu města Havířova, 
d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem 

BOZP, 
e) kontrolní a zkušební plán KZP,  
f)    zápis z koordinačního vstupního jednání a jiné doklady, jejíž povinnost doložení 

bude vyplývat ze zápisu z tohoto jednání. 
4.2.2. udržování zařízení staveniště, 
4.2.3. zajištění a poskytnutí potřebné součinnosti všech pracovníků pověřenému 

koordinátorovi BOZP, tzn. respektování veškerých jeho pokynů, včetně zajištění 
bezpečnostních opatření z nich vyplývajících,  

4.2.4. zajištění veškerých opatření v souvislosti s dodržením podmínek stanovených 
zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), 

4.2.5. zajištění označení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob po 
celou dobu výstavby, 

4.2.6. zajištění ostrahy stavby a zařízení staveniště,  
4.2.7. zajištění bezpečnosti práce a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi, 
4.2.8. provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.2.9. zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených 

s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému, 
4.2.10. práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které 

nemohl projektant předvídat, 
4.2.11. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a 

správců dotčených sítí a technických zařízení,  
4.2.12. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku, 
4.2.13. provádění stavby v souladu s obecní vyhláškou a zároveň mimo dobu od 20:00 do 

07:00 hodin a nepřekročení hladiny hluku přes 50 dB,   
4.2.14. zajištění údržby, přemísťování a aktualizace přechodného dopravního značení dle 

skutečného průběhu stavby a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a 
odvozu přechodného dopravního značení, 

4.2.15. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 
materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby dle 
části ZTKP Zadávací dokumentace, 

4.2.16. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 
uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
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4.2.17. v případě potřeby zhotovitele zpracování dokumentace nezbytné pro účel stavby, 
například detailů, dílenské nebo výrobní dokumentace, statických posouzení, 
apod., 

4.2.18. odsouhlasení užitých materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcí apod. (dále také 
„Materiály“), 

4.2.19. průběžná řešení a schvalování změn oproti PD s objednatelem a s odpovědným 
projektantem jakožto osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, 

4.2.20. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, průzkumů, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla,  

4.2.21. zajištění jednoznačné a viditelné identifikace jednotné pro všechny pracovníky na 
stavbě, tedy i pro pracovníky subdodavatelů a pracovníky vstupující na staveniště 
za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. řidiče). 

 
4.3. k přejímce stavby: 

4.3.1. předání dokončeného díla bez vad dle dílčího plnění (předání) daného přílohou 
č. 1 této smlouvy, pokud se smluvní strany na základě požadavku objednatele 
písemně nedohodnou na jiném způsobu předání, 

4.3.2. uvedení veškerého viditelného i skrytého (zakrytého) majetku do bezvadného 
stavu v území dotčeném stavbou (pozemky, komunikace, zeleň, sítě apod.),    

4.3.3. vypracování a předání Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle 
odst. 2. tohoto článku, 

4.3.4. zajištění a předání všech dokladů, revizí a zkoušek, 
4.3.5. všechny Změnové listy odsouhlasené a potvrzené zhotovitelem, objednatelem 

a zodpovědným projektantem včetně jejich seznamu, 
4.3.6. předání originálu stavebního deníku včetně všech příloh a jejich seznamu.  

Dokladová část k dílčím předáním bude výhradně v jazyce českém a bude 
obsahovat:  
a)  Doklady ke stavbě:   

- protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 
právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a 
platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 
- protokoly o předání všech pozemků jednotlivým vlastníkům vypůjčených pro 

účel realizace stavby.  
b)  Doklady v řazení dle položkového rozpočtu:   

- doklady k užitým Materiálům - atesty, certifikáty, doklady o požadovaných 
vlastnostech (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

- dílčí zjišťovací protokol.                                                
4.3.7. Nepředání dokladů je důvodem k nepřevzetí dílčího plnění či dokončené stavby. 

 
 

4.4. použité materiály 
4.4.1. Veškeré dodávky materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcí apod. jsou specifikovány 

technickými parametry zadanými projektantem v textové, výkresové a rozpočtové 
části PD a ZD. Zhotovitel musí zadaný standard respektovat jako nejnižší možnou 
hranici z hlediska kvality. 

4.4.2. Pokud Zhotovitel dle své úvahy použije při výstavbě díla Materiál standardu 
vyššího, než zadává PD, má se za to, že tuto skutečnost Zhotovitel již zohlednil 
v ocenění příslušných položek ve svém položkovém rozpočtu. To znamená, že 
dodávka Materiálu kvalitnějšího či standardu vyššího než zadává PD a ZD, nebude 
důvodem pro dodatečné navyšování smluvní ceny díla v průběhu stavby. 

4.4.3. Zhotovitel je povinen zajistit odsouhlasení Materiálů před zahájením stavebních 
prací. 

4.4.4. Zhotovitel bude předkládat k výběru pouze ty Materiály, u kterých plně respektuje 
v rámci smluvní ceny technologické postupy při jejich použití (instalaci, montáži 
apod.) stanovené výrobcem či dodavatelem včetně jejich časové náročnosti a 
případně vzniklé související náklady. 
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5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu 
díla. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 

smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 
 
 

Článek IV 
Vlastnictví k dílu 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez 
ohledu na zavinění. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla 

a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
 
 
 

Článek V 
Místo plnění a předání díla  

 
1. Místem plnění a předání díla je budova zdravotního střediska na ulici Gen. Svobody 280/24, 

Havířov – Šumbark. 
 
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění, které znemožňují dílo 

provést dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 pracovních 
dnů oznámit zástupci objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen v tomto oznámení 
navrhnout i změnu díla. 

 
 
 

Článek VI 
Termín plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději do 120 dní 

od předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými 
pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku. 

 
2. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v souladu s termíny sjednanými 

v této smlouvě a dle časového harmonogramu postupu prací zpracovaného zhotovitelem, který 
bude tvořit přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 14 ti dnů ode dne, kdy měl 

práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 

objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
 
5. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové 

dokumentaci stavby nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 1 tohoto 
článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného 
smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O změnu termínu 
zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto 
článku. 

 
6. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze 

dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně 
nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku. 
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Tento zápis ve stavebním deníku, akceptovaný zástupcem objednatele, se stane závazným 
podkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a případný posun dílčího 
termínu. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu pro dokončení a předání celého díla 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající 
ročnímu období, v němž se práce na díle provádí. 

 
7. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení 

se prodlužují dotčené termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku, a to pouze formou písemného 
dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím dotčeného termínu 
uvedeného v odst. 1 tohoto článku.   

 
8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 

technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovuzahájením 
realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo. 

 
 
 

Článek VII 
Cena díla podle závazného rozpočtu  

 
1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele a činí: 
 

Cena za provedené dílo bez DPH (základ 21%)    16 531 391,00 Kč 
DPH 21%           3 471 592,00 Kč 
 
Cena za provedené dílo celkem vč. DPH     20 002 983,00 Kč 
slovy: dvacet milionů dva tisíce devět set osmdesát tři korun českých. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná podle závazného rozpočtu a nejvýše 

přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu 
realizace díla, nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o změně rozsahu díla dle článku IX 
této smlouvy. 

 
3. Cena je stanovena dle zadávací dokumentace (a to všech jejích částí), předané objednatelem 

zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. 
 
4. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 

staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Sjednaná cena 
obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu veškeré 
náklady, které s dodávkou stavby a předmětem smlouvy souvisí. Cena obsahuje i případné 
zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. 

 
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy.  
 
6. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, 

je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 
 
7. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 

(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 
 

8. Rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve 
smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
 

Článek VIII 
Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část 
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odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2. Faktury budou hrazeny do výše 95 % ceny díla. Pozastávka ve výši 5 % z ceny díla bude uhrazena 

po předání řádně dokončeného díla bez jakýchkoli vad a nedodělků; bude-li dílo objednatelem 
převzato s ojedinělými drobnými vadami nebo nedodělky nebránícími užívání díla, bude 
pozastávka uhrazena až po odstranění veškerých vad a nedodělků sepsaných při převzetí díla 
objednatelem. 

 
3. Na základě měsíčního soupisu provedených prací bude fakturováno samostatnou fakturou, která 

musí splňovat podmínky dle zákona č. 235/2004 Sb. Fakturace měsíčního plnění, ve kterém je více 
sazeb DPH, bude provedena samostatnou fakturou za každou sazbu DPH.  

 
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 

přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly 
umožnit. 

 
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury 

objednateli. 
 
6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 
 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy. 
 
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby faktura, kromě náležitostí stanovených platnými právními  

předpisy, obsahovala i tyto údaje: 
 
a) Označení plátce: 

statutární město Havířov 
Svornosti 86/2 
736 01 Havířov-Město 

 
b) Doručovací adresa pro fakturaci: 

Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a 
736 01 Havířov - Město 

 
c) Rozsah a předmět plnění: 

- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy, 
- název projektu, registrační číslo, 
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (číslo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy), 
- bankovní spojení: dle článku č. I této smlouvy, 
- označení zhotovitele: přesný název zhotovitele, čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a 

jeho vlastnoruční podpis, 
- daňový doklad bude vystaven dle § 29 s náležitostmi dle odst. 1 písm. a) až k) zák. 

235/2004 Sb. a bude opatřen sdělením, že „daň odvede zákazník“. 
 
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby součástí faktury byly tyto přílohy: 

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění  na položky,  

b) „Dílčí Zjišťovací a předávací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování 
díla.  

 
10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle článku VIII odst. 8 a 9 této smlouvy nebo bude-

li chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury. 

 



9 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v článku 
I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v článku VIII odst. 10 této smlouvy. Změnu účtu 
zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II odst. 2 této smlouvy.  

 
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený 

v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo 
účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona 
upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.). 

 
 
 

Článek IX 
Změny  rozsahu díla 

 
1. Objednatel má právo požadovat změny v rozsahu díla a zhotovitel je povinen tyto změny provést 

za podmínek sjednaných v této smlouvě, a odmítne-li jejich provedení, je povinen umožnit 
objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování 
záruk a odpovědnosti za dílo.  

 
2. Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná 

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. Změny rozsahu díla mohou být požadovány pouze formou Změnového listu. Změnový list na 
základě požadavku objednatele vystaví zhotovitel do 4 dnů a uvede v něm: 
a) původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, 
b) nové požadované plnění oceněné zhotovitelem za shodného použití jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu.  V případě, že se bude jednat o jiné práce a dodávky, které 
se v rozpočtu nenacházejí a u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, 
předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení novou cenovou nabídku na toto plnění, které 
provede dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS Praha), platné v době 
uzavírání dodatku k této smlouvě, 

c) výslednou změnu rozsahu díla (vícepráce, méněpráce).  
       Změnový list musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických.   
 
4. Veškeré změny musí být písemně dohodnuty v dodatku k této smlouvě podepsaného oběma 

smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že zhotovitel provede vícepráce 
bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu. 

 
5. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze plnění nad rámec této 

smlouvy, které však s prováděním díla souvisí. Dále sjednávají, že růst cen materiálů a prací 
během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži.  

 
6. Smluvní strany sjednávají, že za méněpráce budou považovat plnění touto smlouvou předvídané, 

avšak neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se 
předpokládalo. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, tj. nepožadovat provedení prací 
na všech domech. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí s tím, že v takovémto případě mu 
nevznikne nárok na žádnou kompenzaci (náhrada škody, ušlý zisk, apod.) 

 
7. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých a odsouhlasených změn 

rozsahu díla po celou dobu realizace díla a je povinen zajistit, že změna bude provedena 
v realizační dokumentaci stavby. 

 
 
 

Článek X 
Jakost díla 

   
1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v souladu se zadávací dokumentací,  projektovou 

dokumentací, právními předpisy, touto smlouvou, pokyny objednatele a řádnou stavební praxí, 
vždy ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu díla. Dílo musí splňovat kvalitativní 
požadavky definované příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými 
technickými normami (ČSN, EN) a respektovat stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy 
(veřejnoprávních orgánů). Doporučené normy ČSN se pro dílo považují za normy závazné. Při 



10 

rozdílu v ustanoveních norem platí ustanovení normy výhodnější pro objednatele. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností stavby uspokojí stanovené potřeby 
objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu 
životního prostředí. 

 
3. Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na 

jejich jakost a mající prohlášení o shodě. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
4. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své 

povinnosti, zástupce objednatele zjištěné skutečnosti zapíše do stavebního deníku včetně svých 
požadavků na nápravu zjištěných vad a termínu pro jejich odstranění.  

 
 

 
Článek XI 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14ti pracovních dnů ode dne podpisu  této 

smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly, že předání 
staveniště bude provedeno protokolárně písemnou formou před zahájením prací Zhotovitele. 
Pokud se zhotovitel k předání staveniště ve sjednaném termínu nedostaví, je staveniště 
objednatelem řádně předáno a začíná běžet doba plnění dle článku VI odst. 1 této smlouvy. 

 
2. Obvod (hranice) staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Zhotovitel odpovídá za dodržení 

hranic staveniště a umístění staveb na pozemcích vymezených a určených objednatelem. Vznikne-
li porušením závazku umístit stavbu na pozemcích staveniště objednateli škoda či vícenáklady, 
zavazuje se zhotovitel nahradit je v plné výši do 15ti dnů od obdržení jejich vyúčtování. 

 
3. O předání a převzetí staveniště objednatel sepíše zápis, který podepíší oprávněné osoby 

smluvních stran ve věcech technických. V zápisu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny 
minimálně tyto údaje: 
a) identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předává zhotoviteli,  
b) výčet činností, které je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací,  
c) termín prvního kontrolního dne. 
Tento zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí 
stavebního deníku.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně 

závaznými platnými právními předpisy, a je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a 
čistotu, sám zajistí skládky na všechny druhy odpadu vyplývajících z realizace díla. 

 
5. Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště, v případech nutných, oplocení staveniště nebo jiné vhodné 

zabezpečení staveniště, například stálý dohled. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

 
6. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 

okolí stavby ke znečišťování komunikací a podobně. 
  
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a 

zavazuje se zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatelem, a to po 
celou doby přípravy a realizace stavby. 

  
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit na své náklady paušální poplatek ve výši 2.500,- Kč bez DPH/měsíc 

za pronájem nebytových prostor, spotřebu elektrické energie, vody a dalších médií a to v pokladně 
Městské realitní agentury, s.r.o. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5ti dnů od předání díla. Při nedodržení tohoto 

závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu 
tím vznikly.  
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10. Zhotovitel zodpovídá za: 
a) bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
b) dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště, 
c) bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

 
11. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody 

na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do 
doby předání a převzetí celého díla objednatelem. 

 
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o 
likvidaci odpadů. 

 
 
 

Článek XII 
Provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že  

pověří provedením jeho části jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze subdodavateli vyjmenovanými v Seznamu 

subdodavatelů (Příloha č. 4 této smlouvy), a to v rozsahu dle tohoto Seznamu subdodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit organizaci a koordinaci prací jednotlivých subdodavatelů, a to včetně 
věcné a kvalitativní kontroly jejich činnosti. 

 
3. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v  Seznamu subdodavatelů. V případě, že 

zhotovitel o změnu v  Seznamu subdodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, 
zda žádost o změnu v  Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o 
změně Seznamu subdodavatelů se rozumí uzavření dodatku k této smlouvě o dílo týkající se 
změny Přílohy č. 4 této smlouvy.  Při změně subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel 
prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála 
Svobody 280/24, Havířov – Šumbark“, je dodavatel povinen objednateli předložit doklady, 
prokazující splnění části kvalifikace novým subdodavatelem alespoň v rozsahu, v jakém byla 
kvalifikace prokázána subdodavatelem v tomto zadávacím řízení. 

 
4. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávaly funkci Hlavního 

stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoby uvedené v článku I odst. 2 této smlouvy, jejíž kvalifikaci 
prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II odst. 1, bod 1.4. této smlouvy. Nová 
osoba musí splňovat požadavky objednatele shodné se zadávacími podmínkami na předmětnou 
veřejnou zakázku. Veškeré změny osob oprávněných zastupovat při realizaci stavby zhotovitele je 
zhotovitel povinen oznámit objednateli písemně s úředním ověřením podpisu osob oprávněných 
jednat jménem zhotovitele dle zápisu ve veřejném rejstříku. Účinnost změny zástupce na straně 
zhotovitele nastává vůči objednateli nejdříve okamžikem převzetí písemného oznámení. 

 
5. Projektovou dokumentaci stavby v tištěné podobě předá objednatel zhotoviteli při předání a 

převzetí staveniště v počtu 2 pare. Zhotovitel je povinen řádně se seznámit s obsahem projektové 
dokumentace stavby. 

 
6. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny 

povinnosti z nich vyplývající. 
 
7. Zhotovitel provede stavbu kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob 

provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které k plnění díla 
použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

 
8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jeho zástupcům řádný výkon autorského a technického 

dozoru. Pro účely výkonu dozoru jmenuje objednatel osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka (dále též „TDS“). Technický dozor stavebníka u díla, jež je předmětem této smlouvy, 
nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.   
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9. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím TDS provádět kontrolu plnění kdykoli v průběhu 

provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění 
zjištěných vad a provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené 
lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám, pověřit 
jejím odstraněním jiný subjekt nebo odstoupit od smlouvy. 

 
10. Pro účely kontroly zhotovitelem prováděného díla se budou konat kontrolní dny, a to v pravidelných 

termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „pravidelné kontrolní 
dny“). Pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne jinak, budou kontrolní dny probíhat alespoň 
1x týdně. První termín kontrolního dne bude dohodnut při předání a převzetí staveniště, přičemž 
další termín pravidelného kontrolního dne bude dohodnut vždy na posledním pravidelném 
kontrolním dni. Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se zúčastní za 
objednatele technický dozor stavby a za zhotovitele hlavní stavbyvedoucí. V případě potřeby bude 
ke kontrolnímu dni přizván autorský dozor objednatele, popřípadě určení zástupci objednatele a 
zhotovitele. 

 
11. Pro účely kontroly bezpečnosti práce budou při provádění díla probíhat na stavbě pravidelné 

kontroly dodržování pravidel bezpečnosti práce. První termín těchto kontrol bude upřesněn a 
zapsán v předávacím protokolu o předání a převzetí díla. Těchto kontrol se budou účastnit za 
objednatele koordinátor BOZP Ing. Dana Martinková a za zhotovitele Ing. Dagmar Lacná. 

 
12. Kontrolní dny povede objednatel. 
 
13. Obsahem kontrolního dne bude zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění díla, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
14. Zápis z kontrolního dne zástupce objednatele provede samostatným dokumentem. Zápis 

z kontrolního dne podepíší účastníci kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního 
deníku. 

 
15. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření  

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto 
výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v  
provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však 
musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel 
nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí odkrytí prací nebo provádění sond do zakrytých 
konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na náklady zhotovitele i v tom případě, 
že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost 
objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy. 

 
16. Zhotovitel je povinen písemně doložit objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na 

kterou skládku byl odpad uložen. 
 
17. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u 
objednatele orgánem finanční kontroly. 

 
 
 

Článek XIII 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí budou 

přílohy včetně jejich seznamu, např. zápis o předání a převzetí staveniště. 
 
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu 
přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje 
potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. 

 

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění
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3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 
svá stanoviska.  

 
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 

stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat: 
a) základní list, v němž zhotovitel uvede název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto 

údajů, 
b) identifikační údaje stavby, 
c) přehled smluv, včetně jejich dodatků, 
d) seznam subdodavatelů, 
e) seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
f) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
g) denní záznamy,  
h) zápis o předání a převzetí staveniště. 

 
5. Denní záznamy stavbyvedoucí (nebo jeho zástupce) zapíše do deníku s očíslovanými listy, jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. 

 
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

 
7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy stavbyvedoucí nebo zástupce 

stavbyvedoucího, osoby zajišťující výkon TDS, projektant pověřený výkonem autorského dozoru a 
zástupce státního stavebního dohledu. 

 
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem ve stavebním deníku provedeným orgány nebo 

osobami uvedenými v předchozím odstavci, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své 
vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním deníku souhlasí a 
bere ho na vědomí. 

 
9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

zápisem do stavebního deníku. Skutečnost, že se objednatel k záznamu ve stavebním deníku 
nevyjádří, neznamená, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů, originál 

stavebního deníku včetně všech příloh předá objednateli nejpozději při předání a převzetí 
dokončeného díla.  

 
11. Provedením zápisů ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 
12. Zhotovitel zajistí, aby všichni subdodavatelé vedli příslušné stavební deníky. Zhotovitel zajistí, aby 

stavební deníky subdodavatelů byly přístupné po celou dobu provádění stavebních prací na 
staveništi v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. 

 
 
 

Článek XIV 
Předání dokončeného díla  

 
1. Objednatel převezme po dokončení díla plnění dle této smlouvy. 
 
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

zhotovitele a ukončeno bude nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení. 
 
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Zápis o předání a převzetí díla sepíše 

objednatel a bude obsahovat:  
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
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f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
h) podrobný seznam předané dokumentace, 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
j) termín vyklizení staveniště, 
k) datum ukončení záruky na dílo. 

 
4. Při zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci v rozsahu 

odst. 2. článku III této smlouvy.   
 

5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v Zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou 
považovat za nutné a v souladu s touto smlouvou. 
 

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami ve smyslu 
předchozí věty, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla, včetně lhůty pro jejich 
odstranění zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění drobných vad 
sepsaných při předání a převzetí díla 7 dnů.   

 
 
 

Článek XV 
Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu, která bude  

odpovídat: 
a) realizační projektové dokumentaci,  
b) platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění,  
c) standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně 

v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. 
 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. Za vady, 

které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností.  

 
3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, neobsahuje-li tato 

smlouva odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran. 
 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.   
 
5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. Na předané části díla dle čl. 

XIV. této smlouvy začíná záruční doba plynout dnem podepsání písemné dohody o užívání části 
nepředaného díla. 

 
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel  

písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile  
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady 
opravou věci. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady podle § 2106 občanského zákoníku, 
musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady. 

 
7. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
zhotovitel povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

 
8. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
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10. O odstranění vady je zhotovitel povinen sepsat zápis o odstranění vady s tím, že zhotovitel se 
zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 
Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

 
11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

vady neodstraní, a to v termínu podle čl. XV odst. 7 a odst. 8 této smlouvy nebo v jiném 
dohodnutém termínu. 

 
 
 

Článek XVI 
Odpovědnost za škodu 

 
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části, nese zhotovitel v plném rozsahu až 

do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy 
objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla. 
 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit 
objednateli škodu v plné výši, která vznikla z provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá i za 
škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 
zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  
 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  
zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle článku VI této smlouvy provede zhotovitel 
veškerá opatření potřebná k odvrácení škody. 

 
5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a 

sjednávají, zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební 
dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou. 

 
 
 

Článek XVII 
Pojištění 

 
1. Zhotovitel na vlastní náklady uzavře a bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti: 

1.1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s ročním limitem pojistného plnění   
     minimálně 10 mil. Kč s max. spoluúčastí 10%, a 

1.2. pojištění stavebně montážních rizik pokrývající škody min. do výše ceny díla bez DPH, 
     které mohou vzniknout v průběhu stavby na díle a na staveništi z důvodu vyšší moci, živelné 
pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě díla, tj. minimálně v rozsahu: 

a) požáru, výbuchu, přímého úderu blesku, nárazu nebo zřícením letadla, jeho části nebo 
jeho nákladu,  

b) záplavy, povodně, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, 
     sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
c) pádu pojištěné věci či nárazu,  
d) pádu stromů, stožárů a jiných předmětů,  
e) vody vytékající z vodovodních zařízení.  

 
2. Uvedené pojistky musí být účinné do data převzetí stavby (dále jen „doba pojištění“).  
 
3. Zhotovitel předloží pojistné smlouvy objednateli na vyzvání.  

 
4. Kdykoli v průběhu doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat objednatele 

o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů předložit objednateli 
kopie platných a účinných pojistných smluv uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného.  
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5. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky 
pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.  

 
6. Pojistné plnění z pojištění stavebně montážních rizik vyšší mocí, živelné pohromy nebo zásahu 

třetí osoby musí být vinkulováno ve prospěch objednatele. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro 
něj z těchto pojistných smluv, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. 

 
8. Jestliže zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 

nepředloží objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech 
objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika spojená 
s prováděním díla zhotovitelem a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely 
a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby zhotovitele, které jsou splatné nebo 
se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh zhotovitele.  

 
9. V případě, že zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnými smlouvami, které byl povinen 

(nikoli jen oprávněn) podle této smlouvy uzavřít, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré 
újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti. 

 
 
 

Článek XVIII 
Sankční ujednání 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 

2. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění drobných vad a nedodělků sepsaných při 
převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla za každou reklamovanou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. 
 

3. Nebude-li faktura zhotovitele uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

 
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli  

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 

5. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti, související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku XVII této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

 
6. V případě prodlení zhotovitele s posouzením nebo odstraněním vad uplatněných v záruční době 

nebo prodlení zhotovitele s provedením veškerých dodatečných prací a úplným odstraněním 
veškerých vad po odstranění havarijního stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli  smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a každý den prodlení 
s jejím odstraněním. 

 
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havarijního stavu nebo posouzením vady, zahájením 

jejího odstraňovaní a zamezení vzniku dalších škod nebo umožněním užívat dílo, jde-li o havárii 
nebo o vadu způsobující bezprostředně hrozící škody nebo bránící užívání díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každou 
reklamovanou vadu a každý den prodlení. 
 

8. V případě provádění díla subdodavateli neuvedenými v Seznamu subdodavatelů (Příloha č. 4 této 
smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla za každý takto zjištěný případ. 

 
9. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 

stavebního deníku zhotovitele, že nedodržuje povinnosti sjednané touto smlouvou (vyjma 
povinností uvedených v odst. 5. a 8. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel nesjedná nápravu, je 
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé takto zjištěné 
porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat. 
 

10. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruku dle čl. XXI odst. 1 písm. b) této 
smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. XXI odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli  
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
11. V případě porušení povinností zhotovitele souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, 

bude objednatelem účtována smluvní pokuta: 
 

Porušená povinnost 

Pokuta až do výše  
(možno ukládat 

opakovaně za každý 
zjištěný případ) 

Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, 
reflexní vesty, brýle, štít atd.) 1 000,-Kč 

Porušení zákazu kouření 1 000,-Kč 
Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící 
zábradlí atd. 1 000,-Kč 

Používání poškozených strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů, 
žebříků atd. 1 000,-Kč 

Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci ve 
výškách. 3 000,-Kč 

Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 
nedostatečně široké. 3 000,-Kč 

Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací. 3 000,-Kč 
Porušení technologických předpisů při práci s otevřeným ohněm (pálení, 
svařování, řezání apod.) 5 000,-Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, sítě) 5 000,-Kč 
Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích 
prostředků 5 000,-Kč 

Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 
omamných látek 5 000,-Kč 

Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu 
předmětů a materiálů, bez protokolu atd.) 10 000,-Kč 

 
12. V případě nedodržení technologických postupů dle platných technických norem (ČSN) nebo 

dodavatelů systémů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu až do výše 5.000,- 
Kč za každý zjištěný případ. 

 
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od  

této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností zhotovitelem.  

 
14. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 
 
15. Jakékoli smluvní pokuty uplatněné objednatelem nevylučují nárok objednatele na náhradu škody. 
 
16. Finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zejména smluvní pokuty) budou splatné do 10 dnů 

od vyzvání zhotovitele.  
 
17. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 
 
 
 

Článek XIX 
Vyšší moc 

 
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, války, 
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mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za vyšší moc se nepovažují 
nepříznivé klimatické podmínky, jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v 
němž se práce na díle provádí. 
 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem 
uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 
nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této 
lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

 
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 
 
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 
jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od 
této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. 

 
 
 

Článek XX 
Autorské právo 

 
1. Uzavřením této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelnou, bezplatnou, výlučnou, 

převoditelnou a neomezenou licenci k rozmnožování, použití a zpřístupnění třetím osobám díla 
nebo k dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům a změnám souvisejícím se stavbou nebo 
k údajům poskytnutým zhotovitelem podle této smlouvy, které jsou nebo mohou být chráněna 
autorským právem podle práva duševního vlastnictví, včetně práva na opravu, úpravu, změnu 
nebo demolici stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry objednatele. Toto právo je 
zhotovitelem uděleno objednateli na dobu neurčitou, a může taktéž opravňovat jinou osobu, která 
se stane oprávněným vlastníkem nebo uživatelem stavby. Objednatel je oprávněn, ale není 
povinen licenci využít. Autorská práva a nakládání s nimi je podřízeno ustanovením zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Zhotovitel tímto též uděluje objednateli právo měnit, upravovat a zbourat jakoukoliv stavbu 

postavenou na základě dokumentace stavby. 
 
3. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům vyhotoveným 

objednatelem (nebo v jeho zastoupení) nebo dokumentům, které je objednatel oprávněn využít pro 
účely provedení díla na základě smluvních vztahů s osobami, kterým taková práva mohou náležet. 
Bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotovitelem kopírovány, používány nebo 
sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy. 

 
4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 

 
 
 

Článek XXI 
Bankovní záruka 

 
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky: 

a) bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, 
b) bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době. 

 
2. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 

bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako 
výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele.  
Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 
a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše částky 5 % z ceny díla bez 

DPH; 
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b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu 
protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání díla;  

c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
podstatným způsobem neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny 
provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 
nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 

 
3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor 

poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů) k bankovní záruce č. 1 objednateli nejpozději 
v den podpisu smlouvy.  

 
4. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu 

o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli (po 
posledním dílčím předání) a po úhradě oprávněně uplatněných finančních nároků objednatele. To 
neplatí, pokud namísto vystavení bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému prodloužení účinnosti 
bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude bankovní záruka č. 1 uvolněna za podmínek 
stanovených v čl. XXI odst. 8 této smlouvy. 

 
5. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 

bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako 
výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. 
Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 
a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše částky 5 % z ceny díla bez 

DPH; 
b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby stanovené 

v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne 
odstranění poslední z těchto vad;  

c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude splnit své 
povinnosti vyplývající ze záruční doby nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční 
vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 

 
6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při 

podpisu zápisu o předání díla objednateli. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny 
v listinné nebo elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických 
podpisů) k bankovní záruce č. 2. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat 
z bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručena bankovní zárukou č. 2 
a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. 
Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od předání 
řádně vystavené bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek uvedených v čl. XXI odst. 8 této 
smlouvy. 

 
7. Povinnost zhotovitele uvedená v čl. XXI odst. 6 této smlouvy se považuje za splněnou také tehdy, 

pokud nejpozději při podpisu zápisu o předání díla zhotovitel předá objednateli potvrzení příslušné 
banky o tom, že se účinnost bankovní záruky č. 1 prodlužuje do okamžiku, do kterého by měla trvat 
bankovní záruka č. 2 a že bankovní záruka č. 1 kryje rovněž veškeré vady uvedené v čl. XV této 
smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě po protokolárním odstranění poslední vady uvedené 
v protokolu o předání díla oprávněn snížit výši bankovní záruky č. 1 na částku bankovní záruky č. 2 
uvedenou v čl. XXI odst. 5 písm. a) této smlouvy. 

 
8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu 

o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků uvedených 
v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či 
náhradu škody, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí záruční doby podle této smlouvy. 

 
9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši 

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto 
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě 
vadného plnění zhotovitele. 
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10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 

 
11. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla kterákoliv bankovní záruka měla být ukončena před 

stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv bankovní záruky, je 
zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi 
(7) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek 
stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně 
vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná 
alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a 
použije se na ní ustanovení tohoto odstavce. 

 
 

 
Článek XXII 

Závěrečná ujednání 
  

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené  
objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského  
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy. 

 
2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako 
přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 
3. Jakékoli změny smlouvy o dílo je možné provádět pouze na základě písemného dodatku ke 

smlouvě podepsaného zástupci smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Zápisy 
TDI ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy; nebude-li změna smlouvy schválena 
příslušným orgánem objednatele a sjednána písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami, není zhotovitel oprávněn se dovolávat zápisů ve stavebním deníku nebo 
jiných vyjádření TDI nebo jiných zástupců objednatele ve věcech technických, které by znamenaly 
změnu smlouvy.  

 
4. To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí 

oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.  
 
5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření 

smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný a 
předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého 
návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu 
dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky 
zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh 
dodatku podepsala. 

 
6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou 

namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo 
plněno.  

 
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 
8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatných porušení smlouvy zhotovitelem, tj. 

zejména v případech, kdy: 
a) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci 

dané části díla konkrétním subdodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v 
zadávacím řízení uvedením v článku II odst. 1, bod č. 1.4. této smlouvy, 

b) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v článku VI odst. 1 této smlouvy, 
c) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a 

stavebního povolení a dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi,  
d) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku XVII této smlouvy po celou 

dobu trvání této smlouvy, 
e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil 
a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.  

 
10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 
 
11. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě 

jakoukoliv svoji pohledávku ze smlouvy o dílo za objednatelem. 
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit smlouvu o 
dílo třetí osobě. 

 
12. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo její část, třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
13. Objednatel je oprávněn jakékoli své pohledávky za zhotovitelem vzniklé v souvislosti s prováděním 

díla zhotovitelem započíst na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo; 
ustanovení § 1987 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní. 

 
14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace  

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
 
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,  

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.      
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost  
ostatních ustanovení. 

 
16. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu zveřejnit v evidenci smluv 

Magistrátu města Havířova a Městské realitní agentury, s.r.o. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
 
18. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských  

oprávnění. 
 
19. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci  

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení. 
 
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
21. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí. Podléhá-li tato smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve 
okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním celého 
textu této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 
22. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Časový harmonogram postupu prací 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace celkových nákladů stavby              
Příloha č. 3: Finanční harmonogram prací 
Příloha č. 4: Seznam subdodavatelů  
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V Havířově dne ……………………..   V Třinci dne ……….  
 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………  
Ing. Ondřej Baránek     Ing. Jiří Dohnal, MBA 
náměstek pro ekonomiku a správu majetku  místopředseda představenstva 
       a ředitel společnosti 
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DOLOŽKA KONTROLY NA STRANĚ ZADAVATELE 
funkce, subjekt odpovědnost za podpis 

zástupce zadavatele 
(administrátor VZ) 
Unitender, s.r.o. 

• zpracování smlouvy do zadávacího 
řízení v souladu s právními předpisy, 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele, pokyny a zájmy 
zadavatele 

• předložení smlouvy k podpisu 
vybranému dodavateli v souladu 
s právními předpisy a rozhodnutími 
zadavatele 

• kontrolu podpisu ze strany 
dodavatele, včetně předložení 
nezbytných dokladů před podpisem 
smlouvy 

• shodný obsah podepsané smlouvy 
s návrhem smlouvy použitým 
v zadávací dokumentaci 

 

investičně-provozní odbor 
Městská realitní agentura, 
s.r.o. 

• věcnou správnost podepsané smlouvy 
• soulad podepsané smlouvy s 

rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele, pokyny a zájmy 
zadavatele 

 

právní odbor a vnitřní věci 
Městská realitní agentura, 
s.r.o. 

• právní bezvadnost podepsané 
smlouvy 

• soulad podepsané smlouvy s 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele 

 

odbor právních služeb 
Magistrát města Havířova 

• kontrolu formálních náležitostí 
podepsané smlouvy 

• soulad s vnitřními pravidly MMH 
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Bourací práce

Zakládání

Svislé konstrukce

Podlahové konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Povlakové krytiny

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Obklady, dlažby

Malby

Plošina 

ZTI

ÚT

Elektroinstalace

VZT

V Třinci

Ing. Jiří Dohnal, MBA

místopředseda představenstva

a ředitel společnosti

Časový harmonogram postupu prací

Akce: "Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov - Šumbark"  



REKAPITULACE  NÁKLADU 
H

Akce Sanace zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/24

Stupeň projekt pro provedení stavby

Kč Kč Kč

bez DPH DPH včetně DPH

1 investice 13 982 641 2 936 355 16 918 995

2 opravy 2 548 750 535 238 3 083 988

Cena stavby bez DPH celkem 16 531 391

DPH celkem 3 471 592

Cena stavby celkem 20 002 983



REKAPITULACE  NÁKLADU - INVESTICE

Akce Sanace zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/24

Stupeň projekt pro provedení stavby Kč Kč

1 Stavební investice 12 911 872

2 Opravy související neobsazeno

3

 

 dílčí součet 1-3 12 911 872

 

4 Zdravotechnika 106 326

5 Plynovod neobsazeno

6 Ústřední vytápění 218 957

7 Elektroinstalace 691 990

8 Vzduchotechnika 53 495

9 Výtah neobsazeno

10  

11 dílčí součet 5-9 1 070 769

12

13

14

15

16

Hlavní objekt celkem 13 982 641

17 Venkovní kanalizace  neobsazeno

18

Pomocné objekty celkem 0

Objekty  celkem 13 982 641

GZS 0,00% z 13 982 641 0

Provoz investora 0,00% z 13 982 641 0

Kompletace 0,00% z 13 982 641 0

Zkoušky a revize 0

Cena stavby bez DPH 13 982 641

DPH 15,00% z 0 0

DPH 21,00% z 13 982 641 2936355

Cena dílčí části stavby celkem 16 918 995



REKAPITULACE  NÁKLADU - OPRAVY 

Akce Sanace zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/24

Stupeň projekt pro provedení stavby Kč Kč

1 Stavební investice neobsazeno

2 Opravy objektu 2 548 750

 

 dílčí součet 1-3 2 548 750

 

4 Zdravotechnika neobsazeno

5 Ústřední vytápění neobsazeno

6 Elektroinstalace neobsazeno

7 Vzduchotechnika neobsazeno

8 Provizorní zastřešení neobsazeno

9

10

11

12

13

14

15

dílčí součet 5-15 0

Hlavní objekt celkem 2 548 750

16

17

Pomocné objekty celkem 0

Objekty  celkem 2 548 750

GZS 0,00% z 2 548 750 0

Provoz investora 0,00% z 2 548 750 0

Kompletace 0,00% z 2 548 750 0

Zkoušky a revize neobsazeno

Cena stavby bez DPH 2 548 750

DPH 15,00% z 0 0

DPH 21,00% z 2 548 750 535238

Cena dílčí části stavby celkem 3 083 988



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 12 43 CC-CZ:

Místo: Havířov-Šumbark Datum: 17. 1. 2018

CZ-CPV: 45215120-4

Zadavatel: IČ:

SM Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 25872494

MS-projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Poznámka:

Cena bez DPH 12 911 871,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 911 871,99 21,00% 2 711 493,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 623 365,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sanace Zdravotnického střediska, ul.Gen.Svobody 280/24, Havířov-Šumbark

2) Rekapitulace

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark Datum: 17. 1. 2018

Zadavatel: SM Havířov Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 911 871,99

HSV - Práce a dodávky HSV 5 892 699,01

    1 - Zemní práce 136 430,35

    11 - Přípravné a přidružené práce 169 916,14

    2 - Zakládání 86 278,09

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 294 991,42

    4 - Vodorovné konstrukce 99 021,84

    5 - Komunikace pozemní 149 304,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 357 388,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 496 997,19

    94 - Fasádní lešení 694 840,00

    997 - Přesun sutě 111 939,53

    998 - Přesun hmot 295 591,84

PSV - Práce a dodávky PSV 6 575 287,98

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 904,76

    712 - Povlakové krytiny 962 606,93

    713 - Izolace tepelné 848 803,01

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 81 818,93

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 21 502,80

    751 - Vzduchotechnika 55 575,00

    762 - Konstrukce tesařské 65 706,64

    763 - Konstrukce suché výstavby 21 220,06

    764 - Konstrukce klempířské 134 558,42

    766 - Konstrukce truhlářské 1 928 173,61

    767 - Konstrukce zámečnické 1 970 687,36

    771 - Podlahy z dlaždic 4 738,34

    777 - Podlahy lité 46 078,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 187 600,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 51 943,14

    786 - Dokončovací práce - žaluzie 169 369,75

M - Práce a dodávky M 443 885,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 443 885,00

MS-projekce s.r.o.
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2) Rekapitulace

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark Datum: 17. 1. 2018

Zadavatel: SM Havířov Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 911 871,99

D HSV Práce a dodávky HSV 5 892 699,01

D 1 Zemní práce 136 430,35

1 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 28,000 391,00 10 948,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup B - při obnažení stávajícího vedení UPC cca" 8,00 8,000

VV "dle v.č.1-26 - viz poznámka cca" 20,00 20,000

VV Součet 28,000

2 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 7,500 681,00 5 107,50 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup B - při obnažení stávajícího vedení UPC cca" 2,50 2,500

VV "dle v.č.1-26 - viz poznámka cca" 5,00 5,000

VV Součet 7,500

3 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,702 132,00 752,66 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - v úseku rampy a kolem"

VV (1,05+1,50+0,25)*(0,30+4,164+1,65+0,25)*0,32 5,702

4 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 2,851 28,00 79,83 CS ÚRS 2018 01

VV 5,702*0,50 2,851

5 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 34,214 839,00 28 705,55 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - odk.e"

VV (2,30-0,21*2)*(1,65-0,21*2)*1,47 3,399

VV (2,35-0,21*2)*(1,15-0,21)*1,47 2,667

VV "dtto odk.f"

VV ((2,70+1,01)*1,65+1,04*0,95)*0,30 2,133

VV "dtto odk.d"

VV (2,70*0,49+1,00*0,40+15,30*1,50+2,61*0,30+6,50*1,15)*(1,09-0,30)+2,61*0,0*0,24 26,015

VV Součet 34,214

6 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 17,107 116,00 1 984,41 CS ÚRS 2018 01

VV 34,214*0,50 17,107

7 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 14,260 702,00 10 010,52 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - v místě zapuštění izolace a pod okap.chodníky"

VV (1,30+4,80*2+1,20*2+0,60+6,60)*0,60*0,20 2,460

VV (12,60+0,60+0,60+6,30)*0,60*0,20 2,412

VV "pokračování - viz dokumentace 1.NP"

VV (12,15+0,60+6,15+1,20+0,25+0,16+2,54)*0,60*0,20 2,766

VV (6,15+0,60+18,30+0,60+4,80+1,44+0,15-0,60)*0,60*0,20 3,773

VV (22,15-7,30-1,70+0,80+0,60)*0,60*0,20 1,746

VV Mezisoučet 13,157

VV "boční vstup B - prohloubení pro palisády"

VV 4,50*0,35*0,35*2 1,103

VV Součet 14,260

8 K 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 7,130 195,00 1 390,35 CS ÚRS 2018 01

VV 14,26*0,50 7,130

9 K 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 6,480 867,00 5 618,16 CS ÚRS 2018 01

VV "pro obnažení stávajícího vedení UPC"

VV 8,00*(0,60+1,20)/2*0,90 6,480

10 K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 3,240 183,00 592,92 CS ÚRS 2018 01

VV 6,48*0,5 3,240

11 K 133302011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 m3 0,486 1 412,00 686,23 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 0,30*0,30*0,90*6 0,486

12 K 133302019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 m3 0,243 245,00 59,54 CS ÚRS 2018 01

VV 0,486*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,243

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 26,015 124,00 3 225,86 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A odk.d"

VV (2,70*0,49+1,00*0,40+15,30*1,50+2,61*0,30+6,50*1,15)*(1,09-0,30)+2,61*0,0*0,24 26,015

14 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 65,023 44,00 2 861,01 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - na meziskládku"
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VV 5,702 5,702

VV "zpět" 5,702+1,103+0,486 7,291

VV "vstup A - na meziskládku"  26,015 26,015

VV "zpět" 26,015 26,015

VV Součet 65,023

15 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 18,785 358,00 6 725,03 CS ÚRS 2018 01

VV "přebytečný výkopek"

VV 13,157-4,16 8,997

VV "boční vstup B" 0,486+1,103 1,589

VV Mezisoučet 10,586

VV "vstup A - odk.e + f"  8,199 8,199

VV Součet 18,785

16 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 56,355 48,00 2 705,04 CS ÚRS 2018 01

VV 18,785*3 56,355

17 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,196 265,00 4 556,94 CS ÚRS 2018 01

VV "přebytečný výkopek"

VV 13,157-4,16 +8,199 17,196

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 

m
m3 85,980 21,00 1 805,58 CS ÚRS 2018 01

VV 17,196*5 85,980

19 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 33,306 257,00 8 559,64 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - z meziskládky"

VV 7,291 7,291

VV "vstup A - z meziskládky"  26,015 26,015

VV Součet 33,306

20 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 34,392 167,00 5 743,46 CS ÚRS 2018 01

VV 17,196*2,00 34,392

21 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 26,015 471,00 12 253,07 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - zpětně cca"  26,015 26,015

22 K 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 4,800 94,00 451,20 CS ÚRS 2018 01

VV "při obnažení stávajícího vedení UPC cca" 

VV "zbývající kubatura" 6,48-1,68 4,800

23 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 

m
m3 11,451 837,00 9 584,49 CS ÚRS 2018 01

VV "kolem obrub

VV "1.PP - v místě u okap.chodníků"

VV (1,30+4,80*2+1,20*2+0,60+0,30+6,60)*0,20*0,20 0,832

VV (12,60+0,60+0,60+0,30+6,30)*0,20*0,20 0,816

VV "pokračování - viz dokumentace 1.NP"

VV (12,15+0,60+0,30+6,15+1,20+0,25+0,16+2,54)*0,20*0,20 0,934

VV (6,15+0,50+0,60+0,50+18,30+1,30+4,50+7,60)*0,20*0,20 1,578

VV Mezisoučet 4,160

VV "dtto - boční vstup B"

VV 7,291 7,291

VV Součet 11,451

24 K 175101209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m m3 11,451 358,00 4 099,46 CS ÚRS 2018 01

25 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 1,680 380,00 638,40 CS ÚRS 2018 01

VV "při obnažení stávajícího vedení UPC cca" 

VV 8,00*(0,60+0,80)/2*0,30 1,680

26 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m m3 1,680 211,00 354,48 CS ÚRS 2018 01

27 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 96,114 47,00 4 517,36 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV (4,464+1,65)*1,00 6,114

VV "ostatní cca"  90,00 90,000

VV Součet 96,114

28 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 96,114 14,00 1 345,60 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV (4,464+1,65)*1,00 6,114

VV "ostatní cca"  90,00 90,000

VV Součet 96,114

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,442 102,00 147,08 CS ÚRS 2018 01

VV 96,114*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,442

30 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 65,784 14,00 920,98 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - v místě zapuštění izolace a pod okap.chodníky"

VV (1,30+4,80*2+1,20*2+0,60+6,60)*0,60 12,300

VV (12,60+0,60+0,60+6,30)*0,60 12,060

VV "pokračování - viz dokumentace 1.NP"

VV (12,15+0,60+6,15+1,20+0,25+0,16+2,54)*0,60 13,830

VV (6,15+0,60+18,30+0,60+4,80+1,44+0,15-0,60)*0,60 18,864

VV (22,15-7,30-1,70+0,80+0,60)*0,60 8,730

VV Součet 65,784

D 11 Přípravné a přidružené práce 169 916,14

31 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 14,460 88,00 1 272,48 CS ÚRS 2018 01
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VV "1.NP -okapový chodník ze žlabu - odk. 18

VV (0,50+18,30+1,30+4,00)*0,60 14,460

32 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 147,272 32,00 4 712,70 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 53,50 +3,65*0,40 54,960

VV "vstup A - stávající chodník " 

VV 2,76*1,35+(2,45+1,15)*6,15+0,60*2,45 27,336

VV (4,65-1,65+2,60+2,40+3,20)*2,83 +2,61*0,30+2,70*1,49+0,50*1,10 37,052

VV 4,65*4,947+1,20*(4,65-1,65-0,40) +0,60*3,00 27,924

VV Součet 147,272

33 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 13,650 70,00 955,50 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B" 3,65 3,650

VV "vstup A - stávající chodník cca" 10,00 10,000

VV Součet 13,650

34 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 13,650 192,00 2 620,80 CS ÚRS 2018 01

35 K 113107176 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 147,272 245,00 36 081,64 CS ÚRS 2018 01

36 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200-300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 147,272 183,00 26 950,78 CS ÚRS 2018 01

37 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně m2 40,460 97,00 3 924,62 CS ÚRS 2018 01

38 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 27,750 88,00 2 442,00 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 18,30+1,20+3,60+1,35 24,450

VV "vstup A" 1,60+1,70 3,300

VV Součet 27,750

39 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 9,376 159,00 1 490,78 CS ÚRS 2018 01

VV 14,46*0,255 3,687

VV 27,75*0,205 5,689

VV Součet 9,376

40 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 87,410 126,00 11 013,66 CS ÚRS 2018 01

VV 40,46*0,18 7,283

VV "vstup A - stávající chodník " 

VV (27,336+37,052+27,924)*0,098 9,047

VV (27,336+37,052+27,924)*0,33 30,463

VV (27,336+37,052+27,924)*0,44 40,617

VV Součet 87,410

41 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 135,116 42,00 5 674,87 CS ÚRS 2018 01

VV 40,46*0,18 7,283

VV 147,272*0,098 14,433

VV 147,272*0,33 48,600

VV 147,272*0,44 64,800

VV Součet 135,116

42 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 891,624 11,00 20 807,86 CS ÚRS 2018 01

VV 135,116*14 1 891,624

43 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 9,376 69,00 646,94 CS ÚRS 2018 01

44 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 131,264 13,00 1 706,43 CS ÚRS 2018 01

VV 9,376*14 131,264

45 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 9,376 122,00 1 143,87 CS ÚRS 2018 01

VV 14,46*0,255 3,687

VV 27,75*0,205 5,689

VV Součet 9,376

46 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101
t 48,600 722,00 35 089,20 CS ÚRS 2018 01

VV 147,272*0,33 48,600

47 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 14,433 208,00 3 002,06 CS ÚRS 2018 01

VV 147,272*0,098 14,433

48 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 72,083 144,00 10 379,95 CS ÚRS 2018 01

VV 40,46*0,18 7,283

VV 147,272*0,44 64,800

VV Součet 72,083

D 2 Zakládání 86 278,09

49 K 279321346 Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 10,039 3 024,00 30 357,94 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A"

VV ((5,95-0,60)+(1,785-0,25)*3+1,275)*0,25*1,43 4,015

VV 3,25*0,25*(1,25-0,165) 0,882

VV 0,60*0,405*1,43 0,347

VV (3,25+0,25+1,25+0,25+2,55+0,25)*0,25*(1,43+0,79)/2 2,165

VV (3,25+0,25+1,25+0,25+2,55+0,25-0,60)*0,25*(1,42+0,79)/2 1,989

VV 1,215*0,25*1,13 +1,215*0,25*0,98 0,641

VV Součet 10,039

50 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 49,799 366,00 18 226,43 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A"

VV (1,785+1,285*2+1,37*2+1,215+0,25*3+1,275*2)*1,43 16,602

VV 3,25*(1,25-0,165)*2 7,053

VV 0,25*(1,43-1,085)*2 0,173

VV 0,60*0,405*1,43 0,347
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VV 1,215*(1,43+1,13*2+0,98*2+0,79) +(1,215+0,25*2)*0,79 9,179

VV (3,25+1,25+2,55)*(1,43+0,79)/2 7,826

VV (3,25+0,25+1,25+0,25+2,55+0,25)*(1,42+0,79)/2 8,619

VV Součet 49,799

51 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 49,799 104,00 5 179,10 CS ÚRS 2018 01

52 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 15,129 936,00 14 160,74 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A"

VV (3,25+1,275)*1,43 6,471

VV (3,25+0,25+1,25+0,25+2,55+0,25)*(1,43+0,79)/2 8,658

VV Součet 15,129

53 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 15,129 151,00 2 284,48 CS ÚRS 2018 01

54 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,056 41 921,00 2 347,58 CS ÚRS 2018 01

VV "dle v.č.1-25"

VV (23,93+31,96)/1000 0,056

55 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 0,420 32 671,00 13 721,82 CS ÚRS 2018 01

VV "dle v.č.1-25 - základové zdi cca"

VV 420,00/1000 0,420

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 294 991,42

56 K 311278122 Zdivo z vápenopískových plných cihel 8DF do P25 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 126,360 1 890,00 238 820,40 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP"

VV 1,20*1,60 1,920

VV Mezisoučet 1,920

VV "1.NP"

VV (1,35+0,15+1,20+1,20*5+1,30)*2,40 24,000

VV (1,35-0,25+1,20+1,20+1,20+1,20*2)*2,40 17,040

VV 1,20*1,00*4 4,800

VV (1,20+0,15+2,55-0,25+1,20*2+2,80-0,25)*2,40 20,640

VV Mezisoučet 66,480

VV "2.NP"

VV 1,35*2,40*3 +1,20*2,40*(5+3+3) +(1,35-0,25)*2,40*3 49,320

VV 0,50*2,40+0,75*2,40 + 0,85*2,40 5,040

VV "dozdění parapetů oken ve styku s plochými střechami"

VV 4,80*0,15*4+1,20*0,15+3,60*0,15 3,600

VV Mezisoučet 57,960

VV Součet 126,360

57 K 317141441 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl do 1200 mm kus 1,000 485,00 485,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK2" 1 1,000

58 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m se 

zabetonováním
m 9,000 585,00 5 265,00 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - rampa"

VV 4,50*2 9,000

59 M 592284D1 palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 18x12x60 cm kus 50,000 183,00 9 150,00

VV "boční vstup B"

VV 25*2 50,000

60 K 340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2  tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 1,446 989,00 1 430,09 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK2"

VV 0,60*0,431 +1,00*0,50*2 +0,50*0,375 1,446

61 K 346244811 Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 8,100 542,00 4 390,20 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A "  6,00*1,35 8,100

62 K 346245999 Příplatek k přizdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10 m2 8,100 203,00 1 644,30 CS ÚRS 2018 01

63 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 31,158 1 085,00 33 806,43 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - po vybourání -vyrovnání ostění pro osazení oken a dveří"

VV (4,80*3+1,60+0,80+2,40*3)*0,25 6,000

VV (1,20+2*2,10+1,80+2*3,15)*0,25 3,375

VV (3,60+1,60*2)*2*0,25 3,400

VV "1.NP dtto"

VV (2,40*(1+2+3)+1,20*(1+4+2)+4,80*(3+1+1+1) +2,40*13+0,80*2)*0,25 21,100

VV (2,00+3,275*2)*0,25 2,138

VV (2,00+1,75*2)*0,25 1,375

VV (2,70+3,275*2+2,61+3,20*2+1,85+3,20*2)*0,25 6,628

VV (1,80+2,70*2)*0,25 1,800

VV "2.NP dtto"

VV (1,20*(3+1+1)+2,40*(3+1)+4,80*(2+1+2+1)+3,60+2,40*2)*0,25 13,200

VV (3,60+4,80+2,40*2)*0,25 3,300

VV Mezisoučet 62,316

VV "cca  z 50% ploch - upřesní se při realizaci !

VV -62,316*0,50 -31,158

VV Součet 31,158

D 4 Vodorovné konstrukce 99 021,84

64 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,401 3 099,00 1 242,70 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK2"

VV 2,36*1,70*((0,05+0,10)/2+0,025) 0,401

65 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 1,299 326,00 423,47 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK2"

VV (2,36+1,70)*2*0,16 1,299
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66 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 1,299 102,00 132,50 CS ÚRS 2018 01

67 K 411354249 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm m2 4,012 449,00 1 801,39 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK2"

VV 2,36*1,70 4,012

68 K 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 4,012 22,00 88,26 CS ÚRS 2018 01

69 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,010 35 208,00 352,08 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK2"

VV "síť 5/150/150mm

VV 2,36*1,70*1,15*2,105/1000 0,010

70 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 3,522 14 616,00 51 477,55 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - detail D5"

VV (0,90*0,90*0,12+(0,81+0,25)/2*(0,19+0,225)/2)*(5+12) 3,522

71 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,837 3 502,00 13 437,17 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - v.č.1-25  rampa a schodiště"

VV 25,58*0,15 3,837

72 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,245 38 555,00 9 445,98 CS ÚRS 2018 01

VV "dle v.č.1-25 - mimo základové zdi "

VV (665,28-420,00)/1000 0,245

73 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 5,416 1 868,00 10 117,09 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - v.č.1-25  rampa a schodiště"

VV (1,785+0,25+2,50+2,80+1,50+2,80+1,215+0,25*2)*0,15 2,003

VV 3,25*1,05 3,413

VV Součet 5,416

74 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 5,416 143,00 774,49 CS ÚRS 2018 01

75 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 10,500 329,00 3 454,50 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - v.č.1-25  schodiště"

VV 3,50*3 10,500

76 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,883 1 185,00 5 786,36 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - v.č.1-25  schodiště"

VV 3,50*3*(0,30+0,165) 4,883

77 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,883 100,00 488,30 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 149 304,03

78 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 53,500 182,00 9 737,00 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - plocha B" 53,50 53,500

79 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 59,125 173,00 10 228,63 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - plocha B" 53,50 53,500

VV "dtto - plocha C - spádování (průměrná tl.)"

VV 4,464*(1,50-0,12*2) 5,625

VV Součet 59,125

80 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 99,550 202,00 20 109,10 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - plocha A"

VV 1,05*4,464+(1,05+1,50)*1,65 8,895

VV "dtto - plocha C"

VV 4,464*(1,50-0,12*2) 5,625

VV Mezisoučet 14,520

VV "vstup A - odk.E" 22,74 22,740

VV "vstup F - odk.E" 62,29 62,290

VV Mezisoučet 85,030

VV Součet 99,550

81 K 572350112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm m2 2,280 1 227,00 2 797,56 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 3,65*0,40 1,460

VV "vstup A " 2,05*0,40 0,820

VV Součet 2,280

82 K 572404112 Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 10 kg/m2 m2 2,280 7,00 15,96 CS ÚRS 2018 01

83 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 2,280 16,00 36,48 CS ÚRS 2018 01

84 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 99,550 227,00 22 597,85 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - plocha A"

VV 1,05*4,464+(1,05+1,50)*1,65 8,895

VV "dtto - plocha C"

VV 4,464*(1,50-0,12*2) 5,625

VV Mezisoučet 14,520

VV "vstup A - odk.E" 22,74 22,740

VV "vstup F - odk.E" 62,29 62,290

VV Mezisoučet 85,030

VV Součet 99,550

85 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 102,537 224,00 22 968,29 CS ÚRS 2018 01

VV 99,55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 102,537

86 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 53,500 263,00 14 070,50 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - plocha B" 53,50 53,500

87 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 55,105 238,00 13 114,99 CS ÚRS 2018 01

VV 53,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 55,105
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88 K 596841220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 

m2
m2 28,250 595,00 16 808,75 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - odk.A" 4,67 4,670

VV "dtto odk.B" 23,58 23,580

VV Součet 28,250

89 M 59246013 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 50x50x5cm m2 29,663 567,00 16 818,92 CS ÚRS 2018 01

VV 28,25*1,05 29,663

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 357 388,58

90 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 381,687 76,00 29 008,21 CS ÚRS 2018 01

VV "strop technického patra

VV (18,30-0,35*2)*(19,50-0,35*2) 330,880

VV -(6,00+0,40+0,15)*6,15 -2,60*0,35 -41,193

VV Mezisoučet 289,687

VV "sklad 1.PP - odk.1"  92,00 92,000

VV Součet 381,687

91 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 92,000 61,00 5 612,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sklad 1.PP - odk.1 pod štuk"  92,00 92,000

92 K 611221031R
Montáž kontaktního zateplení vnitřn. podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160mm v 

omezeném prostoru
m2 289,687 810,00 234 646,47

VV "strop technického patra - odk.4"

VV (18,30-0,35*2)*(19,50-0,35*2) 330,880

VV -(6,00+0,40+0,15)*6,15 -2,60*0,35 -41,193

VV Součet 289,687

93 M 63151536 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 295,481 815,00 240 817,02 CS ÚRS 2018 01

VV 289,687*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 295,481

94 K 611221011R Montáž kontaktního zateplení vnitř.podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm m2 92,000 706,00 64 952,00

VV "sklad 1.PP - odk.1"  92,00 92,000

95 M 63151520 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm m2 93,840 635,00 59 588,40 CS ÚRS 2018 01

VV 92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 93,840

96 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 92,000 136,00 12 512,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sklad 1.PP - odk.1"  92,00 92,000

97 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 19,665 66,00 1 297,89 CS ÚRS 2018 01

VV "na okenní dozdívky - 1.NP mimo malé plochy" 

VV (1,50+1,10+2,075+1,10)*2,40 13,860

VV "dtto 2.NP"

VV (1,10*2+0,19*2)*2,25 5,805

VV Součet 19,665

98 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 476,118 48,00 22 853,66 CS ÚRS 2018 01

VV "pod štuk" 476,118 476,118

99 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 476,118 142,00 67 608,76 CS ÚRS 2018 01

VV "vnitřní líc obvodových zdí - 1.PP

VV (5,60+5,84-0,24+2,361+2,938+5,60*3)*3,20 106,557

VV -4,80*1,60 -4,80*2,40*2 -3,60*1,60*2 -1,80*3,15 -1,20*2,10 -50,430

VV (4,80*3+1,60*2+2,40*2*2+3,60*2+1,60*2*2)*0,28 11,424

VV (1,80+2*3,15+1,20+2,10*2)*0,28 3,780

VV Mezisoučet 71,331

VV "1.NP dtto"

VV (7,15+2,00+2,625+2,052-0,25+2,21+3,863-0,40+4,21-0,70)*3,275 74,539

VV -2,40*2,40*3-1,20*2,40*2-1,20*1,60*2 -26,880

VV (2,40*3*3+1,20*2+2,40*2*2+1,20*2+1,60*2*2)*0,19 8,056

VV (6,575-0,70-0,275+5,60+5,60*2+4,40)*3,275 87,770

VV -4,80*2,40*3-3,60*2,40 -43,200

VV (4,80*3+2,40*2*3+3,60+2,40*2)*0,19 7,068

VV (2,738+0,15)*3,275 -2,00*3,275+0,95*0,88 +(2,00+3,275*2)*0,19 5,369

VV (1,75+5,60)*3,275-1,20*2,40-3,60*2,40 +(1,20+3,60+2,40*2*2)*0,19 15,287

VV (4,40+5,60+3,20)*3,275 -3,60*2,40-4,80*2,40-2,40*2,40 17,310

VV (3,60+4,80+2,40+2,40*2*3)*0,19 4,788

VV (4,019+1,35+0,125+1,40+5,60)*3,275 -2,40*2,40-1,20*2,40-2,00*1,75 28,778

VV (2,40*3+1,20+2*2,40+2,00+1,75*2)*0,19 3,553

VV (3,74-0,15-2,61+4,24+0,70+4,66-1,85)*3,275 -4,80*2,40+(4,80+2*2,40)*0,19 18,895

VV (22,15-0,25*2-0,40*4-0,125*2-0,10)*3,275 -4,80*2,40-1,20*2,40*2-1,80*2,70-2,40*2,40 36,618

VV (3,30+1,20*2+2,40+2,40*2*4+1,80+2*2,70)*0,19 6,555

VV Mezisoučet 244,506

VV "2.NP dtto"

VV (19,59-0,25*2-0,70*2-0,40*2-0,125*2-0,15)*3,20 52,768

VV (19,50-0,25*2-0,70-0,40*2-0,125-0,10*2)*3,20 54,960

VV (19,59-0,25*2+2,25+1,85-0,40)*3,20 72,928

VV (21,95-0,25*2-0,70*2-0,40*2)*3,20 61,600

VV -4,80*2,40*2 -2,40*2,40*1 -1,20*2,40*3 -3,60*2,40*1 -46,080

VV -4,80*2,25*4-1,20*2,25*2-3,60*2,25 -56,700

VV (4,80*2+2,40+1,20*3+3,60+2,40*2*7)*0,19 10,032

VV (4,80*4+1,20*2+3,60+2,25*2*7)*0,19 10,773

VV Mezisoučet 160,281

VV Součet 476,118

100 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 19,665 215,00 4 227,98 CS ÚRS 2018 01

VV "na okenní dozdívky - 1.NP mimo malé plochy" 

VV (1,50+1,10+2,075+1,10)*2,40 13,860

VV "dtto 2.NP"
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VV (1,10*2+0,19*2)*2,25 5,805

VV Součet 19,665

101 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 39,330 61,00 2 399,13 CS ÚRS 2018 01

VV 19,665*2 39,330

102 K 612325213 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 1,000 372,00 372,00 CS ÚRS 2018 01

VV "na okenní dozdívky - 1.PP" 1 1,000

103 K 612325215 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 49,000 1 316,00 64 484,00 CS ÚRS 2018 01

VV "na okenní dozdívky - 1.PP" 1 1,000

VV "1.NP" 22 22,000

VV "2.NP" 26 26,000

VV Součet 49,000

104 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 6,000 393,00 2 358,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK2" 6 6,000

105 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 81,140 588,00 47 710,32 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - viz detail D-10"

VV (4,80*3+1,20+1,80+3,60*2)*0,28 6,888

VV "1.NP a výše - viz detail D-03"

VV (4,80*8+2,40*10+1,20*9+3,60+1,20*2+4,80*4+1,20*2+3,60)*0,19 19,836

VV Mezisoučet 26,724

VV "1.PP - viz detail D-10"

VV (5,60+5,84-0,24+2,361+2,938+5,60*3)*0,125 4,162

VV (1,60+2,40*3+3,15*2+2,10*2+1,60*4)*(0,28+0,10) 9,766

VV "1.NP a výše - viz detail D-03"

VV (2,40*6+2,70*2+3,275*6+1,75*2+2,40*13)*(0,19+0,10) 21,504

VV (2,40*4)*(0,19+0,10) 2,784

VV Mezisoučet 38,216

VV "pod parapety"

VV "1.PP" (4,80+3,60*2+4,80*2)*0,10 2,160

VV "1.NP a výše" (4,80*8+2,40*10+1,20*9+3,60+1,20*2+4,80*4+1,20*2+3,60)*0,10 10,440

VV "přípočet u parapetu - viz detail D2"

VV (4,80*4+1,20+3,60)*(0,25-0,10) 3,600

VV Mezisoučet 16,200

VV Součet 81,140

106 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 33,957 659,00 22 377,66 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP a výše - viz detail D-03 u stropu"

VV (144,20+82,18)*0,15 33,957

107 K 612335301 Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 31,158 668,00 20 813,54 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - po vybourání -vyrovnání ostění pro osazení oken a dveří"

VV (4,80*3+1,60+0,80+2,40*3)*0,25 6,000

VV (1,20+2*2,10+1,80+2*3,15)*0,25 3,375

VV (3,60+1,60*2)*2*0,25 3,400

VV "1.NP dtto"

VV (2,40*(1+2+3)+1,20*(1+4+2)+4,80*(3+1+1+1) +2,40*13+0,80*2)*0,25 21,100

VV (2,00+3,275*2)*0,25 2,138

VV (2,00+1,75*2)*0,25 1,375

VV (2,70+3,275*2+2,61+3,20*2+1,85+3,20*2)*0,25 6,628

VV (1,80+2,70*2)*0,25 1,800

VV "2.NP dtto"

VV (1,20*(3+1+1)+2,40*(3+1)+4,80*(2+1+2+1)+3,60+2,40*2)*0,25 13,200

VV (3,60+4,80+2,40*2)*0,25 3,300

VV Mezisoučet 62,316

VV "cca  z 50% ploch - upřesní se při realizaci !

VV -62,316*0,50 -31,158

VV Součet 31,158

108 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 329,782 35,00 11 542,37 CS ÚRS 2018 01

VV "fasádní otvory - 1.PP"

VV 4,80*2,40*2 +4,80*1,60 30,720

VV 3,60*1,60*2 +1,20*2,10 +1,80*3,15 19,710

VV "1.NP"

VV 1,20*2,40*6 + 2,40*2,40*6 + 4,80*2,40*6  +1,20*1,60*2 124,800

VV 2,00*3,275 +2,00*1,75 +2,70*2,70 17,340

VV 2,61*3,20+1,85*3,20+1,80*2,70 19,132

VV "2.NP"

VV 2,40*2,40*3 + 3,60*2,40*2 +4,80*2,40*6 +1,20*2,40*5 118,080

VV Součet 329,782

109 K 621131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 102,799 52,00 5 345,55 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV "pod zateplení - odk.M50" 

VV 7,50*(2,69+0,15) -0,45*0,45*2 20,895

VV (7,10+2,64*2)*0,20 2,476

VV Mezisoučet 23,371

VV "vstup A a vedle před místnosti tisku"

VV 15,10+54,00 69,100

VV "u východní fasády"

VV 7,65*1,35 10,328

VV Mezisoučet 79,428

VV Součet 102,799

110 K 621221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm m2 81,471 641,00 52 222,91 CS ÚRS 2018 01
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VV "boční vstup B"

VV "zateplení - odk.M50" 

VV 7,50*(2,69+0,15) -0,45*0,45*2 20,895

VV (7,10+2,64*2)*0,20 2,476

VV Mezisoučet 23,371

VV "dtto -před místnosti tisku" 54,00 54,000

VV (13,50+3,50*2)*0,20 4,100

VV Mezisoučet 58,100

VV Součet 81,471

111 M 63151519 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 83,100 217,00 18 032,70 CS ÚRS 2018 01

VV 81,471*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 83,100

112 K 621221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm m2 27,025 733,00 19 809,33 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A vně" 15,10 15,100

VV "u východní fasády"

VV (7,65+0,15*2)*1,50 11,925

VV Součet 27,025

113 M 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 27,566 688,00 18 965,41 CS ÚRS 2018 01

VV 27,025*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,566

114 K 621531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 96,571 57,00 5 504,55 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV "zateplení - odk.M50" 

VV 7,50*(2,69+0,15) -0,45*0,45*2 20,895

VV (7,10+2,64*2)*0,20 2,476

VV Mezisoučet 23,371

VV "dtto -před místnosti tisku" 54,00 54,000

VV (13,50+3,50*2)*0,20 4,100

VV Mezisoučet 58,100

VV "vstup A vně" 15,10 15,100

VV Součet 96,571

115 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 16,762 48,00 804,58 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK1"

VV ((2,61+1,40)*2-0,20)*0,65 5,083

VV "dtto VK2"

VV (2,56+1,70)*2*1,45-0,20*0,45 -0,50*0,45-0,60*0,60 11,679

VV Součet 16,762

116 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 860,572 251,00 216 003,57 CS ÚRS 2018 01

VV "pod zateplení - vč. 20 cm pod terén - odk.X140" 

VV "1.PP 

VV (25,20-5,45)*(0,30+0,20) 9,875

VV (5,45-1,80-1,20+0,03*2*2)*0,30 0,771

VV 13,25*(0,30+0,20) 6,625

VV "pokračování - viz dokumentace 1.NP"

VV (12,15+6,80)*(0,30+0,20) 9,475

VV 3,90*((0,90+0,60)/2+0,20) 3,705

VV 6,15*(0,30+0,20) 3,075

VV 18,30*((0,385+0,075)/2+0,20) +3,40*0,40 9,229

VV (4,80+1,44+0,15-0,60)*(0,30+0,20) 2,895

VV 6,40*((0,225+0,35)/2+0,20) 3,120

VV (1,05+5,15)*(0,30+0,20) 3,100

VV Mezisoučet 51,870

VV "pod zateplení - odk.M160"  749,258 749,258

VV "boční vstup B - odk. M50"

VV (7,50+2*(2,69+0,15))*1,12 14,762

VV Mezisoučet 764,020

VV "vstup A - viz řez B-B"

VV 7,35*1,135 8,342

VV "vstup A - viz řez B-B - odk.G"

VV 7,35*1,89 13,892

VV "nad vstupem do místn.tisku - atika"

VV (13,50+3,65)*1,12 19,208

VV Mezisoučet 41,442

VV "u vyzdívek - viz detail D3"

VV (1,35*2+1,28*3+1,24+1,51*2)*0,30 3,240

VV Součet 860,572

117 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 141,139 289,00 40 789,17 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP + 1.NP  - keramický sokl - dle fasád"

VV 111,631 111,631

VV "1.PP+1.NP - po odsekání horních části ochranné přizdívky"

VV 21,408 21,408

VV "vstup A - odk.g"  6,00*1,35 8,100

VV Součet 141,139

118 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 73,231 107,00 7 835,72 CS ÚRS 2018 01

VV "břizolitová fasáda mimo obklady - pod zateplení"

VV "cca z 10%"

VV 732,31*0,10 73,231

119 K 622135090 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl m2 141,139 31,00 4 375,31 CS ÚRS 2018 01

120 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 570,350 22,00 12 547,70 CS ÚRS 2018 01
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VV "skladba M16" 73,40 73,400

VV "otvory"

VV "východní fasáda"

VV 4,80+2*1,60 +(4,80+2*2,40)*2 +1,80+2*3,15+1,20+2*2,10 40,700

VV (2,40+2*2,40)*3 +(1,20+2*2,40)*3 +(1,20+2*1,60)*2 48,400

VV (2,40+2*2,40)*3 +(1,20+2*2,40)*3 39,600

VV 4,80+2*2,40 +3,60+2*2,40 18,000

VV Mezisoučet 220,100

VV "jižní fasáda"

VV (4,80+2*2,40)*2 +(3,60+2*1,60)*2 32,800

VV (3,60+2*2,40)*2+1,20+2*2,40 +2,00+2*3,275 31,350

VV (4,80+2*2,40)*2+2,40+2*2,40+1,20+2*2,40 32,400

VV Mezisoučet 96,550

VV "západní fasáda"

VV 3,60+2*2,40+4,80+2*2,40+2,40+2*2,40 25,200

VV 2,40+2*2,40+1,20+2*2,40+2,00+2*1,75 18,700

VV (4,80+2*2,40)*2 19,200

VV 2,61+2*3,20+2,15+2*3,20 +(4,80+2*2,40)*2 36,760

VV Mezisoučet 99,860

VV "severní fasáda"

VV 4,80+2*2,40 +2,40+2*2,40 +(1,20+2*2,40)*2  +1,80+2*2,70 36,000

VV 3,60+2*2,40 +1,20+2*2,40 +(4,80+2*2,40)*2 33,600

VV Mezisoučet 69,600

VV "boční vstup B"

VV "zateplení - odk.M50" 

VV 7,60+2*(2,69+0,15+0,05) +1,17*2 15,720

VV 7,10+2,64*2+2*0,20 12,780

VV Mezisoučet 28,500

VV "podhled a atika -před místnosti tisku" 

VV 13,50+3,50*2 +13,80+3,65*2 +1,17*2 43,940

VV "vstup A vně" 

VV 7,80+2,70+1,30 11,800

VV Mezisoučet 55,740

VV Součet 570,350

121 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 666,668 31,00 20 666,71 CS ÚRS 2018 01

VV 634,922241365123*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 666,668

122 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 950,220 23,00 21 855,06 CS ÚRS 2018 01

VV "otvory"

VV "východní fasáda"

VV 4,80+2*1,60 +(4,80+2*2,40)*2 +1,80+2*3,15+1,20+2*2,10 40,700

VV (2,40+2*2,40)*3 +(1,20+2*2,40)*3 +(1,20+2*1,60)*2 48,400

VV (2,40+2*2,40)*3 +(1,20+2*2,40)*3 39,600

VV 4,80+2*2,40 +3,60+2*2,40 18,000

VV Mezisoučet 146,700

VV "jižní fasáda"

VV (4,80+2*2,40)*2 +(3,60+2*1,60)*2 32,800

VV (3,60+2*2,40)*2+1,20+2*2,40 +2,00+2*3,275 31,350

VV (4,80+2*2,40)*2+2,40+2*2,40+1,20+2*2,40 32,400

VV Mezisoučet 96,550

VV "západní fasáda"

VV 3,60+2*2,40+4,80+2*2,40+2,40+2*2,40 25,200

VV 2,40+2*2,40+1,20+2*2,40+2,00+2*1,75 18,700

VV (4,80+2*2,40)*2 19,200

VV 2,61+2*3,20+2,15+2*3,20 +(4,80+2*2,40)*2 36,760

VV Mezisoučet 99,860

VV "severní fasáda"

VV 4,80+2*2,40 +2,40+2*2,40 +(1,20+2*2,40)*2  +1,80+2*2,70 36,000

VV 3,60+2*2,40 +1,20+2*2,40 +(4,80+2*2,40)*2 33,600

VV Mezisoučet 69,600

VV "uvnitř" 412,71 412,710

VV "pod postf.parapety - viz detail D-08"

VV "1.PP " 4,80*3+3,60*2 21,600

VV "1.NP a výše " 4,80*12+2,40*10+1,20*12+3,60*2 103,200

VV Součet 950,220

123 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 997,731 33,00 32 925,12 CS ÚRS 2018 01

VV 950,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 997,731

124 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 16,762 483,00 8 096,05 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK1"

VV ((2,61+1,40)*2-0,20)*0,65 5,083

VV "dtto VK2"

VV (2,56+1,70)*2*1,45-0,20*0,45 -0,50*0,45-0,60*0,60 11,679

VV Součet 16,762

125 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 17,097 179,00 3 060,36 CS ÚRS 2018 01

VV 16,762*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,097

126 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 8,342 509,00 4 246,08 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - viz řez B-B"

VV 7,35*1,135 8,342

127 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 69,402 570,00 39 559,14 CS ÚRS 2018 01
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VV "pod zateplení - vč. 20 cm pod terén - odk.X140" 

VV "1.PP 

VV (25,20-5,45+0,14*2)*(0,30+0,20) 10,015

VV (5,45-1,80-1,20+0,03*2*2)*0,30 0,771

VV 13,25*(0,30+0,20) 6,625

VV "pokračování - viz dokumentace 1.NP"

VV (12,15+0,14+6,80+0,14)*(0,30+0,20) 9,615

VV 3,90*((0,90+0,60)/2+0,20) 3,705

VV 6,15*(0,30+0,20) 3,075

VV (18,30+0,14*2)*((0,385+0,075)/2+0,20) +3,40*0,40 9,349

VV (4,80+1,44+0,15-0,60)*(0,30+0,20) 2,895

VV 6,40*((0,225+0,35)/2+0,20) 3,120

VV (1,05+5,15)*(0,30+0,20) 3,100

VV Mezisoučet 52,270

VV "vstup A - viz řez B-B - odk.G"

VV 7,35*1,89 13,892

VV Mezisoučet 13,892

VV "u vyzdívek - viz detail D3"

VV (1,35*2+1,28*3+1,24+1,51*2)*0,30 3,240

VV Součet 69,402

128 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch  m3 m3 11,045 3 936,00 43 473,12 CS ÚRS 2018 01

VV 8,342*0,10*1,02 0,851

VV 52,27*0,14*1,02 7,464

VV 13,892*0,16*1,02 2,267

VV 3,24*0,14*1,02 0,463

VV Součet 11,045

129 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 

mm
m2 34,194 509,00 17 404,75 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - odk. M50"

VV (7,60+2*(2,69+0,15+0,05))*1,12 14,986

VV "nad vstupem do místn.tisku - atika"

VV (13,50+3,65)*1,12 19,208

VV Součet 34,194

130 M 63151519 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 34,878 208,00 7 254,62 CS ÚRS 2018 01

VV 34,194*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,878

131 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 

mm
m2 853,011 550,00 469 155,95 CS ÚRS 2018 01

VV "nad sokl ! - odk.M160 - východní fasáda"

VV (25,20+0,16*2)*(3,175-0,30) -4,72*1,56 -4,72*2,36*2 -1,72*(3,15-0,34)-1,12*(2,10-0,34) 36,924

VV ((25,5+1,45+0,16*2)*(4,35+0,07+0,325+0,16) -2,32*2,36*3 -1,12*2,36*3 -1,12*1,56*2)*1,2 127,092

VV (19,59+0,16*2)*(7,925+0,07-4,35) -2,32*2,36*3 -1,12*2,36*3 48,217

VV (12,15+0,16)*(4,35+0,07+1,50) -4,72*2,36-3,52*2,36 53,429

VV Mezisoučet 265,662

VV "severní fasáda"

VV (13,45*(4,35+0,325+0,16+1,6-0,3) +13,45*1,55/2 -4,72*2,36*2 -3,52*1,56*2 )*1,2 71,614

VV (6,15+0,16)*(4,35+0,07+0,90)+(6,15+0,16)*0,60/2 35,462

VV (0,40*2+1,20+0,25)*3,275*2 +7,20*3,275+(6,15+0,16)*(4,35+0,07+0,10) 66,839

VV -3,52*2,36*2-1,12*2,36 -(1,92*3,235 -0,95*0,88) -24,633

VV 19,50*(7,925+0,07-4,35) -4,72*2,36*2-2,32*2,36-1,12*2,36 40,681

VV Mezisoučet 189,963

VV "západní fasáda"

VV ((18,30+0,16*2)*(4,35+0,07) +(21,461+0,25*2-18,30)*1,25 -3,40*0,40)*1,2 102,620

VV -3,52*2,36-4,72*2,36-2,32*2,36 -24,922

VV (13,45+0,35*2-2,70)*3,275 -2,32*2,36-1,12*2,36-1,92*1,71 26,097

VV (7,70-0,35+0,16*2)*(7,925+0,07-4,35) -4,72*2,36 16,818

VV (1,05*2+4,80)*(7,925+0,05)+4,80*0,25 -4,72*2,36 45,088

VV (1,305+2,61+2,15+1,20+0,60+0,50+0,16*2)*3,275+(4,80+1,35+0,16)*(4,35+0,07+0,45) 59,173

VV (2,55+0,85-1,05+7,50+0,16*2)*(7,925+0,07-3,275) 48,002

VV -2,53*3,16-2,07*3,16 -4,72*2,36*2 -36,814

VV Mezisoučet 236,062

VV "jižní fasáda"

VV (22,15*(4,35+0,07+0,325+0,16)-(7,30+0,30)*(0,325+0,16) -0,60*0,325/2+1,40*0,05)*1.2 125,919

VV 1,00*0,525+(7,30-1,00)*(0,525+2,975)/2 11,550

VV -4,72*2,36 -2,32*2,36 -1,12*2,36*2  -1,72*2,66 -26,476

VV 21,95*(7,925+0,07-4,35)+1,20*1,20 - 3,52*2,21-1,12*2,21 71,193

VV -4,72*2,21*2 -20,862

VV Mezisoučet 161,324

VV Součet 853,011

132 M 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 938,165 611,00 573 218,69 CS ÚRS 2018 01

VV 781,804*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 938,165

133 K 622251001 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad m2 95,423 52,00 4 962,00 CS ÚRS 2018 01

VV "na zateplení - vč. 5 cm pod terén - odk.X140 a M160" 

VV "1.PP - od východní fasáda vlevo

VV (25,20-1,72+0,14*2)*3,10 -4,72*1,56-4,72*2,36*2-1,12*2,06 41,707

VV 13,45*(2,98+1,50)/2 -3,52*1,56*2 19,146

VV "pokračování - viz dokumentace 1.NP"

VV (12,15+0,14+6,80+0,14)*(0,30+0,05) 6,731

VV 3,90*((0,90+0,60)/2+0,05) 3,120

VV (6,15+0,14)*(0,30+0,05) 2,202
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VV (18,30+0,14*2)*((0,385+0,075)/2+0,05) +3,40*0,40 6,562

VV (4,80+1,44+0,15-0,60)*(0,30+0,05) 2,027

VV 6,40*((0,225+0,35)/2+0,05) 2,160

VV (1,05+5,15+0,14)*(0,30+0,05) 2,219

VV 1,00*0,80+(5,65+0,16-1,00)*(0,80+2,838)/2 9,549

VV Součet 95,423

134 K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití disperzní (organické) armovací hmoty 

stěrkování
m2 69,032 167,00 11 528,34 CS ÚRS 2018 01

VV 52,27+16,762 69,032

135 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 231,295 111,00 25 673,75 CS ÚRS 2018 01

VV "nad sokl ! - odk.M160 - východní fasáda"

VV 25,20+0,16*2 + 12,15+0,16 37,830

VV 19,59+0,16*2 19,910

VV Mezisoučet 57,740

VV "jižní fasáda"

VV 13,45+0,16 13,610

VV (6,15+0,16)*2 12,620

VV (0,40*2+1,20+0,25)*2 +7,20 11,700

VV 19,50+0,16*2 19,820

VV Mezisoučet 57,750

VV "západní fasáda"

VV 18,30+0,16*2 18,620

VV 13,45+0,35*2-2,70+0,16 11,610

VV 7,70-0,35+0,16*2 7,670

VV 1,05*2+4,80 6,900

VV 1,305+2,61+2,15+1,20+0,60+0,50+0,16*2 +4,80+1,35+0,16 14,995

VV 2,55+0,85-1,05+7,50+0,16*2 10,170

VV Mezisoučet 69,965

VV "severní fasáda"

VV 22,15 +0,16*2 -7,30-0,30 +1,40 +7,30 23,570

VV 21,95+0,16*2 22,270

VV Mezisoučet 45,840

VV Součet 231,295

136 M 59051638 lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 163 mm tl.1,0mm m 242,860 112,00 27 200,32 CS ÚRS 2018 01

VV 231,295*1,05 242,860

137 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 154,440 61,00 9 420,84 CS ÚRS 2018 01

VV "viz detail D-03 a D-10

VV " východní fasáda"

VV 4,72*3+1,12+1,72 17,000

VV 2,32*(3+3) +1,12*(5+3) +4,72+3,52 31,120

VV Mezisoučet 48,120

VV "severní fasáda"

VV 4,72*2 +3,52*2 16,480

VV 3,52*2+1,12 +1,92 10,080

VV 4,72*2+2,32 +1,12 12,880

VV Mezisoučet 39,440

VV "západní fasáda"

VV 3,52+4,72*2 12,960

VV 2,32+1,12 +1,92 + 4,72*2 14,800

VV 2,53+2,07 +4,72*2 14,040

VV Mezisoučet 41,800

VV "jižní fasáda"

VV 4,72+ 2,32 +1,12*2  +1,72 +3,52+1,12+4,72*2 25,080

VV Součet 154,440

138 M 59051511 profil okenní podomítkový s okapnicí PVC 2,0 m m 162,162 32,00 5 189,18

VV 154,44*1,05 162,162

139 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 862,140 360,00 310 370,40 CS ÚRS 2018 01

VV "na zateplení - odk.M160"  781,804+0,16*53,70 790,396

VV "ostění" 37,55 37,550

VV "boční vstup B - odk. M50"

VV (7,60+2*(2,69+0,15+0,05))*1,12 14,986

VV "nad vstupem do místn.tisku - atika"

VV (13,50+3,65)*1,12 19,208

VV Součet 862,140

140 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 369,532 35,00 12 933,62 CS ÚRS 2018 01

VV "nad sokl ! - odk.M160 - východní fasáda"

VV 4,80*1,60 +4,80*2,40*2 +1,80*3,15+1,20*2,10 38,910

VV 2,40*2,40*3 +1,20*2,40*3 +1,20*1,60*2 29,760

VV 2,40*2,40*3 +1,20*2,40*3 25,920

VV 4,80*2,40 +3,60*2,40 20,160

VV Mezisoučet 114,750

VV "jižní fasáda"

VV 4,80*2,40*2 +3,60*1,60*2 34,560

VV 3,60*2,40*2+1,20*2,40 +2,00*3,275 26,710

VV 4,80*2,40*2+2,40*2,40+1,20*2,40 31,680

VV Mezisoučet 92,950

VV "západní fasáda"

VV 3,60*2,40+4,80*2,40+2,40*2,40 25,920

VV 2,40*2,40+1,20*2,40+2,00*1,75 12,140

VV 4,80*2,40*2 23,040
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VV 2,61*3,20+2,15*3,20 +4,80*2,40*2 38,272

VV Mezisoučet 99,372

VV "severní fasáda"

VV 4,80*2,40 +2,40*2,40 +1,20*2,40*2  +1,80*2,70 27,900

VV 3,60*2,40 +1,20*2,40 +4,80*2,40*2 34,560

VV Mezisoučet 62,460

VV Součet 369,532

141 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 732,310 60,00 43 938,60 CS ÚRS 2018 01

VV "břizolitová fasáda mimo obklady - východní fasáda"

VV (1,20*2)*3,275 -1,20*0,75 -1,20*2,10 +(1,20+2*2,10)*0,18 5,412

VV (25,50+1,45)*(4,35+0,325) -6,30*2,40 -1,20*2,40 -6,00*1,60-9,75*2,40 74,991

VV (6,30+2,40+1,20+6,00+9,75+2,40+0,80*2)*0,18 5,337

VV 19,59*(7,925-4,35-2,40) +19,59*0,18 26,544

VV 12,15*4,35 -4,80*2,40-3,60*2,40 +(4,80+2*2,40)*0,18 34,421

VV (4,05+0,25)*(4,35-3,15) 5,160

VV Mezisoučet 151,865

VV "jižní fasáda"

VV 13,45*(4,35+0,325) -(4,80*2+1,20+1,35)*2,40 +(4,80*2+1,20+1,35+2,40)*0,18 36,338

VV 6,15*4,35+(0,40*2+1,20+0,25)*3,275*2 +7,20*3,275+6,15*4,35+(7,50+4,30)*1,20 105,983

VV -3,60*2,40*2-1,20*2,40*2 -2,00*3,275 +(1,20+2*2,40)*0,18 -28,510

VV 19,50*(7,925-4,35-2,40) +19,50*0,18 +(7,00+2,85*2)*0,15 28,328

VV Mezisoučet 142,139

VV "západní fasáda"

VV 18,30*4,35+(21,461+0,25*2-18,30)*1,20 -3,60*2,40-8,40*2,40+(8,40+2*2,40)*0,18 57,574

VV (13,45+0,35*2-2,70+0,18*2)*3,275 -(4,80+1,35)*2,40-2,00*1,75 20,418

VV (6,15+2,40*2+2,00+1,75*2)*0,18  +(13,35+9,811)*1,20 30,754

VV ((3,661-0,25)*2+12,85)*0,15 2,951

VV (7,70-0,35)*(7,925-4,35) -(4,80+1,35)*2,40 +(6,15+2,40)*0,18 13,055

VV (1,05*2+4,80)*7,925+4,80*0,25 -0,75*2,40-4,80*1,20-4,80*2,40+4,80*0,18*2 38,531

VV (1,305+2,61+2,15+1,20+0,60+0,50)*3,275+(4,80+1,35)*(4,35+0,45) 56,915

VV (2,55+0,85-1,05+7,50)*(7,925-3,275) -2,61*3,20-1,85*3,20 -6,15*2,40-4,80*2,40 5,251

VV (2,61+3,20*2)*0,25+(1,85+3,20*2+6,15+2,40+4,80+2,40*2)*0,18 7,005

VV (7,00+1,20+2,35)*0,15 1,583

VV Mezisoučet 234,037

VV "severní fasáda"

VV 22,15*(4,35+0,325)-(7,30+0,30)*0,325 -0,60*0,325/2 100,984

VV -(4,80+2,40*2+0,15)*2,40 -(4,80+2,80)*2,40-1,80*2,70 -46,500

VV (4,80+2,40*2+0,15+4,80+2,80+2*2,40)*0,18 +(1,80+2*2,70)*0,18 5,283

VV 21,95*(7,925-4,35)+1,20*1,20 -(21,95-2,55)*2,40 33,351

VV (21,95+2,55+2,40)*0,18 4,842

VV Mezisoučet 97,960

VV "podhledy"

VV 7,65*1,45 +(25,50+0,15*2-7,65)*0,30 16,538

VV (13,45-0,15)*0,15 +1,20*0,40*2 +(4,30-1,20)*7,50-0,40*0,40*2 25,885

VV (21,461+0,25*2-18,30)*13,35+2,00*0,35-0,40*0,40*3 49,094

VV (2,55+0,85-1,05)*(1,305+2,61) +2,15*1,80+(7,50-1,305-2,61-2,15)*1,20 14,792

VV Mezisoučet 106,309

VV Součet 732,310

142 K 631342124 Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 900 kg/m3 m3 80,820 3 819,00 308 651,58 CS ÚRS 2018 01

VV "nová spádová vrstva - skladba S1"

VV 21,65*(5,913-0,25) +(7,05+0,25-5,913)*1,20 124,268

VV 21,461*19,00-(6,40-0,25)*9,811 +7,00*4,30 377,521

VV "výše - mimo VZT nádstavbu"

VV 19,09*(4,77+1,70+6,29+6,24) -(4,86+0,25*2)*0,95 357,618

VV ((20,70+1,25-0,25*2)-(4,77+1,70+6,29+6,24))*7,001 17,152

VV -(0,85+0,25*2)*0,10 -0,135

VV -2,36*1,70 -2,418*1,40 -7,397

VV Mezisoučet 869,027

VV "výpočet průměrné tl. dle zadání    0,08+(0,02*2/3) = 0,093m "

VV 869,027*0,093 80,820

143 K 631342134 Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 900 kg/m3 m3 0,971 3 737,00 3 628,63 CS ÚRS 2018 01

VV "doplnění po vybourané strojovně VZT cca"

VV 2,38*1,70*0,24 0,971

144 K 632450122R
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu - termomalta 

vč.potřebného bednění
m2 20,880 449,00 9 375,12

VV "viz detail D-038 - parapety 1.NP výše"

VV (4,80*8+2,40*10+1,20*9+3,60+1,20*2+4,80*4+1,20*2+3,60)*0,20 20,880

145 K 632450126R
Vyrovnávací cementový potěr tl do 68mm ze suchých směsí provedený v pásu, termomalta 

vč.potřebného bednění
m2 6,480 1 586,00 10 277,28

VV "viz detail D-03 - parapety 1.PP"

VV (4,80+3,60*2+4,80*2)*0,30 6,480

146 K 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 6,000 76,00 456,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - odk.C" 6,00 6,000

147 K 637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 19,071 519,00 9 897,85 CS ÚRS 2018 01

VV "u 1.PP"

VV (25,20+0,30*2+0,14*2-5,45+12,75+1,20)*0,30 10,374

VV "dtto 1.NP"

VV (12,15+6,50+1,20+0,25+2,54)*0,30 6,792

VV (1,05+5,30)*0,30 1,905
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VV Součet 19,071

148 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním m2 19,071 134,00 2 555,51 CS ÚRS 2018 01

VV "pod okapový chodník"

VV 19,071 19,071

149 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm kus 6,000 56,00 336,00 CS ÚRS 2018 01

VV "18/T + 19/T" 2+4 6,000

150 M 5624564D1 mřížka větrací kruhová plast 125 se síťovinou+ PVC tr.d.125mm, dl.420mm kus 2,000 341,00 682,00

VV "odk.18/T" 2 2,000

151 M 5624564D2 mřížka větrací kruhová plast 150 se síťovinou+ PVC tr.d.150mm, dl.420mm kus 4,000 445,00 1 780,00

VV "odk.19/T" 4 4,000

152 K 644941121 Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci kus 6,000 33,00 198,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 496 997,19

153 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 135,000 213,00 28 755,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - vně u okapového chodníku"

VV 1,30+4,80*2+1,20*2+0,60+0,30+6,60 20,800

VV 12,60+0,60+0,60+0,30+6,30 20,400

VV "pokračování - viz dokumentace 1.NP"

VV 12,15+0,60+0,30+6,15+1,20+0,25+0,16+2,54 23,350

VV 6,15+0,50+0,60+0,50+18,30+1,30+4,50+7,60 39,450

VV Mezisoučet 104,000

VV "boční vstup B"

VV "BO 8/25"  1,00+3,50 4,500

VV "BO 10/25"  

VV 13,00+4,50+1,00+2,95+1,65+0,10 23,200

VV Mezisoučet 27,700

VV "vstup A - odk.D" 1,60+1,70 3,300

VV Součet 135,000

154 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 110,000 109,00 11 990,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP +1.NP - vně u okapového chodníku" 105,00 105,000

VV "boční vstup B" 5,00 5,000

VV Součet 110,000

155 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 28,000 126,00 3 528,00 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B" 24,00 24,000

VV "vstup A - odk.D" 4,00 4,000

VV Součet 28,000

156 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,921 2 894,00 8 453,37 CS ÚRS 2018 01

VV "dopočet lože"

VV 104,00*0,28*0,07 2,038

VV 4,50*0,28*0,07 0,088

VV 23,20*0,30*0,10 0,696

VV 3,30*0,30*0,10 0,099

VV Součet 2,921

157 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 31,014 111,00 3 442,55 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV 18,30+6,00+6,114+0,60 31,014

158 M 592270D1
Odvodňovací žlab betonový - žlabovka přírodní 33 x 59 x 6,7cm, z vibrolisovaného betonu pro 

odvod povrchových vod
kus 94,922 71,00 6 739,46

VV 31,014/0,33*1,01 94,922

159 K 935111911 Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do štěrkopísku m2 310,140 6,00 1 860,84 CS ÚRS 2018 01

VV 31,014*10 'Přepočtené koeficientem množství 310,140

160 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2
m2 267,512 41,00 10 967,99 CS ÚRS 2018 01

VV "pro vnitřní omítky u obvod.pláště"

VV " 1.PP "

VV (5,60+5,84-0,24+2,361+2,938+5,60*3)*1,20 39,959

VV "1.NP dtto"

VV (7,15+2,00+2,625+2,052-0,25+2,21+3,863-0,40+4,21-0,70)*1,20 27,312

VV (6,575-0,70-0,275+5,60+5,60*2+4,40)*1,20 32,160

VV (2,738+0,15)*1,20 3,466

VV (1,75+5,60)*1,20 8,820

VV (4,40+5,60+3,20)*1,20 15,840

VV (4,019+1,35+0,125+1,40+5,60)*1,20 14,993

VV (3,74-0,15-2,61+4,24+0,70+4,66-1,85)*1,20 10,476

VV (22,15-0,25*2-0,40*4-0,125*2-0,10)*1,20 23,640

VV Mezisoučet 176,666

VV "2.NP dtto"

VV (19,59-0,25*2-0,70*2-0,40*2-0,125*2-0,15)*1,20 19,788

VV (19,50-0,25*2-0,70-0,40*2-0,125-0,10*2)*1,20 20,610

VV (19,59-0,25*2+2,25+1,85-0,40)*1,20 27,348

VV (21,95-0,25*2-0,70*2-0,40*2)*1,20 23,100

VV Mezisoučet 90,846

VV Součet 267,512

161 K 952_9R001
Nosný úhelník z PU jádra a pevné vložky z oceli, hliníku a desky z fenolové pryskyřice, vč. kotev a 

osazení
kus 12,000 2 042,00 24 504,00

VV "1.PP - odk.DO" 12 12,000
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162 K 952901411 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 9,040 50,00 452,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK1 + VK2"

VV 2,56*1,90+2,61*1,60 9,040

163 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 163,974 120,00 139 676,88 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP z cca 1/2 plochy"

VV ((25,20+0,16*2)*(19,05+0,16*2)-4,80*0,75+13,20*(20,25-19,05))*0,50 253,281

VV "1.NP - dotčené prostory - cca z 2/3 plochy

VV (411,24+409,50+135,80) /3*2 637,693

VV "2.NP - dotčené prostory - cca z 2/3 plochy

VV 409,50/3*2 273,000

VV Součet 1 163,974

164 K 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 864,981 35,00 30 274,34 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající povrch před provedením zateplení - skladba S1"

VV 21,65*(5,913-0,25) +(7,05+0,25-5,913)*1,20-2,38*1,70 120,222

VV 21,461*19,00-(6,40-0,25)*9,811 +7,00*4,30 377,521

VV "výše - mimo VZT nádstavbu"

VV 19,09*(4,77+1,70+6,29+6,24) -(4,86+0,25*2)*0,95 357,618

VV ((20,70+1,25-0,25*2)-(4,77+1,70+6,29+6,24))*7,001 17,152

VV -(0,85+0,25*2)*0,10 -0,135

VV -2,36*1,70 -2,418*1,40 -7,397

VV Součet 864,981

165 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 8,100 186,00 1 506,60 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A

VV 6,00*1,35 8,100

166 K 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 36,000 51,00 1 836,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - odk.DO" 12*3 36,000

167 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 48,000 58,00 2 784,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.15/Z" 20 20,000

VV "odk.16/Z" 12 12,000

VV "odk.17/Z" 8 8,000

VV "odk.18/Z" 4 4,000

VV "odk.19/Z" 4 4,000

VV Součet 48,000

168 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 134,000 99,00 13 266,00 CS ÚRS 2018 01

VV "kotvy mříží - odk.KM"

VV "1/Z" 6*10 60,000

VV "2/Z" 6*8 48,000

VV "3/Z" 6 6,000

VV "4/Z" 8 8,000

VV Mezisoučet 122,000

VV "žebříky 21/Z" 6*2 12,000

VV Součet 134,000

169 K 953962212
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním 

otvoru
kus 4,000 379,00 1 516,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.35/Z"   4*1 4,000

170 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,408 3 261,00 7 852,49 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A"

VV "a"  2,61*0,90*(0,80+1,25)/2 2,408

171 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 29,508 107,00 3 157,36 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP horní část ochranné přizdívky"

VV "v místě zapuštění izolace a pod okap.chodníky"

VV (1,30+4,80*2+1,20*2+0,10+6,60)*0,20 4,000

VV (12,60+0,60+0,10+6,30)*0,20 3,920

VV "pokračování - viz dokumentace 1.NP"

VV (12,15+0,10+6,15+1,20+0,25+0,16+2,54)*0,20 4,510

VV (6,15+0,10+18,30+0,60+4,80+1,44+0,15-0,60)*0,20 6,188

VV (22,15-7,30-1,70+0,80)*0,20 2,790

VV Mezisoučet 21,408

VV "vstup A - odk.g"  6,00*1,35 8,100

VV Součet 29,508

172 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4,273 4 325,00 18 480,73 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - odk.a cca "

VV 2,70*0,21*1,10 0,624

VV (1,01+1,65-0,21*2+2,30+1,44+0,70)*0,21*1,40 1,964

VV (3,35+1,15+1,65-0,21*2)*0,21*1,40 1,685

VV Součet 4,273

173 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 7,830 230,00 1 800,90 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A"

VV "a"  2,61*3 7,830

174 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,539 3 504,00 1 888,66 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK2"

VV 2,52*1,90*(0,10+0,125)/2 0,539

175 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2
m3 0,160 2 801,00 448,16 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - odk.b - lože"

VV ((2,61+2,30-1,01-0,80)* 1,30+(0,80+2,10)*0,45)*0,03 0,160
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176 K 965081343 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 m2 15,075 150,00 2 261,25 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 7,20*2,95-4,80*1,20 -0,45*0,45*2 15,075

177 K 965081353 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 5,335 170,00 906,95 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - odk.b"

VV (2,61+2,30-1,01-0,80)* 1,30+(0,80+2,10)*0,45 5,335

178 K 965081601 Odsekání soklíků schodišťových m 4,800 37,00 177,60 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B" 2,40*2 4,800

179 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 6,350 26,00 165,10 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"  7,20-0,85 6,350

180 K 967023693 Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 m2 15,075 374,00 5 638,05 CS ÚRS 2018 01

181 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 60,958 192,00 11 703,94 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - po hrubém vubourání" 

VV (4,80*2+1,20+2,40*2)*0,20 3,120

VV (1,20+2*2,10)*0,20 1,080

VV (1,80+2*3,15)*0,20 1,620

VV (4,80+2*2,40)*0,20 1,920

VV (3,60+2*1,60)*0,20*2 2,720

VV Mezisoučet 10,460

VV "1.NP dtto"

VV (1,35+2,40+1,20*2+2,40)*0,20 1,710

VV (1,20*9++2,40*2+1,15+2,40+0,80*2+1,20*2+4,80*2+2,40)*0,20 7,030

VV (4,80+2,40*2+1,20+2,40*2)*0,20 +(2,00+3,275*2)*0,25 5,258

VV (4,80+1,20+2,40+2,40*2+2,40+1,20*2+1,35+2,40*2)*0,20 4,830

VV (2,00+1,75*2+2,70+2*3,275+2,61+3,20*2+1,85+3,20*2)*0,20 6,402

VV (1,20*4+1,35+2,40+2,40+4,80+1,20*2+2,40*2+4,80+2,65+2,40)*0,20 6,560

VV Mezisoučet 31,790

VV "2.NP dtto"

VV (19,59+19,50+21,95-0,25*2-2,55+2,40*2+1,35+4,80-0,25)*0,20 13,738

VV (4,80+2,40*2+0,85+2,40*2)*0,20 3,050

VV (4,80+2,40*2)*0,20 1,920

VV Mezisoučet 18,708

VV Součet 60,958

182 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,122 764,00 93,21 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK2"

VV "odk.10" (0,60+0,106*2)*0,15 0,122

183 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 24,840 119,00 2 955,96 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP"

VV 1,20*1,60*(4+3+3) 19,200

VV "1.NP"

VV 1,20*1,60*(2) 3,840

VV "2.NP"

VV 0,75*2,40 1,800

VV Součet 24,840

184 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 276,480 113,00 31 242,24 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP"

VV 1,20*2,40*(4+4) 23,040

VV "1.NP"

VV 1,20*2,40*(9+8+4+1+6+3+4+8) 123,840

VV "2.NP"

VV 1,20*2,40*(10+11+12+12) 129,600

VV Součet 276,480

185 K 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,661 406,00 268,37 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - nádstavba VZT - odk.7+8" 

VV 0,50*0,45 + 0,66*0,66 0,661

186 K 968072361 Vybourání meziokenní vložky kus 36,000 141,00 5 076,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP" 1 1,000

VV "1.NP" 8+2+1+1+1+6 19,000

VV "2.NP" 6+5+1+4 16,000

VV Součet 36,000

187 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 21,690 283,00 6 138,27 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP"

VV 1,80*3,15 5,670

VV 1,20*2,10 2,520

VV "1.NP - odk. 8 apod. "

VV 1,80*2,70 +2,70*3,20 13,500

VV Součet 21,690

188 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 16,992 130,00 2 208,96 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV 2,61*3,20 8,352

VV 2,70*3,20 8,640

VV Součet 16,992

189 K 968072745 Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 2 m2 m2 4,800 187,00 897,60 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV 1,20*1,00*4 4,800

190 K 968072746 Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2 m2 5,996 153,00 917,39 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"
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VV 0,78*3,20 2,496

VV 2,00*1,75 3,500

VV Součet 5,996

191 K 968072747 Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2 m2 5,920 134,00 793,28 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV 1,85*3,20 5,920

192 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 2,350 186,00 437,10 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV 1,00*2,35 2,350

193 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 3,275 156,00 510,90 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV 1,00*3,275 3,275

194 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,309 1 847,00 570,72 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.16"

VV 1,00*(0,86+0,05)*0,25 +0,10*3,275*0,25 0,309

195 K 971052331 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 1,000 363,00 363,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK2"

VV "odk.10" 1 1,000

196 K 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 10,000 300,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - detail D4" 5 5,000

VV "dopočet větší tlouštky" 5 5,000

VV Součet 10,000

197 K 973041511 Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pl přes 0,25 m2 m3 3,522 15 645,00 55 101,69 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - detail D5"

VV (0,90*0,90*0,12+(0,81+0,25)/2*(0,19+0,225)/2)*(5+12) 3,522

198 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 5,280 197,00 1 040,16 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 2,00+1,68 3,680

VV "vstup A" 1,60 1,600

VV Součet 5,280

199 K 976085411 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 kus 3,000 101,00 303,00 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B - odk.17 1.NP" 3 3,000

200 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 60,681 107,00 6 492,87 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - viz detail D-10"

VV (4,80*3+1,20+1,80+3,60*2)*0,28 6,888

VV "1.NP a výše - viz detail D-03"

VV (144,20+82,18)*0,15 33,957

VV (4,80*8+2,40*10+1,20*9+3,60+1,20*2+4,80*4+1,20*2+3,60)*0,19 19,836

VV Součet 60,681

201 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 50,816 84,00 4 268,54 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - viz detail D-10"

VV (5,60+5,84-0,24+2,361+2,938+5,60*3)*0,125 4,162

VV (1,60+2,40*3+3,15*2+2,10*2+1,60*4)*(0,28+0,10) 9,766

VV "1.NP a výše - viz detail D-03"

VV (2,40*6+2,70*2+3,275*6+1,75*2+2,40*13)*(0,19+0,10) 21,504

VV (2,40*4)*(0,19+0,10) 2,784

VV Mezisoučet 38,216

VV "pod parapety"

VV "1.PP" (4,80+3,60*2+4,80*2)*0,10 2,160

VV "1.NP a výše" (4,80*8+2,40*10+1,20*9+3,60+1,20*2+4,80*4+1,20*2+3,60)*0,10 10,440

VV Mezisoučet 12,600

VV Součet 50,816

202 K 978057351 Odsekání obkladů  schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických stupnic m 24,000 47,00 1 128,00 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 4,80*5 24,000

203 K 978057361 Odsekání obkladů  schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických podstupnic m 24,000 33,00 792,00 CS ÚRS 2018 01

204 K 978059241 Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2 m2 35,520 143,00 5 079,36 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.37 - vně"

VV 0,60*4*3,00*3 21,600

VV (0,15+1,00+0,80+1,00+0,30)*3,20 10,400

VV (0,80+0,30)*3,20 3,520

VV Součet 35,520

205 K 978059641
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 111,631 91,00 10 158,42 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP a sokl - východní fasáda"

VV (1,20*2+4,80+1,80*2)*(3,50-0,325) -4,80*2,40 -1,80*3,15 17,100

VV (4,80+2*2,40)*0,18 + (1,80+2*3,15)*0,20 3,348

VV (1,20+4,80)*0,75 4,500

VV (1,20*2+4,80)*(3,50-0,325) -(4,80+1,20)*1,60 13,260

VV (4,80+1,20+1,60)*0,18 1,368

VV 12,15*1,80 -0,90*1,20 -0,40*0,40 20,630

VV 3,90*(0,90+0,60)/2 +4,15*0,38 4,502

VV Mezisoučet 64,708

VV "jižní fasáda"

VV (1,20*3+3,60*2)*(3,50-0,325+1,45)/2 24,975
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VV -3,60*1,60*2 +(3,60+2*1,60)*0,18*2 -9,072

VV 6,15*(1,80+1,20)/2 +1,20*0,30 + 1,20*0,375 10,035

VV (2,95+1,20)*0,375 1,556

VV Mezisoučet 27,494

VV "západní fasáda"

VV 18,30*(0,375+0,075)/2 +0,35*0,075 4,144

VV (1,05+4,80+1,40)*0,375 +1,40*0,225 3,034

VV Mezisoučet 7,178

VV "severní fasáda

VV (7,50-1,20)*(0,225+0,45)/2 2,126

VV 1,00*0,825 + 4,65*(0,825+3,50-0,325)/2 10,125

VV Mezisoučet 12,251

VV Součet 111,631

206 K 981011314 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním m3 5,058 384,00 1 942,27 CS ÚRS 2018 01

VV "bourání strojovny VZT do úrovně stropu - odk.28"

VV 1,70*2,38*1,25 5,058

207 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 9,304 126,00 1 172,30 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK1"

VV 2,50*1,50 +((2,50+1,50)*2-0,31)*0,115 4,634

VV "vstup A - odk.A" 4,67 4,670

VV Součet 9,304

208 K 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,304 19,00 176,78 CS ÚRS 2018 01

209 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 4,670 1 143,00 5 337,81 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - odk.A" 4,67 4,670

210 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 4,670 102,00 476,34 CS ÚRS 2018 01

211 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 0,884 417,00 368,63 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK1"

VV ((2,50+1,50)*2-0,31)*0,115 0,884

212 K 985312134 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm m2 3,750 417,00 1 563,75 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK1"

VV 2,50*1,50 3,750

213 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 4,634 19,00 88,05 CS ÚRS 2018 01

VV 0,884+3,75 4,634

D 94 Fasádní lešení 694 840,00

214 K 94131111R Fasádní lešení včetně ochranné plachty a záboru (montáž, demontáž, pronájem apod.) soubor 1,000 694 840,00 694 840,00

D 997 Přesun sutě 111 939,53

215 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 81,887 296,00 24 238,55 CS ÚRS 2018 01

216 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 81,887 245,00 20 062,32 CS ÚRS 2018 01

217 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 146,418 16,00 18 342,69 CS ÚRS 2018 01

VV 81,887*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 146,418

218 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 81,887 602,00 49 295,97 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 295 591,84

219 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 425,312 695,00 295 591,84 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 575 287,98

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 904,76

220 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 29,508 24,00 708,19 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP horní část ochranné přizdívky"

VV "v místě zapuštění izolace a pod okap.chodníky"

VV (1,30+4,80*2+1,20*2+0,10+6,60)*0,20 4,000

VV (12,60+0,60+0,10+6,30)*0,20 3,920

VV "pokračování - viz dokumentace 1.NP"

VV (12,15+0,10+6,15+1,20+0,25+0,16+2,54)*0,20 4,510

VV (6,15+0,10+18,30+0,60+4,80+1,44+0,15-0,60)*0,20 6,188

VV (22,15-7,30-1,70+0,80)*0,20 2,790

VV Mezisoučet 21,408

VV "vstup A "  6,00*1,35 8,100

VV Součet 29,508

221 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,010 30 271,00 302,71 CS ÚRS 2018 01

VV 29,508*0,00035 0,010

222 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 59,016 123,00 7 258,97 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP horní část ochranné přizdívky - 2x"

VV 21,408*2 42,816

VV "vstup A  - 2x"  6,00*1,35*2 16,200

VV Součet 59,016

223 M 62852673 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož přírodní m2 35,410 137,00 4 851,17 CS ÚRS 2018 01

VV 29,508*1,20 35,410

224 M 62852123 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 4mm m2 35,410 166,00 5 878,06 CS ÚRS 2018 01
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VV 29,508*1,20 35,410

225 K 711493113
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 2-složkovou bitumen. hydroizolační hmotou 

vč.penetrace
m2 6,000 485,00 2 910,00

VV "vstup A - odk.A" 6,00 6,000

226 K 711493123
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 2-složkovou bitumen. hydroizolační hmotou 

vč.penetrace
m2 1,560 546,00 851,76

VV "vstup A - odk.A - vytažení cca" 

VV (0,90+3,00+1,80+0,50+0,80*2)*0,20 1,560

227 K 711493129 Těsnění koutů těsnicí páskou m 9,400 130,00 1 222,00

VV "vstup A - odk.A - vytažení cca" 

VV 0,90+3,00+1,80+0,50+0,80*2+0,20*8 9,400

228 K 711791183 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci m 6,000 61,00 366,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - odk.C" 6,00 6,000

229 M 67573214 provaz konopný těsnící  D 30mm kg 3,900 44,00 171,60 CS ÚRS 2018 01

VV 6*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 3,900

230 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,397 968,00 384,30 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 962 606,93

231 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 86,498 26,00 2 248,95 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající povrch před provedením zateplení - skladba S1"

VV "cca z 10%"

VV 864,981*0,10 86,498

232 K 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 86,498 39,00 3 373,42 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající povrch před provedením zateplení - skladba S1"

VV "cca z 10%"

VV 864,981*0,10 86,498

233 K 712300921 Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením kus 109,000 27,00 2 943,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající povrch před provedením zateplení - skladba S1"

VV "cca z 10% ploch"

VV "864,981*0,10 - to je cca 87 kusů"  87 87,000

VV "detail D4" 5 5,000

VV "detail D5" 5+12 17,000

VV Součet 109,000

234 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 869,027 12,00 10 428,32 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S1"

VV 21,65*(5,913-0,25) +(7,05+0,25-5,913)*1,20 124,268

VV 21,461*19,00-(6,40-0,25)*9,811 +7,00*4,30 377,521

VV Mezisoučet 501,789

VV "výše - mimo VZT nádstavbu"

VV 19,09*(4,77+1,70+6,29+6,24) -(4,86+0,25*2)*0,95 357,618

VV ((20,70+1,25-0,25*2)-(4,77+1,70+6,29+6,24))*7,001 17,152

VV -(0,85+0,25*2)*0,10 -0,135

VV -2,36*1,70 -2,418*1,40 -7,397

VV Mezisoučet 367,238

VV Součet 869,027

235 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,261 30 271,00 7 900,73 CS ÚRS 2018 01

VV 869,027*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,261

236 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 86,498 102,00 8 822,80 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající povrch před provedením zateplení - skladba S1"

VV "cca z 10% ploch"

VV 864,981*0,10 86,498

237 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 99,473 125,00 12 434,13 CS ÚRS 2018 01

VV 86,498*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 99,473

238 K 712363081R
Provedení povlakové krytiny střech do 10° elastometrickou fólií EPDM rozvinutím a natažením- 

vč.horkovzduš.navařením spojů a vč.systémových lišt
m2 1 032,966 248,00 256 175,57

VV "skladba S1 - až vně viz detail D1" 

VV "nižší střechy"

VV 19,82*(11,65+0,41+4,30+0,32)-((3,89+0,32)*(6,41-0,32))*2 279,320

VV 13,67*9,811 134,116

VV (21,02+1,45)*5,913 +(7,05+0,51+0,41-5,913)*1,44 135,827

VV Mezisoučet 549,263

VV "vyšší střecha vč.VZT nadstavby"

VV (19,09+0,41*2)*(13,45+6,56-0,21) -(2,361+2,054)*(0,73+0,41-0,21) 390,112

VV (21,02+1,251-19,76)*7,821 19,639

VV Mezisoučet 409,751

VV "vytažení na atiky - detail D1"

VV 170,983*0,205 35,052

VV "vytažení na větrací komoru"

VV (2,56+1,90)*2*1,20 -0,50*0,45-0,60*0,60 -0,31*0,40 9,995

VV ((2,61+1,60)*2-0,31)*0,40 3,244

VV "vytažení - detail D2 - v.č.D-04 a D3 -  v.č. D-05

VV (4,80*4+1,20+3,60)*(0,09+0,14+0,03) 6,240

VV (1,35*2+1,28*3+1,24+1,51*2)*0,20 2,160

VV (1,35*2+1,28*3+1,24+1,51*2+4,80*4+1,20+3,60)*(0,216+0,28) 17,261

VV Mezisoučet 73,952

VV Součet 1 032,966
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239 M 283229010 fólie hydroizolační střešní EPDM tl 1,52 mm, jednovrstvá membrána ze syntetické pryže - dodávka m2 1 158,401 491,00 568 774,89

VV 1007,305*1,15 1 158,401

240 K 712600832 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° dvouvrstvé m2 170,983 22,00 3 761,63 CS ÚRS 2018 01

VV "viz detail D1"

VV (8,78+0,82+9,40+4,30+11,65+9,811)*2*(0,45+0,25) 62,665

VV ((21,65+7,05)*2-1,70)*0,70 38,990

VV (19,09+8,60+7,95+1,40+3,50+1,00)*2*0,70 58,156

VV (2,60+2,41+1,70+1,27)*2*0,70 11,172

VV Součet 170,983

241 K 712600899 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za sklon přes 60° m2 341,966 7,00 2 393,76 CS ÚRS 2018 01

VV 170,983*2 'Přepočtené koeficientem množství 341,966

242 K 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 174,583 15,00 2 618,75 CS ÚRS 2018 01

VV "vytažení na atiky - viz detail D1"

VV (8,78+0,82+9,40+4,30+11,65+9,811)*2*(0,45+0,25) 62,665

VV ((21,65+7,05)*2-1,70)*0,70 38,990

VV (19,09+8,60+7,95+1,40+3,50+1,00)*2*0,70 58,156

VV (2,60+2,41+1,70+1,27)*2*0,70 11,172

VV Mezisoučet 170,983

VV "přípočet - viz detail D2"

VV (4,80*4+1,20+3,60)*0,15 3,600

VV Součet 174,583

243 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,061 30 271,00 1 846,53 CS ÚRS 2018 01

VV 174,583*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,061

244 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 174,583 142,00 24 790,79 CS ÚRS 2018 01

VV "vytažení na atiky - viz detail D1"

VV (8,78+0,82+9,40+4,30+11,65+9,811)*2*(0,45+0,25) 62,665

VV ((21,65+7,05)*2-1,70)*0,70 38,990

VV (19,09+8,60+7,95+1,40+3,50+1,00)*2*0,70 58,156

VV (2,60+2,41+1,70+1,27)*2*0,70 11,172

VV Mezisoučet 170,983

VV "přípočet - viz detail D2"

VV (4,80*4+1,20+3,60)*0,15 3,600

VV Součet 174,583

245 K 712941963 Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy přitavením NAIP kus 22,000 149,00 3 278,00 CS ÚRS 2018 01

VV "detail D4" 5 5,000

VV "detail D5" 5+12 17,000

VV Součet 22,000

246 M 62852257
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno minerální  jemnozrnný 

posyp
m2 231,500 186,00 43 059,00 CS ÚRS 2018 01

VV 174,583*1,20 +22,00 231,500

247 K 712990821 Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu za odstranění křemílku oškrábáním m2 86,498 29,00 2 508,44 CS ÚRS 2018 01

248 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 4,846 1 083,00 5 248,22 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 848 803,01

249 K 713110841 Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 92,000 38,00 3 496,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - sklad" 92,00 92,000

250 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 209,690 168,00 35 227,92 CS ÚRS 2018 01

VV "na bok atiky - detail D1"

VV 244,262*0,405 98,926

VV "dtto na atice pod OSB"

VV 244,262*0,41+0,41*0,41*(5+7+6)+0,32*0,32*2 103,378

VV Mezisoučet 202,304

VV "střecha - větrací komora VK1"

VV 2,41*1,40 3,374

VV "dtto VK2"   2,36*1,70 4,012

VV Mezisoučet 7,386

VV Součet 209,690

251 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm m2 90,990 292,00 26 569,08 CS ÚRS 2018 01

VV "na atiku - detail D1"

VV (244,262-24,00)*0,405 *1,02 90,990

252 M 28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm m2 9,596 945,00 9 068,22 CS ÚRS 2018 01

VV "viz detail D2"

VV (4,80*4+1,20+3,60)*(0,531-0,121-0,018)*1,02 9,596

253 M 28372309 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 7,533 159,00 1 197,75 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora VK1"

VV 2,41*1,40 *1,02 3,441

VV "dtto VK2"   2,36*1,70 *1,02 4,092

VV Součet 7,533

254 M 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 m3 m3 6,327 77,00 487,18 CS ÚRS 2018 01

VV "spádový na atice pod OSB - detail D1"

VV 103,378*(0,05+0,07)/2*1,02 6,327

255 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 869,027 247,00 214 649,67 CS ÚRS 2018 01

VV "1 vrstva TI - skladba S1"

VV 21,65*(5,913-0,25) +(7,05+0,25-5,913)*1,20 124,268
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VV 21,461*19,00-(6,40-0,25)*9,811 +7,00*4,30 377,521

VV "výše - mimo VZT nádstavbu"

VV 19,09*(4,77+1,70+6,29+6,24) -(4,86+0,25*2)*0,95 357,618

VV ((20,70+1,25-0,25*2)-(4,77+1,70+6,29+6,24))*7,001 17,152

VV -(0,85+0,25*2)*0,10 -0,135

VV -2,36*1,70 -2,418*1,40 -7,397

VV Součet 869,027

256 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 869,027 78,00 67 784,11 CS ÚRS 2018 01

VV "2-há vrstva"  869,027 869,027

257 M 28372309 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 1 769,143 165,00 291 908,60 CS ÚRS 2018 01

VV (869,027-0,60*0,60*5)*2*1,02 1 769,143

258 M 28376423 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm m2 1,836 638,00 1 171,37 CS ÚRS 2018 01

VV "detail D4"

VV 0,60*0,60*1,02 *5 1,836

259 M 28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm m2 1,836 945,00 1 735,02 CS ÚRS 2018 01

VV "detail D4"

VV 0,60*0,60*1,02 *5 1,836

260 K 713141181 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m m2 560,522 125,00 70 065,25 CS ÚRS 2018 01

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "skladba S1" 

VV "dle PD - 64,5%:" 869,027*0,645 560,522

261 K 713141182 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m m2 192,055 230,00 44 172,65 CS ÚRS 2018 01

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "skladba S1"

VV "dle PD - 22,1%:" 869,027*0,221 192,055

262 K 713141183 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m m2 116,450 302,00 35 167,90 CS ÚRS 2018 01

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací "

VV "skladba S1"

VV "dle PD - 13,4%:" 869,027*0,134 116,450

263 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 244,262 19,00 4 640,98 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha -stávající povrch před provedením zateplení - detail D1"

VV (8,78+0,82+9,40+4,30+11,65+9,811)*2 89,522

VV (21,65+7,05)*2-1,70 55,700

VV (19,09+8,60+7,95+1,40+3,50+1,00)*2 83,080

VV (2,60+2,41+1,70+1,27)*2 15,960

VV Součet 244,262

264 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm m 244,262 72,00 17 586,86 CS ÚRS 2018 01

265 K 713190833 Odstranění tepelné izolace dilatační vrsty prostupů vpustí, ventilačních komínků nebo antén kus 31,000 62,00 1 922,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha" 15+4+12 31,000

266 K 71339261B Výplň prostoru montážní pěnou bez dodání pěny l 514,411 23,00 11 831,45

VV "střecha - detail D4

VV (0,20*0,20-3,14*0,063*0,063)*0,80*1000 *5 110,149

VV "střecha - detail D5

VV (0,20*0,20-3,14*0,063*0,063)*0,80*1000 *12 264,358

VV (0,20*0,20-3,14*0,04*0,04)*0,80*1000 *5 139,904

VV Součet 514,411

267 M 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 13,000 199,00 2 587,00 CS ÚRS 2018 01

VV "  předpoklad  40X zvětš.objemu" 

VV "514,411/40 - to je " 13 13,000

268 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 7,889 955,00 7 534,00 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 81 818,93

269 K 721100906 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200 kus 19,000 314,00 5 966,00 CS ÚRS 2018 01

270 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 6,500 11,00 71,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,30*5 6,500

271 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 19,600 41,00 803,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1,30*12+2,00*2 19,600

272 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 5,000 257,00 1 285,00 CS ÚRS 2018 01

VV "detail D5   - (odk.22/T)" 5 5,000

273 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 19,000 619,00 11 761,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.23/T" 12 12,000

VV "odk.25/T" 2 2,000

VV "detail D4" 5 5,000

VV Součet 19,000

274 K 721173745 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 80 m 7,500 268,00 2 010,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.22/T cca" 1,50*5 7,500

275 K 721173747 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 125 m 23,700 330,00 7 821,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.23/T" 1,50*12 18,000

VV "odk.25/T" 2,20*2 4,400

VV "detail D5" 0,26*5 1,300

VV Součet 23,700

276 K 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 kus 5,000 169,00 845,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.26" 3+2 5,000

277 K 721273154R Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 s integrovanou bitumen. manžetou kus 19,000 1 125,00 21 375,00
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VV "odk.22/T" 5 5,000

VV "odk.23/T" 12 12,000

VV "odk.25/T" 2 2,000

VV Součet 19,000

278 K 721233112R
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110, vč.ochranného koše a 

prodloužení vtoku
kus 5,000 5 790,00 28 950,00

VV "provedení dle popisu ! - odk.20/T" 5 5,000

279 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 31,200 27,00 842,40 CS ÚRS 2018 01

VV 7,50+23,70 31,200

280 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,131 675,00 88,43 CS ÚRS 2018 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 21 502,80

281 K 742_R001 Demontáž, uložení satelitu, zpětná montáž-instalace satelitu kus 1,000 6 947,00 6 947,00

VV "střecha - odk.36" 1 1,000

282 K 742110021 Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky m 28,000 82,00 2 296,00 CS ÚRS 2018 01

VV "po obnažení stávajícího vedení UPC" 

VV 8,00 8,000

VV "dle v.č.1-26 - viz poznámka cca" 20,00 20,000

VV Součet 28,000

283 M 2861815D Dělená chránička kabelů Ø 110mm  - dodávka m 29,400 417,00 12 259,80

VV 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,400

D 751 Vzduchotechnika 55 575,00

284 K 751DE_001 Demontáž zařízení VZT a oschova pro zpětnou montáž kus 2,000 3 705,00 7 410,00

VV "střecha - odk.35" 2 2,000

285 K 751DE_002 Demontáž ventilátoru z nádstavby VK, odpojení v rozvaděči a oschova pro zpětnou montáž kus 1,000 2 593,00 2 593,00

VV "střecha - větrací komora"

VV "odk.2" 1 1,000

286 K 751DE_003 Vybourání části odvětrac.potrubí stoupačky kanalizace, cca 0,50m pod úroveň stropu kus 2,000 1 111,00 2 222,00

VV "střecha - větrací komora"

VV "odk.3" 2 2,000

287 K 751DE_004 Vybourání části odvětrac.potrubí stoupačky kanalizace, cca 0,50m pod úroveň stropu kus 1,000 926,00 926,00

VV "střecha - větrací komora"

VV "odk.6" 1 1,000

VV 0,000

288 K 751DE_005 Vybourání části plechového potrubí odvětrání od ventilátoru k žaluzii kus 1,000 741,00 741,00

VV "střecha - větrací komora VK2"

VV "odk.9" 1 1,000

289 K 751DE_006
Zpětná montáž ventilátoru z nádstavby VK, dopojení v rozvaděči a repase ventilátoru - popis prací 

viz v.č. D-09, revize
kus 1,000 41 683,00 41 683,00

VV "střecha - větrací komora VK1"

VV "odk.2" 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 65 706,64

290 K 762341024R
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve, vč.kotvení 

do zdiva
m2 128,610 472,00 60 703,92

VV "atika, spádování plochy - detail D1

VV 244,262*0,47+0,41*0,41*(5+7+6)+0,32*0,32*2 118,034

VV "přípočet u dilatace - detail D3"

VV 4,80*2*0,16 1,536

VV "střecha - větrací komora VK1"

VV 2,61*1,60 4,176

VV "dtto VK2"   2,56*1,90 4,864

VV Součet 128,610

291 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 2,315 1 254,00 2 903,01 CS ÚRS 2018 01

VV 128,61*0,018 2,315

292 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 1,536 1 367,00 2 099,71 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 21 220,06

293 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 14,682 882,00 12 949,52 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - doplnění k minerálnímu podhledu cca"

VV (4,81-0,70)*1,20 4,932

VV 2,25*1,20 2,700

VV 5,875*1,20 7,050

VV Součet 14,682

294 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 15,235 120,00 1 828,20 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - doplnění k minerálnímu podhledu cca"

VV (7,81-0,70) +2,25+5,875 15,235

295 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 18,282 32,00 585,02 CS ÚRS 2018 01

296 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 15,235 245,00 3 732,58 CS ÚRS 2018 01

297 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 2,700 57,00 153,90 CS ÚRS 2018 01

298 K 763431801 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu m2 14,682 120,00 1 761,84 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.21 cca"

VV (4,81-0,70)*1,20 4,932

VV 2,25*1,20 2,700
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VV 5,875*1,20 7,050

VV Součet 14,682

299 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 0,275 760,00 209,00 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 134 558,42

300 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 8,800 111,00 976,80 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - větrací komora"

VV "WK1 odk.1" 3,80 3,800

VV "WK2 odk.4" 5,00 5,000

VV Součet 8,800

301 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 210,915 148,00 31 215,42 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha 2.NP"

VV 1,60+7,05+21,65+0,25*2+5,663 36,463

VV (26,261+19,50-0,25*2)*2 90,522

VV Mezisoučet 126,985

VV "střecha 3.NP"

VV (20,70+1,25+19,09+0,85)*2+0,15 83,930

VV Součet 210,915

302 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 46,200 74,00 3 418,80 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP"

VV 4,85*3+1,65*2+1,20 19,050

VV "1.NP"

VV 1,35+0,20+2,40+1,20*2+0,95+1,20*9+2,40*2+1,15+0,20 24,250

VV 1,20*2+4,80*2+0,05+4,85+1,25 18,150

VV 4,80+1,20+2,45+1,25+2,40+1,25+1,35+1,90+6,20 22,800

VV 2,45+4,80+1,20*2+1,20*2+2,40+2,70 17,150

VV "2.NP"

VV 19,59+19,50+21,95-1,95-0,15*2+1,35+4,80-0,15 64,790

VV 4,85+0,90+4,85 10,600

VV Mezisoučet 176,790

VV "odpočet řím - odk.10" -130,59 -130,590

VV Součet 46,200

303 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 130,590 102,00 13 320,18 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.10"

VV 17,85+13,45-1,30+6,75+2,65+2,40+1,20*2+6,15+2,40+4,50+2,40 59,650

VV 1,20+2,40+1,20+1,35 6,150

VV "2.NP dtto"

VV 19,59+19,50+21,95-1,95-0,15*2+1,35+4,80-0,15 64,790

VV Součet 130,590

304 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha - odk.31" 1,00 1,000

305 K 764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 31,000 165,00 5 115,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha" 15+4+12 31,000

306 K 764216643R Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 285 mm m 123,100 491,00 60 442,10

VV "odk.1/KL" 4,85*12 58,200

VV "odk.2/KL" 3,65*6 21,900

VV "odk.3/KL" 2,45*10 24,500

VV "odk.4/KL" 1,25*14 17,500

VV "odk.5/KL" 1,00*1 1,000

VV Součet 123,100

307 K 764216644 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 325 mm m 21,850 593,00 12 957,05 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.1a/KL" 4,85*3 14,550

VV "odk.2a/KL" 3,65*2 7,300

VV Součet 21,850

308 K 7645_R001 Potrubí pod ventilátorem kruhové - prodloužení, včetně objímek z Pz plechu průměru 450 mm kus 1,000 2 269,00 2 269,00

VV "odk.6/KL" 1 1,000

309 K 7645_R002
Potrubí k ventilátoru hranaté vel. 200/200 až 450/500mm - propojení na žaluzii dl. 1500mm, 

včetně objímek z Pz plechu
kus 1,000 3 631,00 3 631,00

VV "odk.7/KL" 1 1,000

310 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,526 1 945,00 1 023,07 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 928 173,61

311 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 3,000 42,00 126,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 1+1 2,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV Součet 3,000

312 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 71,000 47,00 3 337,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP"

VV 9+4+3+3 19,000

VV "1.NP"

VV 5+14+10+4+1+7+5+1+4+1+5+8+6 71,000

VV "odpočet krytů ÚT- odk.6" -33 -33,000

VV "2.NP - mimo odk. 6"

VV 4+2+2+2+2+2 14,000
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VV Součet 71,000

313 K 7666_R001
Okno plastové (případně sestava) prosklené vel.4800x2400mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - 

montáž+dodávka, bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 8,000 72 713,00 581 704,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.1/T" 8 8,000

314 K 7666_R002
Okno plastové (případně sestava) prosklené vel.4800x1600mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - 

montáž+dodávka, bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 1,000 38 275,00 38 275,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.2/T" 1 1,000

315 K 7666_R003
Okno plastové (případně sestava) prosklené vel.3600x1600mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - 

montáž+dodávka, bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 2,000 27 622,00 55 244,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.3/T" 2 2,000

316 K 7666_R004
Okno plastové (případně sestava) prosklené vel.2400x2400mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - 

montáž+dodávka, bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 10,000 33 854,00 338 540,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.4/T" 10 10,000

VV 0,000

317 K 7666_R005
Okno plastové prosklené vel.1200x2400mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - montáž+dodávka, 

bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 9,000 13 152,00 118 368,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.5/T" 9 9,000

318 K 7666_R006
Okno plastové (případně sestava) prosklené vel.3600x2400mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - 

montáž+dodávka, bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 1,000 47 565,00 47 565,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.6/T" 1 1,000

319 K 7666_R007
Okno plastové prosklené vel.1200x1600mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - montáž+dodávka, 

bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 2,000 9 077,00 18 154,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.7/T" 2 2,000

320 K 7666_R013
Okno plastové (případně sestava) prosklené vel.4800x2250mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - 

montáž+dodávka, bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 4,000 48 502,00 194 008,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.13/T" 4 4,000

321 K 7666_R014
Okno plastové prosklené vel.1200x2250mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - montáž+dodávka, 

bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 2,000 13 203,00 26 406,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.14/T" 2 2,000

VV 0,000

322 K 7666_R015
Okno plastové (případně sestava) prosklené vel.3600x2250mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - 

montáž+dodávka, bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 1,000 44 982,00 44 982,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.15/T" 1 1,000

323 K 7666_R021
Okno plastové (případně sestava) prosklené vel.4800x2400mm s izolačním sklem Uw < 1.10 W/m²K - 

montáž+dodávka, bez parapetů,  vč.doplňků viz výpis V-01
kus 2,000 57 569,00 115 138,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.21/T" 2 2,000

VV 0,000

324 K 7666_R026
Plastové revizní dvířka vel.750x750mm otevíravá s těsněním - montáž+dodávka, vč.doplňků viz 

výpis výrobků
kus 1,000 1 945,00 1 945,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.26/T" 1 1,000

325 K 766629415 Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 70 mm m 1 075,260 230,00 247 309,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz detail D-03 a D-10 - vně - odk. 1/T až 7/T, 13/T až 15/T, 21/T"

VV (4,80+2,40)*2*8  +(4,80+1,60)*2*1 128,000

VV (3,60+1,60)*2*2 +(2,40+2,40)*2*10 116,800

VV (1,20+2,40)*2*9 +(3,60+2,40)*2*1 76,800

VV (1,20+1,60)*2*2 +(4,80+2,25)*2*4 67,600

VV (1,20+2,25)*2*2 +(3,60+2,25)*2*1 25,500

VV (4,80+2,40)*2*2 28,800

VV (2,70+3,275)*2 +(1,70+2*2,70) +(2,00+1,75)*2 26,550

VV (2,61+2*3,275) +(1,85+2*3,275) 17,560

VV (2,00+3,275)*2-1,08 9,470

VV (1,25+2*2,00) +(1,90+2*2,90) 12,950

VV Mezisoučet 510,030

VV "dtto uvnitř" 510,03 510,030

VV "vně u stávajících výplní"

VV (3,60+2,40)*2*4 +(1,20+2,40)*2 55,200

VV Součet 1 075,260

326 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 12,000 205,00 2 460,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP a výše" 12 12,000

327 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 10,000 310,00 3 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP a výše" 10 10,000
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328 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 14,000 349,00 4 886,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP a výše" 12+2 14,000

329 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 5,000 517,00 2 585,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP" 3+2 5,000

330 M 61144401 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 113,520 509,00 57 781,68 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP a výše - s prořezem"

VV (4,80*12+2,40*10+1,20*12+3,60*2)*1,10 113,520

331 M 61144403D parapet plastový vnitřní - komůrkový 33 x 2 x 100 cm m 23,760 695,00 16 513,20

VV "1.PP - s prořezem"

VV (4,80*3+3,60*2)*1,10 23,760

332 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 41,000 74,00 3 034,00 CS ÚRS 2018 01

VV 12+10+14+5 41,000

333 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 6,209 1 081,00 6 711,93 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 970 687,36

334 K 76711_RZ01
Okenní mříž  z plochých a tyčových profilů pozinkovaná vel.1150/1330mm, vč.osazení, komaxit. 

úpravy a kotvení
kus 10,000 9 077,00 90 770,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací" 

VV "odk.1/Z" 10 10,000

335 K 76711_RZ02
Okenní mříž  z plochých a tyčových profilů pozinkovaná vel.1150/2130mm, vč.osazení, komaxit. 

úpravy a kotvení
kus 8,000 13 152,00 105 216,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací" 

VV "odk.2/Z" 8 8,000

336 K 76711_RZ03
Dveřní mříž otevíravá z plochých a tyčových profilů pozinkovaná, s rámem vel.1250/2000mm, 

vč.osazení, komaxit. úpravy a kotvení
kus 1,000 16 070,00 16 070,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací" 

VV "odk.3/Z" 1 1,000

337 K 76711_RZ04
Dveřní mříž otevíravá 2kř.+nadsvětlík z plochých a tyčových profilů pozinkovaná, s rámem 

vel.1900/2900mm, vč.osazení, komaxit. úpravy a kotvení
kus 1,000 32 661,00 32 661,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací" 

VV "odk.4/Z" 1 1,000

338 K 7671187R Pryžová čistící rohož vel. 1200/800 mm zapuštěná do dlažby, vč.rámu a osazení kus 1,000 10 652,00 10 652,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací" 

VV "odk.20/Z" 1 1,000

339 K 76716_R15
Nerezové zábradlí rampy a schodiště (AISI 316) v.900mm +boční kotvení, vodicí tyče, vč.montáže a 

kotvení
m 13,500 6 669,00 90 031,50

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.Z/15" 13,50 13,500

340 K 76716_R16 Nerezové madla (AISI 316) kolem rampy, vč.montáže a kotvení - rozpis dle výpisu 16/Z m 7,500 7 308,00 54 810,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.Z/16" 7,50 7,500

341 K 76716_R17 Nerezové zábradlí kolem schodiště (AISI 316) v.900mm, vč.výplně, montáže a kotvení m 3,300 6 873,00 22 680,90

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.Z/17" 3,30 3,300

342 K 76716_R18 Nerezové zábradlí rampy (AISI 316) v.900mm +boční kotvení, vodicí tyče, vč.montáže a kotvení m 4,700 10 740,00 50 478,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.Z/18" 4,70 4,700

343 K 76716_R19 Nerezové zábradlí rampy (AISI 316) v.900mm +boční kotvení, vodicí tyče, vč.montáže a kotvení m 10,500 10 423,00 109 441,50

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.Z/19" 10,50 10,500

344 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 24,870 162,00 4 028,94 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP"

VV 4,80*1,60 +4,80*2,40 19,200

VV 1,80*3,15 5,670

VV Součet 24,870

345 K 76772_R005
Vnější prosklené vstupní AL dveře s přeruš.tepeln.mostem -1křídlé, rozměr 1200x2100mm, 

dodávka, vč. zapuštění prahu, povrch.úpravy a montáže 
ks 1,000 44 462,00 44 462,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 

komponentů dle výpisu"

VV "odk.5/Z" 1 1,000

346 K 76772_R006
Vnější prosklené vstupní AL dveře s přeruš.tepeln.mostem -2křídlé+nadsvětlík, rozměr 

1700x2700mm, dodávka, vč. zapuštění prahu, povrch.úpravy a montáže 
ks 1,000 67 859,00 67 859,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 

komponentů dle výpisu"

VV "odk.6/Z" 1 1,000

347 K 76772_R007
Vnější prosklené vstupní AL dveře s přeruš.tepeln.mostem -2křídlé+nadsvětlík, rozměr 

2610x3275mm, dodávka, vč. zapuštění prahu, povrch.úpravy a montáže 
ks 1,000 168 768,00 168 768,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 

komponentů dle výpisu"

VV "odk.7/Z" 1 1,000

348 K 76772_R008
Vnější prosklené vstupní AL dveře s přeruš.tepeln.mostem -2křídlé+nadsvětlík, rozměr 

2700x3275mm, dodávka, vč. zapuštění prahu, povrch.úpravy a montáže 
ks 1,000 152 653,00 152 653,00
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VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 

komponentů dle výpisu"

VV "odk.8/Z" 1 1,000

349 K 76772_R009
Vnější prosklené vstupní AL dveře s přeruš.tepeln.mostem -1křídlé, rozměr 1080x3275mm s oknem 

950x2415mm, dodávka, vč. zapuštění prahu, povrch.úpravy a montáže 
ks 1,000 67 461,00 67 461,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 

komponentů dle výpisu"

VV "odk.9/Z" 1 1,000

350 K 76772_R010 Vnější výloha pevná prosklená; rozměr 2000x1750mm, dodávka, vč. povrch.úpravy a montáže ks 1,000 30 805,00 30 805,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 

komponentů dle výpisu"

VV "odk.10/Z" 1 1,000

351 K 76772_R011 Vnější výloha pevná prosklená; rozměr 1850x3275mm, dodávka, vč. povrch.úpravy a montáže ks 1,000 49 556,00 49 556,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 

komponentů dle výpisu"

VV "odk.11/Z" 1 1,000

352 K 76772_R012
Vnitřní prosklené AL stěny vel. 5350x3200mm s 2kř.dveřmi- dodávka, vč. zapuštění prahu, 

povrch.úpravy a montáže 
ks 3,000 162 327,00 486 981,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 

komponentů dle výpisu"

VV " odk.12/Z" 3 3,000

353 K 76772_R013
Vnitřní prosklené AL stěny vel. 6100x3200mm s 2kř.dveřmi- dodávka, vč. zapuštění prahu, 

povrch.úpravy a montáže 
ks 1,000 159 617,00 159 617,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 

komponentů dle výpisu"

VV " odk.13/Z" 1 1,000

354 K 76772_R014
Vnitřní prosklené AL stěny vel. 3050x3200mm s 2kř.dveřmi- dodávka, vč. zapuštění prahu, 

povrch.úpravy a montáže 
ks 1,000 75 566,00 75 566,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a 

komponentů dle výpisu"

VV " odk.14/Z" 1 1,000

355 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 4,600 1 797,00 8 266,20 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.21/Z" 4,60 4,600

356 M 5539Ž_D01 Ocel. žebřík pro přístup na střechu - dodávka dle specifikace PD, vč.kotev a povrchové úpravy Pz kus 2,000 8 572,00 17 144,00

VV "kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků - odk.21/Z" 2 2,000

357 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 4,500 732,00 3 294,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.27"

VV 3,60+0,90 4,500

358 K 767881135 Montáž sloupků záchytného systému zátěžových volně ložených kus 5,000 1 350,00 6 750,00 CS ÚRS 2018 01

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.39/Z" 5 5,000

359 M 553311D1
Nerezový kotvicí bod určený pro ploché střechy (do max. sklonu 10°), roznášecí kříž je vyroben z 

hliníku - dodávka vč.dopravy
kus 5,000 6 039,00 30 195,00

360 K 76799_R035
Stožár pro sat.anténu - ocelový z tr. 38/4mm výšky 2,00 m, vč.povrchové úpravy Pz, montáže a 

kotvení
kus 1,000 2 184,00 2 184,00

VV "odk.35/Z" 1 1,000

361 K 76799_R036
Plechová revizní dvířka - vel.800x1200mm, vč. rámu, zámek FAB, povrchové úpravy, montáže a 

kotvení
kus 1,000 3 481,00 3 481,00

VV "odk.36/Z" 1 1,000

362 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 15,000 20,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV "původní stožár satelitu cca" 15,00 15,000

363 K 76799_R038 Protidešťová provětrávací žaluzie VZT vel.500x450mm, vč.povrchové úpravy a montáže kus 1,000 1 705,00 1 705,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk.38/Z" 1 1,000

364 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 5,056 1 345,00 6 800,32 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 4 738,34

365 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 10,500 165,00 1 732,50 CS ÚRS 2018 01

VV "vstup A - v.č.1-25  schodiště"

VV 3,50*3 10,500

366 M 59761410 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné do 25 ks/m2 m2 3,465 829,00 2 872,49

VV 10,50*0,30*1,10 3,465

367 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 1,733 51,00 88,38 CS ÚRS 2018 01

VV 10,50*0,165 1,733

368 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 0,077 584,00 44,97 CS ÚRS 2018 01

D 777 Podlahy lité 46 078,65

369 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 24,255 5,00 121,28 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 17,055+14,40*0,30+19,20*0,15 24,255

370 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 24,255 11,00 266,81 CS ÚRS 2018 01

371 K 777121105 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm m2 24,255 502,00 12 176,01 CS ÚRS 2018 01
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372 K 777121125
Příplatek k ceně vyrovnání podlahy přes 1,0 m2 epoxidovou stěrkou plněnou pískem ZKD 1 mm přes 

5 mm
m2 24,255 167,00 4 050,59 CS ÚRS 2018 01

373 K 777211113 Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 2 až 4 mm tl. 10 mm m2 17,055 829,00 14 138,60 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 7,20*2,95-4,80*0,90 -0,45*0,45*2 +0,90*0,60/2*2 17,055

374 K 777211711 Plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu m2 17,055 259,00 4 417,25 CS ÚRS 2018 01

375 K 777211713 Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu m2 17,055 97,00 1 654,34 CS ÚRS 2018 01

376 K 777312113
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4 mm mramorových na stupnice šířky do 300 

mm
m 14,400 208,00 2 995,20 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 4,80*3 14,400

377 K 777312123
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4 mm mramorových na podstupnice výšky do 

200 mm
m 19,200 158,00 3 033,60 CS ÚRS 2018 01

VV "boční vstup B"

VV 4,80*4 19,200

378 K 777313113 Plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu schodišť stupnice šířky do 300 mm m 14,400 82,00 1 180,80 CS ÚRS 2018 01

379 K 777313123 Plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu schodišť postupnice výšky do 200 mm m 19,200 47,00 902,40 CS ÚRS 2018 01

380 K 777313153 Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť stupnice šířky do 300 mm m 14,400 30,00 432,00 CS ÚRS 2018 01

381 K 777313163 Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť podstupnice výšky do 200 mm m 19,200 17,00 326,40 CS ÚRS 2018 01

382 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 0,692 554,00 383,37 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 187 600,58

383 K 781495111 Ostatní prvky  ostatní práce penetrace podkladu m2 110,591 44,00 4 866,00 CS ÚRS 2018 01

384 K 781774116 Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 110,591 361,00 39 923,35 CS ÚRS 2018 01

VV "na zateplení - vč. 5 cm pod terén - odk.X140" 

VV "1.PP - od východní fasáda vlevo

VV (25,20-1,72+0,14*2)*3,10 -4,72*1,56-4,72*2,36*2-1,12*2,06 41,707

VV (4,72+1,56*2+4,72*2+2,36*2*2+1,12+2,06*2)*0,16 5,114

VV 13,45*(2,98+1,50)/2 -3,52*1,56*2 +(3,52*2+1,56*2*2)*0,16 21,270

VV "pokračování - viz dokumentace 1.NP"

VV (12,15+0,14+6,80+0,14)*(0,30+0,05) 6,731

VV 3,90*((0,90+0,60)/2+0,05) 3,120

VV (6,15+0,14)*(0,30+0,05) 2,202

VV (18,30+0,14*2)*((0,385+0,075)/2+0,05) +3,40*0,40 6,562

VV (4,80+1,44+0,15-0,60)*(0,30+0,05) 2,027

VV 6,40*((0,225+0,35)/2+0,05) 2,160

VV (1,05+5,15+0,14)*(0,30+0,05) 2,219

VV 1,00*0,80+(5,65+0,16-1,00)*(0,80+2,838)/2 9,549

VV (1,20+2,95+1,20)*0,40*2 4,280

VV "před vstupem A" 3,65 3,650

VV Součet 110,591

385 M 59761410 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné do 25 ks/m2 m2 121,650 1 111,00 135 153,15

VV 110,591*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 121,650

386 K 781779191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 m2 30,430 58,00 1 764,94 CS ÚRS 2018 01

VV "nespojitá plocha"

VV (6,15+0,14)*(0,30+0,05) 2,202

VV (18,30+0,14*2)*((0,385+0,075)/2+0,05) +3,40*0,40 6,562

VV (4,80+1,44+0,15-0,60)*(0,30+0,05) 2,027

VV 6,40*((0,225+0,35)/2+0,05) 2,160

VV (1,20+2,95+1,20)*0,40*2 4,280

VV 1,00*0,80+(5,65+0,16-1,00)*(0,80+2,838)/2 9,549

VV "před vstupem A" 3,65 3,650

VV Součet 30,430

387 K 781779197 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za lepení lepidlem dvousložkovým m2 110,591 39,00 4 313,05 CS ÚRS 2018 01

388 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 2,701 585,00 1 580,09 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 51 943,14

389 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 448,608 29,00 13 009,63 CS ÚRS 2018 01

VV "vnitřní líc obvodového pláště - o výměny otvor.výplní"

VV "strop" 100,00 100,000

VV "stěny"

VV 476,118-77,51-50,00 348,608

VV Součet 448,608

390 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 683,044 5,00 3 415,22 CS ÚRS 2018 01

VV "obvodové zdi s výměnou otvor.výplní - dle TZ"

VV "pás u stropů" 100,00 100,000

VV "stěny - 1.PP"

VV (5,60+5,84-0,24+2,361+2,938+5,60*3)*3,20 106,557

VV -4,80*1,60 -4,80*2,40*2 -3,60*1,60*2 -1,80*3,15  +4,00*4 -31,910

VV Mezisoučet 174,647

VV "1.NP dtto"

VV (7,15+2,00+2,625+2,052-0,25+2,21+3,863-0,40+4,21-0,70)*3,275 74,539

VV -2,40*2,40*3-1,20*2,40*1 +4,00*3 -8,160
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VV (6,575-0,70-0,275+5,60+5,60*2+4,40)*3,275 87,770

VV -4,80*2,40*3-3,60*2,40 +4,00*4 -27,200

VV (2,738+0,15)*3,275 -2,00*3,275+0,95*0,88 +4,00 7,744

VV (1,75+5,60)*3,275-3,60*2,40 +4,00 19,431

VV (4,40+5,60+3,20)*3,275 -3,60*2,40-4,80*2,40-2,40*2,40 +4,00*3 29,310

VV (4,019+1,35+0,125+1,40+5,60)*3,275 -2,40*2,40 +4,00 39,158

VV (3,74-0,15-2,61+4,24+0,70+4,66-1,85)*3,275 -4,80*2,40 +4,00*3 29,071

VV (22,15-0,25*2-0,40*4-0,125*2-0,10)*3,275 -4,80*2,40-1,80*2,70-2,40*2,40+4,00*4 58,378

VV Mezisoučet 310,041

VV "2.NP dtto"

VV (19,59-0,25*2-0,70*2-0,40*2-0,125*2-0,15)*3,20 52,768

VV (19,50-0,25*2-0,70-0,40*2-0,125-0,10*2)*3,20 54,960

VV (19,59-0,25*2+2,25+1,85-0,40)*3,20 72,928

VV (21,95-0,25*2-0,70*2-0,40*2)*3,20 61,600

VV -4,80*2,40*2 -2,40*2,40*1 -1,20*2,40*2 -3,60*2,40*1 -43,200

VV -4,80*2,25*4-1,20*2,25*2-3,60*2,25 +4,00*14 -0,700

VV Mezisoučet 198,356

VV Součet 683,044

391 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 683,044 15,00 10 245,66 CS ÚRS 2018 01

392 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 683,044 37,00 25 272,63 CS ÚRS 2018 01

D 786 Dokončovací práce - žaluzie 169 369,75

393 K 786624111 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 287,100 175,00 50 242,50 CS ÚRS 2018 01

VV "dle výkresu číslo V-01  a technické zprávy"

VV "odk.1/T až 7/T, 13/T až 15/T, 21/T"

VV 4,80*2,40*8 +4,80*1,60*1 99,840

VV 3,60*1,60*2 +2,40*2,40*10 69,120

VV 1,20*2,40*9 +3,60*2,40*1 34,560

VV 1,20*1,60*2 +4,80*2,25*4 47,040

VV 1,20*2,25*2 +3,60*2,25*1 13,500

VV 4,80*2,40*2 23,040

VV Součet 287,100

394 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 301,455 394,00 118 773,27 CS ÚRS 2018 01

VV "dle výkresu číslo V-01  a technické zprávy"

VV 287,10*1,05 301,455

395 K 998786102 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m t 0,392 903,00 353,98 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 443 885,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 443 885,00

396 K 3319_CN01
Šikmá schodišťová plošina pro osoby invalidní nosnost 300kg - délka dráhy 10,30m, dráha se 

zatáčkou 1x90st.v dolní zastávce a 2x90st.na mezipodestě, vč.dopravy a montáže
kus 1,000 443 885,00 443 885,00

VV "dle technické zprávy" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 12 43 CC-CZ:

Místo: Havířov-Šumbark Datum: 17. 1. 2018

CZ-CPV: 45215120-4

Zadavatel: IČ:

SM Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 25872494

MS-projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Poznámka:

Cena bez DPH 2 548 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 548 750,00 21,00% 535 237,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 083 987,50

Sanace Zdravotnického střediska, ul.Gen.Svobody 280/24, Havířov-Šumbark

1701 - OPRAVY - Stavební část mimo řemesel

2) Rekapitulace
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2) Rekapitulace

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark Datum: 17. 1. 2018

Zadavatel: SM Havířov Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 548 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 123 188,24

    1 - Zemní práce 68 648,32

    11 - Přípravné a přidružené práce 13 255,81

    2 - Zakládání 2 186,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 54 682,32

    4 - Vodorovné konstrukce 82 306,04

    5 - Komunikace pozemní 14 303,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 453 423,07

    8 - Trubní vedení 35 694,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 382,67

    997 - Přesun sutě 125 835,07

    998 - Přesun hmot 72 470,43

PSV - Práce a dodávky PSV 1 425 561,76

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 049,33

    713 - Izolace tepelné 1 250,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 111 009,13

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 796,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 19 727,55

    763 - Konstrukce suché výstavby 27 478,67

    766 - Konstrukce truhlářské 100 901,80

    767 - Konstrukce zámečnické 383 476,97

    771 - Podlahy z dlaždic 487 795,06

    776 - Podlahy povlakové 16 652,77

    781 - Obklady keramické 126 356,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 606,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 54 220,72

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 10 241,28

MS-projekce s.r.o.

Sanace Zdravotnického střediska, ul.Gen.Svobody 280/24, Havířov-Šumbark

1701 - OPRAVY - Stavební část mimo řemesel
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Stavba:

Sanace Zdravotnického střediska, ul.Gen.Svobody 280/24, Havířov-Šumbark

2) Rekapitulace

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark Datum: 17. 1. 2018

Zadavatel: SM Havířov Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 548 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 123 188,24

D 1 Zemní práce 68 648,32

1 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 3,693 839,00 3 098,43 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - prohloubení vně pod chodníky"

VV (3,10+2,35+0,20*2)*(0,15+1,50+2,21+0,08) *0,15 3,457

VV "u obrub

VV (0,15+1,50+2,21+0,08)*0,30*(0,35-0,15) 0,236

VV Součet 3,693

2 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 1,847 116,00 214,25 CS ÚRS 2018 01

VV 3,693*0,50 1,847

3 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 0,720 2 471,00 1 779,12 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén - zapuštění kanalizace pod základy" 

VV 1,00*0,60*0,60*2 0,720

4 K 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 15,853 867,00 13 744,55 CS ÚRS 2018 01

VV "splašková kanalizace vně"

VV (4,00+0,60)*0,80*(1,38+1,50)/2 5,299

VV "dešťová kanalizace vně"

VV (6,20+0,60)*0,80*(1,38+2,50)/2 10,554

VV Součet 15,853

5 K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 7,927 183,00 1 450,64 CS ÚRS 2018 01

VV 15,853*0,5 7,927

6 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 3,065 2 307,00 7 070,96 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - pro nové základy u schodů"

VV 0,88*0,30*(0,60-0,25) *2 0,185

VV "technický suterén - zapuštění kanalizace pod základy" 

VV 1,20*1,20*1,00*2 2,880

VV Součet 3,065

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 15,853 124,00 1 965,77 CS ÚRS 2018 01

8 K 161101601 Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4 m3 0,720 427,00 307,44 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00*0,60*0,60*2 0,720

9 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 3,720 358,00 1 331,76 CS ÚRS 2018 01

VV "přebytečný výkopek"

VV 3,693-0,158+0,185 3,720

10 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 11,160 48,00 535,68 CS ÚRS 2018 01

VV 3,72*3 11,160

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,378 265,00 2 220,17 CS ÚRS 2018 01

VV "přebytečný výkopek"

VV 3,693-0,158 +0,185 3,720

VV 15,853-11,195 4,658

VV Součet 8,378

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 

m
m3 41,890 21,00 879,69 CS ÚRS 2018 01

VV 8,378*5 41,890

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,378 257,00 2 153,15 CS ÚRS 2018 01

VV "přebytečný výkopek"

VV 3,693-0,158 +0,185 3,720

VV 15,853-11,195 4,658

VV Součet 8,378

14 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 16,756 167,00 2 798,25 CS ÚRS 2018 01

VV 8,378*2,00 16,756

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,195 131,00 1 466,55 CS ÚRS 2018 01

VV "splašková kanalizace vně"

VV (4,00+0,60)*0,80*((1,38+1,50)/2-0,10-0,35) 3,643

VV "dešťová kanalizace vně"

VV (6,20+0,60)*0,80*((1,38+2,50)/2-0,10-0,35) 8,106

Sanace Zdravotnického střediska, ul.Gen.Svobody 280/24, Havířov-Šumbark
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VV -3,14*0,21*0,21*(1,50+2,50) -0,554

VV Součet 11,195

16 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 3,600 471,00 1 695,60 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén - zapuštění kanalizace pod základy" 

VV 1,20*1,20*1,00*2 2,880

VV "technický suterén - zapuštění kanalizace pod základy" 

VV 1,00*0,60*0,60*2 0,720

VV Součet 3,600

17 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 

m
m3 0,158 837,00 132,25 CS ÚRS 2018 01

VV "kolem obrub

VV (0,15+1,50+2,21+0,08)*0,20*0,20 0,158

18 K 175101209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m m3 0,158 358,00 56,56 CS ÚRS 2018 01

19 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 4,088 380,00 1 553,44 CS ÚRS 2018 01

VV "splašková kanalizace"

VV (4,00+0,60+1,60)*0,80*0,35 1,736

VV "dešťová kanalizace"

VV (6,20+0,60+1,60)*0,80*0,35 2,352

VV Součet 4,088

20 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 8,176 372,00 3 041,47 CS ÚRS 2018 01

VV 4,088*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,176

21 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 216,000 78,00 16 848,00 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén - dotčená plocha cca" 216,00 216,000

22 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 78,000 27,00 2 106,00 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén - viz detail"

VV (37,00+28,00)*1,20 78,000

23 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 30,000 47,00 1 410,00 CS ÚRS 2018 01

VV "u vnější kanalizace apod. cca" 30,00 30,000

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 30,000 14,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV "u vnější kanalizace apod. cca" 30,00 30,000

25 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,450 102,00 45,90 CS ÚRS 2018 01

VV 30*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,450

26 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 23,049 14,00 322,69 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - prohloubení vně pod chodníky"

VV (3,10+2,35+0,20*2)*(0,15+1,50+2,21+0,08) 23,049

D 11 Přípravné a přidružené práce 13 255,81

27 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 17,475 62,00 1 083,45 CS ÚRS 2018 01

VV "okapový chodník - odk. 18

VV "1.PP" (6,60+0,50+13,00)*0,50 10,050

VV "1.NP výše"

VV (12,15+0,30+6,15+6,15)*0,30 7,425

VV Součet 17,475

28 K 113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 m2 2,400 285,00 684,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - u vstupu - odk.19

VV 1,20*1,00*2 2,400

29 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 5,490 92,00 505,08 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - u vstupu - odk.19

VV 5,49 5,490

30 K 113107442 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 4,270 120,00 512,40 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - u vstupu - odk.19

VV 4,27 4,270

31 K 113107435 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 4,270 245,00 1 046,15 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - u vstupu - odk.19

VV 4,27 4,270

32 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,650 88,00 937,20 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - u vstupu - odk.19

VV 5,45+4,40+2,60+1,20-3,00 10,650

33 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 8,000 63,00 504,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - u vstupu - odk.19" 8,00 8,000

34 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,450 79,00 509,55 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - u vstupu - odk.19

VV 3,10+2,35+0,50*2 6,450

35 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 11,576 159,00 1 840,58 CS ÚRS 2018 01

VV 8,579+2,058+0,939 11,576

36 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 11,576 69,00 798,74 CS ÚRS 2018 01

37 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 162,064 13,00 2 106,83 CS ÚRS 2018 01

VV 11,576*14 162,064

38 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 8,579 122,00 1 046,64 CS ÚRS 2018 01

VV 17,475*0,255 4,456

VV 5,49*0,295 1,620
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VV 10,65*0,205 2,183

VV 8,00*0,04 0,320

VV Součet 8,579

39 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101
t 2,058 722,00 1 485,88 CS ÚRS 2018 01

VV 2,40*0,425 1,020

VV 4,27*0,243 1,038

VV Součet 2,058

40 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 0,939 208,00 195,31 CS ÚRS 2018 01

VV 4,27*0,22 0,939

D 2 Zakládání 2 186,23

41 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,328 2 816,00 923,65 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - nové základy u schodů"

VV 0,88*0,30*0,60 *2 0,317

VV "přímo do výkopu"

VV 0,317*0,035 0,011

VV Součet 0,328

42 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,030 42 086,00 1 262,58 CS ÚRS 2018 01

VV "cca" 0,328*0,09 0,030

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 682,32

43 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,113 38 000,00 4 294,00 CS ÚRS 2018 01

VV "L profil 50/50/5mm

VV "odk.26/Z"  7,54*7/1000 0,053

VV "odk.27/Z"  8,30*6/1000 0,050

VV "odk.28/Z"  9,81*1/1000 0,010

VV Součet 0,113

44 K 330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 2,854 3 250,00 9 275,50 CS ÚRS 2018 01

VV "u schodiště"

VV 0,88*0,30*(5,41+3,60) 2,379

VV 0,44*0,30*3,60 0,475

VV Součet 2,854

45 K 331351321 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2 m2 5,328 650,00 3 463,20 CS ÚRS 2018 01

VV "u schodiště"

VV (0,44+0,30)*2*3,60 5,328

46 K 331351322 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2 m2 5,328 110,00 586,08 CS ÚRS 2018 01

47 K 331351325 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,36 m2 m2 21,264 650,00 13 821,60 CS ÚRS 2018 01

VV "u schodiště"

VV (0,88+0,30)*2*(5,41+3,60) 21,264

48 K 331351326 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,36 m2 m2 21,264 110,00 2 339,04 CS ÚRS 2018 01

49 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,022 45 141,00 993,10 CS ÚRS 2018 01

VV "sloupy u schodiště - příponky cca" 0,022 0,022

50 K 331362021 Výztuž sloupů hranatých svařovanými sítěmi Kari t 0,135 35 557,00 4 800,20 CS ÚRS 2018 01

VV "sloupy u schodiště - síť 6/100/100mm"

VV (0,84+0,26+0,10)*2*(5,41+3,60)*1,15*4,335/1000 0,108

VV (0,40+0,26+0,10)*2*3,60*1,15*4,335/1000 0,027

VV Součet 0,135

51 K 340235212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 10,000 125,00 1 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV "u sociálek 1.NP a 2.NP" 10 10,000

52 K 340236212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 6,000 190,00 1 140,00 CS ÚRS 2018 01

VV "u sociálek 1.NP a 2.NP" 6 6,000

53 K 340271035 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm m2 1,400 875,00 1 225,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2.NP"  0,70*2,00 1,400

54 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 7,000 1 085,00 7 595,00 CS ÚRS 2018 01

VV "u ocel.zárubní"

VV 0,125*2,00*2*(4+2+4+3+1) 7,000

55 K 358235114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2 m3 0,720 1 230,00 885,60 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén - šachta" 

VV (1,20+0,15*2+0,90)*2*1,00*0,15 0,720

56 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,880 3 425,00 3 014,00 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén - šachty" 

VV 3,14*0,70*1,50*0,10 0,330

VV 3,14*0,70*2,50*0,10 0,550

VV Součet 0,880

D 4 Vodorovné konstrukce 82 306,04

57 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 t 0,413 11 164,00 4 610,73 CS ÚRS 2018 01

VV "schodiště - 2x U 120"

VV (3,85*2*2)*2*13,40/1000 0,413

58 M 13010818 ocel profilová UPN 120 jakost 11 375 t 0,446 27 450,00 12 242,70 CS ÚRS 2018 01

VV (3,85*2*2)*2*13,40/1000*1,08 0,446
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59 K 341941001 Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců m 11,267 556,00 6 264,45 CS ÚRS 2018 01

VV "schodiště - 2x U 120"

VV (3,85/3*2*2)*2 10,267

VV "u podest cca" 0,25*4 1,000

VV Součet 11,267

60 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 19,500 1 178,00 22 971,00 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén - viz detail"

VV (37,00+28,00)*1,20*0,10 7,800

VV (37,00+28,00)*(1,20+0,60)/2*(0,10+0,30)/2 11,700

VV Součet 19,500

61 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,168 1 291,00 1 507,89 CS ÚRS 2018 01

VV "splašková kanalizace"

VV (4,00+0,60+1,60)*0,80*0,10 0,496

VV "dešťová kanalizace"

VV (6,20+0,60+1,60)*0,80*0,10 0,672

VV Součet 1,168

62 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 7,605 2 934,00 22 313,07 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén - viz detail"

VV (37,00+28,00)*0,60*(0,08+0,10) 7,020

VV (37,00+28,00)*0,60*0,045/3 0,585

VV Součet 7,605

63 K 452312192 Příplatek ke zřizování sedlového lože z betonu prostého za práce ve štole m3 7,605 119,00 905,00 CS ÚRS 2018 01

64 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 23,940 433,00 10 366,02 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén - viz detail"

VV (37,00+28,00)*(0,08+0,10)*2 23,400

VV 0,60*0,225*4 0,540

VV Součet 23,940

65 K 452351192 Příplatek za práce ve štole při bednění desek nebo bloků nebo sedlového lože m2 23,940 47,00 1 125,18 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 14 303,68

66 K 564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm m2 20,526 140,00 2 873,64 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - u vstupu 

VV 5,45*(1,50+2,21+0,01)+1,80*0,14 20,526

67 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 

mm
m2 4,360 474,00 2 066,64 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - u vstupu - odk.19

VV "2-vrstvy"  5,45*0,40 *2 4,360

68 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 20,526 227,00 4 659,40 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - u vstupu 

VV 5,45*(1,50+2,21+0,01)+1,80*0,14 20,526

69 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 21,000 224,00 4 704,00 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 453 423,07

70 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 72,808 89,00 6 479,91 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - sklad odk.2- 1m pruh kolem obvodu"

VV (12,725+7,525+0,40+0,70+0,40*2-1,00*2)*2*1,00 40,300

VV "1.PP - koupelna" 3,60 3,600

VV Mezisoučet 43,900

VV "1.NP - sociálky"

VV 3,60+2,40+5,90 11,900

VV "2.NP - sociálky"

VV 1,57*0,84 +1,09*1,40 2,845

VV 1,09*1,15 + 1,60*1,80 4,134

VV 2,375*1,60+1,40*0,30 4,220

VV 0,78*1,85 +1,237*0,92 2,581

VV 1,237*2,155+0,97*0,58 3,228

VV Mezisoučet 28,908

VV Součet 72,808

71 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 159,300 61,00 9 717,30 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - hala - pod štuk"   51,70 51,700

VV "dtto 1.NP" 51,00+23,90 74,900

VV "dtto 2.NP" 32,70 32,700

VV Součet 159,300

72 K 611131125 Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně m2 81,750 76,00 6 213,00 CS ÚRS 2018 01

VV "z 1.PP - pod štuk" 25,30+1,95*0,75*2 28,225

VV "dtto 1.NP" 25,30+1,95*0,75*2 28,225

VV "dtto 2.NP" 25,30 25,300

VV Součet 81,750

73 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 159,300 136,00 21 664,80 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - hala "   51,70 51,700

VV "dtto 1.NP" 51,00+23,90 74,900

VV "dtto 2.NP" 32,70 32,700

VV Součet 159,300

74 K 611311135 Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 81,750 190,00 15 532,50 CS ÚRS 2018 01

VV "z 1.PP - štuk" 25,30+1,95*0,75*2 28,225

VV "dtto 1.NP" 25,30+1,95*0,75*2 28,225
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VV "dtto 2.NP" 25,30 25,300

VV Součet 81,750

75 K 611322121 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 40,300 265,00 10 679,50 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - sklad odk.2- 1m pruh kolem obvodu"

VV (12,725+7,525+0,40+0,70+0,40*2-1,00*2)*2*1,00 40,300

76 K 611322141 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 32,508 333,00 10 825,16 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - koupelna" 3,60 3,600

VV "1.NP - sociálky"

VV 3,60+2,40+5,90 11,900

VV Mezisoučet 15,500

VV "2.NP - sociálky"

VV 1,57*0,84 +1,09*1,40 2,845

VV 1,09*1,15 + 1,60*1,80 4,134

VV 2,375*1,60+1,40*0,30 4,220

VV 0,78*1,85 +1,237*0,92 2,581

VV 1,237*2,155+0,97*0,58 3,228

VV Mezisoučet 17,008

VV Součet 32,508

77 K 611322191
Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně
m2 145,616 74,00 10 775,58 CS ÚRS 2018 01

VV 40,30*2 80,600

VV 32,508*2 65,016

VV Součet 145,616

78 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 306,861 66,00 20 252,83 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - sklad odk.2 - metrový pruh"

VV ((12,725+7,525+0,70+0,30+0,40*2)*2-0,80)*1,00 43,300

VV "1.PP - koupelna - pod obklad"

VV (1,40+1,33+1,00)*2,00 +(2,74-1,40+1,33+1,00)*1,40 12,598

VV           "dtto nad obklad"

VV (1,33+1,40+1,00)*(3,275-2,00) 4,756

VV (1,33+2,74*2-1,40-1,00)*(3,275-1,40) -0,80*0,60 7,789

VV Mezisoučet 68,443

VV "1.NP - sociálka - pod obklad"

VV (1,247+0,90)*2*1,80 -0,70*1,80 6,469

VV (0,80+0,925+0,90)*2*1,80 -0,70*1,80 8,190

VV (2,675+1,247)*2*1,80 -0,70*1,80*2 -0,80*1,80 10,159

VV (1,40+1,85)*2*1,80 -0,80*1,80 10,260

VV (0,925+1,34)*2*1,80 -0,70*1,80 6,894

VV (1,85+1,34)*2*1,80 -0,70*1,80 -0,80*1,80 8,784

VV           "dtto nad obklad"

VV (1,247+0,90)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17 6,215

VV (0,80+0,925+0,90)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17 7,625

VV (2,675+1,247)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17*2-0,80*0,17 11,196

VV (1,40+1,85)*2*(3,275-1,80) -0,80*0,17 9,452

VV (0,925+1,34)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17 6,563

VV (1,85+1,34)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17-0,80*0,17 9,156

VV Mezisoučet 100,963

VV "2.NP - sociálka - pod obklad"

VV (1,57+0,84)*2*1,80 - 0,60*1,80 7,596

VV (1,09+1,40)*2*1,80 -0,60*1,80-0,70*1,80*2 5,364

VV (1,09+1,15)*2*1,80 -0,70*1,80 6,804

VV (1,60+1,80)*2*1,80-0,70*1,80-0,80*1,80 9,540

VV (2,375+1,60+0,30)*2*1,80 -0,90*1,80 13,770

VV (0,78+1,85)*2*1,80 +(1,237+0,92)*2*1,80 -0,70*1,80*2 14,713

VV (2,155+0,58+1,237)*2*1,80-0,70*1,80*2 -0,80*1,80 10,339

VV           "dtto nad obklad"

VV (1,57+0,84)*2*(3,275-1,80) - 0,60*0,20 6,990

VV (1,09+1,40)*2*(3,275-1,80) -0,60*0,20-0,70*0,17*2 6,988

VV (1,09+1,15)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17 6,489

VV (1,60+1,80)*2*(3,275-1,80)-0,70*0,17-0,80*0,17 9,775

VV (2,375+1,60+0,30)*2*(3,275-1,80) -0,90*0,17 12,458

VV (0,78+1,85)*2*(3,275-1,80) +(1,237+0,92)*2*1,80 -0,70*0,17*2 15,286

VV (2,155+0,58+1,237)*2*(3,275-1,80)-0,70*0,17*2 -0,80*0,17 11,343

VV Mezisoučet 137,455

VV Součet 306,861

79 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 330,058 39,00 12 872,26 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP hala a schodiště - stěny - pod štuk

VV (2,302+3,352*2+3,60+0,88)*3,50 - 0,80*1,97 45,625

VV ((8,72+0,30+1,825+5,60)*2 -3,60-0,88)*3,20 90,912

VV -0,90*1,97*3-0,80*1,97*2 -8,471

VV Mezisoučet 128,066

VV "1.NP dtto"

VV (3,34*2+2,31*2+4,80)*3,60 57,960

VV -3,60*2,40  +(3,60+2*2,40)*0,18 -7,128

VV (9,05+5,60)*3,275  -0,80*1,97*4 41,675

VV (0,80*2+0,695+0,25*2+0,69+1,092+0,69*2+0,40+3,462+1,15+0,125)*3,275 36,333

VV Mezisoučet 128,840

VV "2.NP dtto"

VV (3,34*2+2,31*2+4,80)*3,275 52,728

VV 5,84*3,275 -0,90*1,97-0,80*1,97*2 14,201
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VV (0,70+0,25)*3,275*2 6,223

VV Mezisoučet 73,152

VV Součet 330,058

80 K 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 95,812 269,00 25 773,43 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - po odstranění travertin.obkladu"

VV (9,05+5,60)*3,275  -0,80*1,97*4 41,675

VV (0,80*2+0,695+0,25*2+0,69+1,092+0,69*2+0,40+3,462+0,35+0,125)*3,275 33,713

VV Mezisoučet 75,388

VV "2.NP - dtto"

VV 5,84*3,275 -0,90*1,97-0,80*1,97*2 14,201

VV (0,70+0,25)*3,275*2 6,223

VV Mezisoučet 20,424

VV Součet 95,812

81 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 330,058 234,00 77 233,57 CS ÚRS 2018 01

82 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 330,058 115,00 37 956,67 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP hala a schodiště - stěny 

VV (2,302+3,352*2+3,60+0,88)*3,50 - 0,80*1,97 45,625

VV ((8,72+0,30+1,825+5,60)*2 -3,60-0,88)*3,20 90,912

VV -0,90*1,97*3-0,80*1,97*2 -8,471

VV Mezisoučet 128,066

VV "1.NP dtto"

VV (3,34*2+2,31*2+4,80)*3,60 57,960

VV -3,60*2,40  +(3,60+2*2,40)*0,18 -7,128

VV (9,05+5,60)*3,275  -0,80*1,97*4 41,675

VV (0,80*2+0,695+0,25*2+0,69+1,092+0,69*2+0,40+3,462+1,15+0,125)*3,275 36,333

VV Mezisoučet 128,840

VV "2.NP dtto"

VV (3,34*2+2,31*2+4,80)*3,275 52,728

VV 5,84*3,275 -0,90*1,97-0,80*1,97*2 14,201

VV (0,70+0,25)*3,275*2 6,223

VV Mezisoučet 73,152

VV Součet 330,058

83 K 612322121 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 131,966 236,00 31 143,98 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - koupelna - pod obklad"

VV (1,40+1,33+1,00)*2,00 +(2,74-1,40+1,33+1,00)*1,40 12,598

VV "1.NP - sociálka - pod obklad"

VV (1,247+0,90)*2*1,80 -0,70*1,80 6,469

VV (0,80+0,925+0,90)*2*1,80 -0,70*1,80 8,190

VV (2,675+1,247)*2*1,80 -0,70*1,80*2 -0,80*1,80 10,159

VV (1,40+1,85)*2*1,80 -0,80*1,80 10,260

VV (0,925+1,34)*2*1,80 -0,70*1,80 6,894

VV (1,85+1,34)*2*1,80 -0,70*1,80 -0,80*1,80 8,784

VV Mezisoučet 63,354

VV "2.NP - sociálka - pod obklad"

VV (1,57+0,84)*2*1,80 - 0,70*1,80 7,416

VV (1,09+1,415+0,125)*2*1,80 -0,70*1,80*3 5,688

VV (1,09+1,235)*2*1,80 -0,70*1,80 7,110

VV (1,635+1,80)*2*1,80-0,70*1,80-0,80*1,80 9,666

VV (2,375+1,635+0,255)*2*1,80 -0,90*1,80 13,734

VV (0,78+1,80)*2*1,80 +(1,237+0,92)*2*1,80 -0,70*1,80*2 14,533

VV (2,155+0,615+1,237)*2*1,80-0,70*1,80*2 -0,80*1,80 10,465

VV Mezisoučet 68,612

VV Součet 131,966

84 K 612322141 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 175,381 295,00 51 737,40 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - sklad odk.2 - metrový pruh"

VV ((12,725+7,525+0,70+0,30+0,40*2)*2-0,80)*1,00 43,300

VV "1.PP - koupelna  nad obklad"

VV (1,33+1,40+1,00)*(3,275-2,00) 4,756

VV (1,33+2,74*2-1,40-1,00)*(3,275-1,40) -0,80*0,60 7,789

VV Mezisoučet 55,845

VV "1.NP - sociálka - nad obklad"

VV (1,247+0,90)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17 6,215

VV (0,80+0,925+0,90)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17 7,625

VV (2,675+1,247)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17*2-0,80*0,17 11,196

VV (1,40+1,85)*2*(3,275-1,80) -0,80*0,17 9,452

VV (0,925+1,34)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17 6,563

VV (1,85+1,34)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17-0,80*0,17 9,156

VV Mezisoučet 50,207

VV "2.NP - sociálka - nad obklad"

VV (1,57+0,84)*2*(3,275-1,80) - 0,60*0,20 6,990

VV (1,09+1,40)*2*(3,275-1,80) -0,60*0,20-0,70*0,17*2 6,988

VV (1,09+1,15)*2*(3,275-1,80) -0,70*0,17 6,489

VV (1,60+1,80)*2*(3,275-1,80)-0,70*0,17-0,80*0,17 9,775

VV (2,375+1,60+0,30)*2*(3,275-1,80) -0,90*0,17 12,458

VV (0,78+1,85)*2*(3,275-1,80) +(1,237+0,92)*2*1,80 -0,70*0,17*2 15,286

VV (2,155+0,58+1,237)*2*(3,275-1,80)-0,70*0,17*2 -0,80*0,17 11,343

VV Mezisoučet 69,329

VV Součet 175,381
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85 K 612322191
Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně
m2 614,694 62,00 38 111,03 CS ÚRS 2018 01

VV 131,966*2 263,932

VV 175,381*2 350,762

VV Součet 614,694

86 K 613131101 Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně m2 26,592 89,00 2 366,69 CS ÚRS 2018 01

VV "u schodiště"

VV (0,44+0,30)*2*3,60 5,328

VV (0,88+0,30)*2*(5,41+3,60) 21,264

VV Součet 26,592

87 K 613322141 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 26,592 360,00 9 573,12 CS ÚRS 2018 01

VV "u schodiště"

VV (0,44+0,30)*2*3,60 5,328

VV (0,88+0,30)*2*(5,41+3,60) 21,264

VV Součet 26,592

88 K 613322191
Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně
m2 53,184 72,00 3 829,25 CS ÚRS 2018 01

VV 26,592*2 'Přepočtené koeficientem množství 53,184

89 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 270,000 20,00 5 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP cca" 70,00 70,000

VV "1.NP" 100,00 100,000

VV "2.NP" 100,00 100,000

VV Součet 270,000

90 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 100,047 35,00 3 501,65 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - dveře"

VV 0,90*1,97*3 +0,80*1,97*3 10,047

VV "1.NP - vnitřní dotčené prostory cca"  50,00 50,000

VV "2.NP - vnitřní dotčené prostory cca"  40,00 40,000

VV Součet 100,047

91 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 28,665 336,00 9 631,44 CS ÚRS 2018 01

VV "z 1.PP"

VV 1,95*0,30*(13+12) 14,625

VV "z 1.NP" 

VV 1,95*0,30*(12+12) 14,040

VV Součet 28,665

92 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 14,000 1 091,00 15 274,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odk. 22/Z až 25/Z"

VV 4+2+4+3 13,000

VV "odk.29/Z" 1 1,000

VV Součet 14,000

93 M 55331130 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P kus 6,000 1 158,00 6 948,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4+2 6,000

94 M 55331128 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 L/P kus 7,000 1 242,00 8 694,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4+3 7,000

95 M 55331132 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P kus 1,000 1 236,00 1 236,00 CS ÚRS 2018 01

D 8 Trubní vedení 35 694,60

96 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 m 12,200 559,00 6 819,80 CS ÚRS 2018 01

VV "splašková kanalizace vně"

VV 4,00+0,60 4,600

VV "dešťová kanalizace vně"

VV 7,00+0,60 7,600

VV Součet 12,200

97 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 12,200 29,00 353,80 CS ÚRS 2018 01

98 K 894812205 Revizní a čistící šachta z PP - šachtové dno DN 425/200 průtočné kus 1,000 3 945,00 3 945,00 CS ÚRS 2018 01

VV "RŠ2" 1 1,000

99 K 894812207 Revizní a čistící šachta z PP - šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T kus 1,000 3 789,00 3 789,00 CS ÚRS 2018 01

VV "RŠ1" 1 1,000

100 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP - DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 

mm
kus 1,000 2 130,00 2 130,00 CS ÚRS 2018 01

101 K 894812233
Revizní a čistící šachta z PP - DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 

mm
kus 1,000 3 569,00 3 569,00 CS ÚRS 2018 01

102 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 78,00 156,00 CS ÚRS 2018 01

103 K 894812251 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t kus 2,000 4 265,00 8 530,00 CS ÚRS 2018 01

104 K 899_R001 Propojení stávajících kanalizací u RŠ1 a RŠ2 vně kus 2,000 3 201,00 6 402,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 382,67

105 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 13,330 213,00 2 839,29 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - vně u chodníku"

VV (0,15+1,50+2,21+0,08)*2 7,880

VV 5,45 5,450

VV Součet 13,330

106 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 8,000 126,00 1 008,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - vně u chodníku" 8,00 8,000
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107 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 6,000 109,00 654,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - vně u chodníku" 6,00 6,000

108 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,272 2 894,00 787,17 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - vně u chodníku dopočet"

VV (0,15+1,50+2,21+0,08)*2*0,30*0,07 0,165

VV 5,45*0,28*0,07 0,107

VV Součet 0,272

109 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2
m2 326,958 41,00 13 405,28 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - sklad" 92,00 92,000

VV "1.PP - koupelna" 3,60 3,600

VV "schodiště 1.PP" 25,30 25,300

VV Mezisoučet 120,900

VV "1.NP - sociálky"

VV 3,60+2,40+5,90 +1,84*0,80+2,76*1,20 16,684

VV "hala a zádveří" 51,00+23,90 +(5,60+6,10)*1,20 88,940

VV "schodiště " 25,30 25,300

VV Mezisoučet 130,924

VV "2.NP - sociálky"

VV 7,10+(2,375*1,60+1,50*0,25) 11,275

VV (2,155+0,62)*1,237-0,62*0,25+1,237*0,92+0,78*1,85 5,859

VV "hala " 32,70 32,700

VV "schodiště " 25,30 25,300

VV Mezisoučet 75,134

VV Součet 326,958

110 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 267,540 112,00 29 964,48 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - dotčené prostory"

VV 51,70+25,30+3,60 80,600

VV "1.NP - dotčené prostory

VV 51,00+25,30+23,90+3,60+2,40+5,90 112,100

VV "2.NP - dotčené prostory 

VV 32,70+25,30+7,10+4,24+5,50 74,840

VV Součet 267,540

111 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 8,680 3 261,00 28 305,48 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén  - obetonování potrubí a paty stoupaček" 

VV 8,68 8,680

112 K 965042221
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 

1 m2
m3 0,132 3 674,00 484,97 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - pro nové základy u schodů"

VV 0,88*0,30*0,25 *2 0,132

113 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 0,132 1 414,00 186,65 CS ÚRS 2018 01

114 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 28,234 65,00 1 835,21 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - sociálky"

VV 3,60+2,40+5,78 11,780

VV "2.NP - sociálky"

VV 1,57*0,84 +1,09*1,40 2,845

VV 1,09*1,15 + 1,60*1,80 4,134

VV 0,85*1,60+1,40*1,75 3,810

VV 0,78*1,85 +1,237*0,92 2,581

VV 1,237*1,03+1,237*1,58 -0,25*0,58 3,084

VV Součet 28,234

115 K 965081323 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 m2 74,900 109,00 8 164,10 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - hala a zádveří" 

VV 51,00+23,90 74,900

116 K 965081601 Odsekání soklíků schodišťových m 20,482 37,00 757,83 CS ÚRS 2018 01

VV "z 1.PP"

VV 3,352+3,30+3,55 10,202

VV "z 1.NP 

VV 3,34*2+3,60 10,280

VV Součet 20,482

117 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 18,500 26,00 481,00 CS ÚRS 2018 01

VV "z 1.PP - mezipodesta" 

VV 4,48+2,30*2 9,080

VV "z 1.NP - mezipodesta" 

VV 4,80+2,31*2 9,420

VV Součet 18,500

118 K 967023693 Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 m2 103,134 374,00 38 572,12 CS ÚRS 2018 01

VV "lože pod bouranými dlažbami"

VV 28,234+74,90 103,134

119 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 3,164 149,00 471,44 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.5"  

VV (1,247+(3,275+0,05)*2)*0,125 0,987

VV "2.NP - odk.5"  

VV (1,12+2*(3,275+0,05))*0,125 0,971

VV ((1,40+1,60)+2*(3,275+0,05)) *0,125 1,206

VV Součet 3,164

120 K 967031742 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm m2 1,750 261,00 456,75 CS ÚRS 2018 01
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VV "1.NP - u rozšíření zárubní"

VV 0,125*2,00*3 0,750

VV "2.NP dtto"

VV 0,125*2,00*4 1,000

VV Součet 1,750

121 K 967031744 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm m2 2,030 782,00 1 587,46 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - u rozšíření zárubní"

VV 0,125*2,00*3 0,750

VV "2.NP dtto"

VV 0,16*2,00*2 0,640

VV "odk.30a "  0,16*2,00*2 0,640

VV Součet 2,030

122 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 20,094 396,00 7 957,22 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.29 mimo bourané příčky"  

VV 0,60*1,97*6 +0,80*1,97*2 10,244

VV "2.NP - odk.29"  

VV 0,60*1,97*7 +0,80*1,97*1 9,850

VV Součet 20,094

123 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 10,000 207,00 2 070,00 CS ÚRS 2018 01

VV "od technick. suterénu vně " 10,00 10,000

124 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 14,299 182,00 2 602,42 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.5"  

VV 1,247*(3,275+0,05) -0,60*1,97 2,964

VV "2.NP - odk.5"  

VV 1,12*(3,275+0,05) -0,60*1,97 2,542

VV (1,40+1,60)*(3,275+0,05) -0,60*1,97 8,793

VV Součet 14,299

125 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 29,800 112,00 3 337,60 CS ÚRS 2018 01

VV "pro osazení L profilů nad dveře

VV "odk.26/Z"  1,00*2*7 14,000

VV "odk.27/Z"  1,10*2*6 13,200

VV "odk.28/Z"  1,30*2*1 2,600

VV Součet 29,800

126 K 974042534 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 150 mm m 10,600 252,00 2 671,20 CS ÚRS 2018 01

VV "prahy u ocel.dveří pro zapuštění"

VV 0,80*(4+2) 4,800

VV 0,70*(4+3) + 0,90*1 5,800

VV Součet 10,600

127 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 17,170 197,00 3 382,49 CS ÚRS 2018 01

VV "z 1.PP" 8,57 8,570

VV "z 1.NP" 8,60 8,600

VV Součet 17,170

128 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 4,720 489,00 2 308,08 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - pro nové základy u schodů"

VV (0,88+0,30)*2 *2 4,720

129 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 71,836 107,00 7 686,45 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - sklad odk.14 - 1m pruh kolem obvodu"

VV (12,725+7,525+0,40+0,70+0,40*2-1,00*2)*2*1,00 40,300

VV "1.PP - koupelna" 3,60 3,600

VV Mezisoučet 43,900

VV "1.NP - sociálky"

VV 3,60+2,40+5,78 11,780

VV "2.NP - sociálky"

VV 1,57*0,84 +1,09*1,40 2,845

VV 1,09*1,15 + 1,60*1,80 4,134

VV 0,85*1,60+1,40*1,75 3,810

VV 0,78*1,85 +1,237*0,92 2,581

VV 1,12*1,03+1,12*1,58 -0,25*0,55 2,786

VV Mezisoučet 27,936

VV Součet 71,836

130 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 171,536 84,00 14 409,02 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - sklad odk.14"

VV ((12,725+7,525+0,70+0,30+0,40*2)*2-0,80)*1,00 43,300

VV "koupelna nad obklad"

VV (1,33+1,40+1,00)*(3,275-2,00) 4,756

VV (1,33+2,74*2-1,40-1,00)*(3,275-1,40) -0,80*0,60 7,789

VV Mezisoučet 55,845

VV "1.NP - sociálky nad obklad"

VV (1,247+0,90)*2*(3,275-1,80) -0,60*0,17 6,232

VV (0,80+0,925+0,90)*2*(3,275-1,80) -0,60*0,17 7,642

VV (1,00+1,55+1,247)*2*(3,275-1,80) -0,60*0,17*3 10,895

VV (1,40+1,85)*2*(3,275-1,80) -0,80*0,17 9,452

VV (0,925+1,34)*2*(3,275-1,80) -0,60*0,17 6,580

VV (1,85+1,34)*2*(3,275-1,80) -0,60*0,17*2 9,207

VV Mezisoučet 50,008

VV "2.NP - sociálky nad obklad"

VV (1,57+0,84)*2*(3,275-1,80) - 0,60*0,20 6,990
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VV (1,09+1,40)*2*(3,275-1,80) -0,60*0,20-0,60*0,17*2 7,022

VV (1,09+1,15)*2*(3,275-1,80) -0,60*0,17 6,506

VV (1,60+1,80)*2*(3,275-1,80)-0,60*0,17*2-0,80*0,17 9,690

VV (0,85*2+1,60+1,40*2-0,30+1,70)*(3,275-1,80) -0,60*0,17*2 10,859

VV (0,78+1,85)*2*(3,275-1,80) +(1,237+0,92)*2*(3,275-1,80) -0,60*0,17*2 13,918

VV (1,03+1,58+1,12)*2*(3,275-1,80)-0,60*0,17*3 10,698

VV Mezisoučet 65,683

VV Součet 171,536

131 K 978059241 Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2 m2 96,766 143,00 13 837,54 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.12"

VV (9,05+5,60)*3,275 - 0,60*1,97*2 -0,80*1,97*2 42,463

VV (0,80*2+0,695+0,25+0,69+1,092+0,69*2+0,40+3,462+0,35+0,125)*3,275 32,894

VV Mezisoučet 75,357

VV "2.NP - odk.12"

VV 5,84*3,275 -0,60*1,97*2-0,80*1,97 15,186

VV (0,70+0,25)*3,275*2 6,223

VV Mezisoučet 21,409

VV Součet 96,766

132 K 978059541
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 130,249 78,00 10 159,42 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - koupelna"

VV (1,40+1,33+1,00)*2,00 +(2,74-1,40+1,33+1,00)*1,40 12,598

VV "1.NP - sociálky"

VV (1,247+0,90)*2*1,80 -0,60*1,80 6,649

VV (0,80+0,925+0,90)*2*1,80 -0,60*1,80 8,370

VV (1,00+1,55+1,247)*2*1,80 -0,60*1,80*3 10,429

VV (1,40+1,85)*2*1,80 -0,80*1,80 10,260

VV (0,925+1,34)*2*1,80 -0,60*1,80 7,074

VV (1,85+1,34)*2*1,80 -0,60*1,80*2 9,324

VV Mezisoučet 64,704

VV "2.NP - sociálky mimo bourané příčky"

VV (1,57+0,84)*2*1,80 - 0,60*1,80 7,596

VV (1,09+1,40)*2*1,80 -0,60*1,80*3 5,724

VV (1,09+1,15)*2*1,80 -0,60*1,80 6,984

VV (1,60+1,80)*2*1,80-0,60*1,80*2-0,80*1,80 8,640

VV (0,85*2+1,60+1,40*2-0,30+1,70)*1,80 -0,60*1,80*2 11,340

VV (0,78+1,85)*2*1,80 +(1,237+0,92)*2*1,80 -0,60*1,80*2 15,073

VV (1,03+1,58+1,12)*2*1,80-0,60*1,80*3 10,188

VV Mezisoučet 65,545

VV Součet 130,249

D 997 Přesun sutě 125 835,07

133 K 997013011 Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m m3 2,000 2 220,00 4 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén cca " 2,00 2,000

134 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 88,804 296,00 26 285,98 CS ÚRS 2018 01

135 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 88,804 245,00 21 756,98 CS ÚRS 2018 01

136 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 243,256 16,00 19 892,10 CS ÚRS 2018 01

VV 88,804*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 243,256

137 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 88,804 602,00 53 460,01 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 72 470,43

138 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 104,274 695,00 72 470,43 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 425 561,76

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 049,33

139 K 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 43,900 78,00 3 424,20 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - sklad odk.2- 1m pruh kolem obvodu"

VV (12,725+7,525+0,40+0,70+0,40*2-1,00*2)*2*1,00 40,300

VV "1.PP - koupelna"  3,60 3,600

VV Součet 43,900

140 K 711412053 Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací m2 67,748 125,00 8 468,50 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - sklad odk.2 - metrový pruh"

VV ((12,725+7,525+0,70+0,30+0,40*2)*2-0,80)*1,00 43,300

VV "1.PP - koupelna"

VV (1,33+2,74)*2*3,20 -0,80*2,00 24,448

VV Součet 67,748

141 M 24551050 systém hydroizolační práškový kg 251,208 98,00 24 618,38 CS ÚRS 2018 01

VV (43,90+67,748)*2,25 251,208

142 K 711493113 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou  vč.vyztužení koutů a rohů m2 29,182 485,00 14 153,27

VV "1.NP - sociálky"

VV 3,60+2,40+5,90 11,900

VV Mezisoučet 11,900

VV "2.NP - sociálky"
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VV 1,57*0,84 +1,09*1,415+0,70*0,125 2,949

VV 1,09*1,235 + 1,635*1,80 4,289

VV 2,375*1,635+1,40*0,255 4,240

VV 0,78*1,80 +1,237*0,92 2,542

VV 1,237*2,155+0,97*0,615 3,262

VV Mezisoučet 17,282

VV Součet 29,182

143 K 711493123 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou vč.vyztužení koutů a rohů m2 40,000 546,00 21 840,00

VV "vytažení na zdi - 1.NP až 2.NP cca" 40,00 40,000

144 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,563 968,00 544,98 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 1 250,00

145 K 713410811 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 50,000 25,00 1 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén " 50,00 50,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 111 009,13

146 K 721100906 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200 kus 1,000 314,00 314,00 CS ÚRS 2018 01

147 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 56,250 162,00 9 112,50 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén " 

VV "splašk." 44,25+1,50*8 56,250

148 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 29,650 226,00 6 700,90 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén " 

VV "splašková kanalizace" 9,00 9,000

VV "dešťovka" 

VV 20,65 20,650

VV Součet 29,650

149 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 8,000 365,00 2 920,00 CS ÚRS 2018 01

150 M 28611520 přechod kanalizační KG litina-plast DN 110 kus 8,000 111,00 888,00 CS ÚRS 2018 01

151 K 721171918 Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200 kus 2,000 1 398,00 2 796,00 CS ÚRS 2018 01

152 M 28611523 přechod kanalizační PVC litina-plast DN 200 kus 2,000 562,00 1 124,00 CS ÚRS 2018 01

153 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 36,400 428,00 15 579,20 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén " 

VV "splašková kanalizace" 37,00-11,00+1,30*8 36,400

154 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 45,600 1 201,00 54 765,60 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén " 

VV "splašková kanalizace" 11,00 11,000

VV "dešťová kanalizace" 28,00+1,30*2 30,600

VV Mezisoučet 41,600

VV "pod obvodovými základy po vnější líc"

VV (1,00+1,00)*2 4,000

VV Součet 45,600

155 M 28611622 čistící kus kanalizace plastové KG DN 200 s 6 šrouby kus 4,000 1 789,00 7 156,00 CS ÚRS 2018 01

156 M 28611616 čistící kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby kus 8,000 521,00 4 168,00 CS ÚRS 2018 01

157 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 36,400 25,00 910,00 CS ÚRS 2018 01

158 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 45,600 32,00 1 459,20 CS ÚRS 2018 01

159 K 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus 2,000 401,00 802,00 CS ÚRS 2018 01

160 K 721300922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 10,000 212,00 2 120,00 CS ÚRS 2018 01

161 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,287 675,00 193,73 CS ÚRS 2018 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 796,00

162 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 50,000 68,00 3 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV "technický suterén " 50,00 50,000

163 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 50,000 28,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

164 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 12,000 83,00 996,00 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 19 727,55

165 K 725111911 Odmontování klozetové nádrže kus 6,000 19,00 114,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 3 3,000

VV "2.NP" 3 3,000

VV Součet 6,000

166 K 725111912 Zpětná montáž klozetové nádrže kus 6,000 36,00 216,00 CS ÚRS 2018 01

167 K 725114911 Odmontování klozetové mísy a sedátka kus 6,000 110,00 660,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 3 3,000

VV "2.NP" 3 3,000

VV Součet 6,000

168 K 725114912 Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka kus 6,000 506,00 3 036,00 CS ÚRS 2018 01

169 K 725210913 Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel se dvěma stojánkovými ventily kus 6,000 901,00 5 406,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 3 3,000

VV "2.NP" 3 3,000

VV Součet 6,000

170 K 72529_R030 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové madlo toaletní vel.900 x 200 mm sklopné soubor 1,000 3 215,00 3 215,00

VV "provedení viz výpis výrobků - odk. 30/Z " 1 1,000
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171 K 72529_R031
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové madlo nástěnné tvaru L vel.700+700 x 80 mm 

pevné
soubor 1,000 2 698,00 2 698,00

VV "provedení viz výpis výrobků - odk. 31/Z " 1 1,000

172 K 72529_R032 Věšák na oděvy - kartáčovaná nerez, vč. dodávky, kotvení a montáže kus 1,000 890,00 890,00

VV "provedení viz výpis výrobků - odk. 32/Z " 1 1,000

173 K 725330911 Odmontování výlevky bez nádrže a bez armatur kus 2,000 68,00 136,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV Součet 2,000

174 K 725330912 Zpětná montáž výlevky bez nádrže a bez armatur kus 2,000 454,00 908,00 CS ÚRS 2018 01

175 K 725800924 Zpětná montáž baterie nástěnné kus 8,000 117,00 936,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 4 4,000

VV "2.NP" 4 4,000

VV Součet 8,000

176 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 - pro další použití soubor 8,000 85,00 680,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 4 4,000

VV "2.NP" 4 4,000

VV Součet 8,000

177 K 725991811 Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí kus 25,000 33,00 825,00 CS ÚRS 2018 01

178 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,010 755,00 7,55 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 27 478,67

179 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 13,484 820,00 11 056,88 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - sociálky"

VV 1,84*0,80+1,34*0,80 +1,725*0,90 +1,247*0,90 5,219

VV "2.NP - sociálky"

VV 1,57*0,84+0,70*0,125+(0,70+0,715)*1,09 2,949

VV 1,235*1,09+1,70*0,84 2,774

VV 1,80*0,78+1,237*0,92 2,542

VV Součet 13,484

180 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 24,061 32,00 769,95 CS ÚRS 2018 01

VV 13,484+2,967 16,451

VV (0,39+0,132+0,14)*3,85*2 5,097

VV (0,35+0,30*2)*2,645 2,513

VV Součet 24,061

181 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 16,451 29,00 477,08 CS ÚRS 2018 01

VV 13,484+2,967 16,451

182 M 28329210 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 18,096 14,00 253,34 CS ÚRS 2018 01

VV 16,451*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,096

183 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 13,484 57,00 768,59 CS ÚRS 2018 01

184 K 763164535 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5 m 7,700 540,00 4 158,00 CS ÚRS 2018 01

VV "u rozšíření  schodů z 1.NP

VV 3,85*2 7,700

185 K 763164561 SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 m2 2,967 789,00 2 340,96 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - nad kuchyňkou"

VV 2,76*(0,60+0,475) 2,967

186 K 763164641 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5 m 2,645 774,00 2 047,23 CS ÚRS 2018 01

VV "2.NP" 2,645 2,645

187 K 763171211 Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,1 m2 pro podhledy kus 4,000 362,00 1 448,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.17/T" 4 4,000

188 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 4,000 980,00 3 920,00 CS ÚRS 2018 01

189 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 0,314 760,00 238,64 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 100 901,80

190 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 69,000 66,00 4 554,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.6 - kryty ÚT s mřížkami"

VV 4+2+2+2+1+2+3+3+4*2+3+3 33,000

VV "2.NP dtto"

VV 2+2+4+5+4+2+2+4+2+2+2+3+2 36,000

VV Součet 69,000

191 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

192 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 18,000 25,00 450,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk. 29"  8  8,000

VV "2.NP - odk. 29"  10 10,000

VV Součet 18,000

193 K 766211200 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných m 18,500 102,00 1 887,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odk.24/T" 18,50 18,500

194 M 611_D018 Dřevěné madlo na zábradlí vnitřní BUK, vč.kotvení a povrchové úpravy - dodávka m 18,500 1 785,00 33 022,50

195 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 13,000 680,00 8 840,00 CS ÚRS 2018 01

VV "8/T" 3 3,000

VV "9/T" 2 2,000

VV "10/T" 4 4,000

VV "11/T" 3 3,000

VV "16/T" 1 1,000
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VV Součet 13,000

196 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 720,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

VV "12/T" 1 1,000

197 M 61160158 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm, vč.kování kus 7,000 1 446,00 10 122,00 CS ÚRS 2018 01

VV "10/T" 4 4,000

VV "11/T" 3 3,000

VV Součet 7,000

198 M 61160188 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm, vč.kování kus 6,000 1 446,00 8 676,00 CS ÚRS 2018 01

VV "8/T" 3 3,000

VV "9/T" 2 2,000

VV "16/T" 1 1,000

VV Součet 6,000

199 M 61160218 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 90x197cm, vč.kování kus 1,000 1 446,00 1 446,00 CS ÚRS 2018 01

VV "12/T" 1 1,000

200 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 6,000 2 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "8/T" 3 3,000

VV "9/T" 2 2,000

VV "12/T" 1 1,000

VV Součet 6,000

201 M 59882D001 Mřížka dveřní větrací š.400mm - sestava 2 kusů - dodávka sada 6,000 2 500,00 15 000,00

202 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,263 1 081,00 284,30 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 383 476,97

203 K 767112812 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 80,640 445,00 35 884,80 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.11"

VV 5,35*3,20 +3,05*3,20 +6,10*3,20 46,400

VV "2.NP - odk.11"

VV 5,35*3,20*2 34,240

VV Součet 80,640

204 K 767210153 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových  svařováním kus 24,000 128,00 3 072,00 CS ÚRS 2018 01

VV "z 1.NP" 12+12 24,000

205 M 5539_D001
Ocel.stupeň z ocel. plechu tl.5mm -dl.390mm - nástupnice 300mm, podstupnice 140mm - 

dodávka atyp
kus 24,000 850,00 20 400,00

VV "z 1.NP" 12+12 24,000

206 K 76764A_037
AL vnitřní 2 křídl. dveře s nadsvětlíkem s 1x zasklením vel. 2700/3275mm (dodávka včet.montáže, 

zapuštění prahu a zasklení )
kus 1,000 65 312,00 65 312,00

VV "provedení viz výpis výrobků - odk. 37/Z " 1 1,000

207 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 966,000 20,00 19 320,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.6 -  pod kryty ÚT s mřížkami cca"

VV 14,00*33 462,000

VV "2.NP dtto

VV 14,00*36 504,000

VV Součet 966,000

208 K 76722_R01
Vnitřní schodišťové zábradlí v.1000mm NEREZ s dřev.madlem vč.montáže, kotvení a 

povrch.úpravy madla
m 30,000 7 949,00 238 470,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících prací"

VV "odk34/Z" 30,00 30,000

209 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,757 1 345,00 1 018,17 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 487 795,06

210 K 771273123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm m 104,910 260,00 27 276,60 CS ÚRS 2018 01

VV "z 1.PP"

VV 1,95*(13+12) 48,750

VV "z 1.NP"

VV 2,34*12*2 56,160

VV Součet 104,910

211 M 59761337 schodovka podlahy (barevné) přes 4 do 6 ks/m2 kus 201,078 415,00 83 447,37 CS ÚRS 2018 01

VV "s prořezem"

VV 104,91/0,60 *1,15 201,078

212 K 771273232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm m 104,910 141,00 14 792,31 CS ÚRS 2018 01

VV "z 1.PP"

VV 1,95*(13+12) 48,750

VV "z 1.NP"

VV 2,34*12*2 56,160

VV Součet 104,910

213 K 771473113 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm m 85,084 98,00 8 338,23 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - mezipodesta" 

VV 4,48+2,30*2 9,080

VV "1.PP - hala i pod schodištěm"

VV (8,72+0,30+1,825+5,60+3,352+2,30)*2-0,90*3-0,80*3-1,80 37,294

VV Mezisoučet 46,374

VV "1.NP - mezipodesta"

VV 4,80+2,31*2 9,420
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VV "hala a zádveří"

VV 9,05+5,60-0,80*3+0,80+0,25+0,35 13,650

VV 6,60+0,69*3+0,125+1,005+0,60 10,400

VV Mezisoučet 33,470

VV "2.NP - hala"

VV 5,84-0,80*2-0,90 +(0,70+0,25)*2 5,240

VV Součet 85,084

214 K 771473133 Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm m 20,482 132,00 2 703,62 CS ÚRS 2018 01

VV "z 1.PP"

VV 3,352+3,30+3,55 10,202

VV "z 1.NP 

VV 3,34*2+3,60 10,280

VV Součet 20,482

215 K 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 234,094 395,00 92 467,13 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - hala i pod schodištěm" 51,70+25,30 77,000

VV "mezipodesta" 4,48*2,30 -1,80*0,30*2 9,224

VV Mezisoučet 86,224

VV "1.NP - hala a zádveří" 

VV 51,00+23,90 74,900

VV "1.NP - sociálky"

VV 3,60+2,40+5,90 11,900

VV "mezipodesta" 4,80*2,31 11,088

VV Mezisoučet 97,888

VV "2.NP - hala"  32,70 32,700

VV "2.NP - sociálky"

VV 1,57*0,84 +1,09*1,415+0,70*0,125 2,949

VV 1,09*1,235 + 1,635*1,80 4,289

VV 2,375*1,635+1,40*0,255 4,240

VV 0,78*1,80 +1,237*0,92 2,542

VV 1,237*2,155+0,97*0,615 3,262

VV Mezisoučet 49,982

VV Součet 234,094

216 M 5976_D01 Dlažba keramická - standart - dodávka dle investora ! m2 283,596 352,00 99 825,79

VV "vč.prořezu"

VV (85,084+20,482)*0,10*1,05 11,084

VV 234,094*1,07 250,481

VV 104,91*0,14*1,50 22,031

VV Součet 283,596

217 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 29,182 12,00 350,18 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - sociálky"

VV 3,60+2,40+5,90 11,900

VV "2.NP - sociálky"

VV 1,57*0,84 +1,09*1,415+0,70*0,125 2,949

VV 1,09*1,235 + 1,635*1,80 4,289

VV 2,375*1,635+1,40*0,255 4,240

VV 0,78*1,80 +1,237*0,92 2,542

VV 1,237*2,155+0,97*0,615 3,262

VV Součet 29,182

218 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 234,094 42,00 9 831,95 CS ÚRS 2018 01

219 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 234,094 51,00 11 938,79 CS ÚRS 2018 01

220 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 105,566 38,00 4 011,51 CS ÚRS 2018 01

VV 85,084+20,482 105,566

221 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 234,094 250,00 58 523,50 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - hala i pod schodištěm" 51,70+25,30 77,000

VV "mezipodesta" 4,48*2,30 -1,80*0,30*2 9,224

VV Mezisoučet 86,224

VV "1.NP - hala a zádveří" 

VV 51,00+23,90 74,900

VV "1.NP - sociálky"

VV 3,60+2,40+5,90 11,900

VV "mezipodesta" 4,80*2,31 11,088

VV Mezisoučet 97,888

VV "2.NP - hala"  32,70 32,700

VV "2.NP - sociálky"

VV 1,57*0,84 +1,09*1,415+0,70*0,125 2,949

VV 1,09*1,235 + 1,635*1,80 4,289

VV 2,375*1,635+1,40*0,255 4,240

VV 0,78*1,80 +1,237*0,92 2,542

VV 1,237*2,155+0,97*0,615 3,262

VV Mezisoučet 49,982

VV Součet 234,094

222 K 771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 10,600 36,00 381,60 CS ÚRS 2018 01

VV "u dveří - prahy"

VV "1.NP" 0,80*4+0,70*3 5,300

VV "2.NP" 0,80*2+0,90*1+0,70*4 5,300

VV Součet 10,600

223 M 5534311D1 hliníkový přechodový profil - typu dlažba/PVC apod. m 14,000 320,00 4 480,00
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224 K 771990192 Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 1 310,094 48,00 62 884,51 CS ÚRS 2018 01

VV "dopočet do 5mm tl.

VV "1.PP - hala i pod schodištěm" 51,70+25,30 77,000

VV "mezipodesta" 4,48*2,30 -1,80*0,30*2 9,224

VV Mezisoučet 86,224

VV "1.NP - hala a zádveří - větší tloušťka !!" 

VV (51,00+23,90)*11 823,900

VV "1.NP - sociálky ( 5mm)"

VV 3,60+2,40+5,90 11,900

VV "mezipodesta" 4,80*2,31 11,088

VV Mezisoučet 846,888

VV "2.NP - hala- větší tloušťka !!"  32,70*11 359,700

VV "2.NP - sociálky (5mm)"

VV 1,57*0,84 +1,09*1,415+0,70*0,125 2,949

VV 1,09*1,235 + 1,635*1,80 4,289

VV 2,375*1,635+1,40*0,255 4,240

VV 0,78*1,80 +1,237*0,92 2,542

VV 1,237*2,155+0,97*0,615 3,262

VV Mezisoučet 376,982

VV Součet 1 310,094

225 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 11,202 584,00 6 541,97 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 16 652,77

226 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 98,392 110,00 10 823,12 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - hala i pod schodištěm" 51,70+25,30 77,000

VV "mezipodesta" 4,48*2,30 10,304

VV Mezisoučet 87,304

VV "1.NP - podesta"   4,80*2,31 11,088

VV Součet 98,392

227 K 776301812 Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů m 94,925 40,00 3 797,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP"

VV (1,80+0,125)*(13+12) 48,125

VV "1.NP"

VV 1,95*12*2 46,800

VV Součet 94,925

228 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 46,714 11,00 513,85 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - hala i pod schodištěm"

VV (8,72+0,30+1,825+5,60+3,352+2,30)*2-0,90*3-0,80*3-1,80 37,294

VV "1.NP - podesta "

VV 4,80+2,31*2 9,420

VV Součet 46,714

229 K 776430811 Odstranění hran schodišťových m 94,925 16,00 1 518,80 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP"

VV (1,80+0,125)*(13+12) 48,125

VV "1.NP"

VV 1,95*12*2 46,800

VV Součet 94,925

D 781 Obklady keramické 126 356,26

230 K 781413111
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním 

lepidlem
m2 131,966 355,00 46 847,93 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - koupelna - obklad"

VV (1,40+1,33+1,00)*2,00 +(2,74-1,40+1,33+1,00)*1,40 12,598

VV "1.NP - sociálka - obklad"

VV (1,247+0,90)*2*1,80 -0,70*1,80 6,469

VV (0,80+0,925+0,90)*2*1,80 -0,70*1,80 8,190

VV (2,675+1,247)*2*1,80 -0,70*1,80*2 -0,80*1,80 10,159

VV (1,40+1,85)*2*1,80 -0,80*1,80 10,260

VV (0,925+1,34)*2*1,80 -0,70*1,80 6,894

VV (1,85+1,34)*2*1,80 -0,70*1,80 -0,80*1,80 8,784

VV Mezisoučet 63,354

VV "2.NP - sociálka - obklad"

VV (1,57+0,84)*2*1,80 - 0,70*1,80 7,416

VV (1,09+1,415+0,125)*2*1,80 -0,70*1,80*3 5,688

VV (1,09+1,235)*2*1,80 -0,70*1,80 7,110

VV (1,635+1,80)*2*1,80-0,70*1,80-0,80*1,80 9,666

VV (2,375+1,635+0,255)*2*1,80 -0,90*1,80 13,734

VV (0,78+1,80)*2*1,80 +(1,237+0,92)*2*1,80 -0,70*1,80*2 14,533

VV (2,155+0,615+1,237)*2*1,80-0,70*1,80*2 -0,80*1,80 10,465

VV Mezisoučet 68,612

VV Součet 131,966

231 M 5978129_X1 Obklad keram.vel.250x400mm - dodávka (výběr dle investora !) m2 145,163 382,00 55 452,27

VV 131,966*1,10 145,163

232 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 m2 74,750 40,00 2 990,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - sociálka - obklad"

VV (1,247+0,90)*2*1,80 -0,70*1,80 6,469

VV (0,80+0,925+0,90)*2*1,80 -0,70*1,80 8,190

VV (0,925+1,34)*2*1,80 -0,70*1,80 6,894

VV (1,85+1,34)*2*1,80 -0,70*1,80 -0,80*1,80 8,784
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VV Mezisoučet 30,337

VV "2.NP - sociálka - obklad"

VV (1,57+0,84)*2*1,80 - 0,70*1,80 7,416

VV (1,09+1,415+0,125)*2*1,80 -0,70*1,80*3 5,688

VV (1,09+1,235)*2*1,80 -0,70*1,80 7,110

VV (1,635+1,80)*2*1,80-0,70*1,80-0,80*1,80 9,666

VV (0,78+1,80)*2*1,80 +(1,237+0,92)*2*1,80 -0,70*1,80*2 14,533

VV Mezisoučet 44,413

VV Součet 74,750

233 K 781419197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem m 148,000 35,00 5 180,00 CS ÚRS 2018 01

234 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 2,000 530,00 1 060,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - viz detail" 0,50*0,80*2 0,800

VV "2.NP - dtto" 0,50*0,80*3 1,200

VV Součet 2,000

235 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm m2 2,200 710,00 1 562,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

236 K 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 10,800 110,00 1 188,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 1,80*2 3,600

VV "2.NP " 1,80*4 7,200

VV Součet 10,800

237 K 781493511 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 151,856 9,00 1 366,70 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - koupelna - obklad"

VV (2,74+1,33)*2-1,00 +2,00*2+0,60 11,740

VV "1.NP - sociálka - obklad"

VV (1,247+0,90)*2 -0,70+2*1,80 7,194

VV (0,80+0,925+0,90)*2-0,70+2*1,80 8,150

VV (2,675+1,247)*2-0,70*2-0,80+6*1,80 16,444

VV (1,40+1,85)*2 -0,80+2*1,80 9,300

VV (0,925+1,34)*2-0,70+2*1,80 7,430

VV (1,85+1,34)*2-0,70-0,80+4*1,80 12,080

VV Mezisoučet 72,338

VV "2.NP - sociálka - obklad"

VV (1,57+0,84)*2-0,70+1,80+0,125*2 6,170

VV (1,09+1,415)*2 -0,70*3 +4*1,80 10,110

VV (1,09+1,235)*2 -0,70+2*1,80 7,550

VV (1,635+1,80)*2-0,70-0,80 +4*1,80 12,570

VV (2,375+1,635+0,255)*2-0,90+2*1,80 11,230

VV (0,78+1,80)*2-0,70+2*1,80  +(1,237+0,92)*2 -0,70+2*1,80 15,274

VV (2,155+0,615+1,237)*2-0,70*2-0,80+6*1,80 16,614

VV Mezisoučet 79,518

VV Součet 151,856

238 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 131,966 44,00 5 806,50 CS ÚRS 2018 01

239 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 40,000 47,00 1 880,00 CS ÚRS 2018 01

240 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

241 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace kus 9,000 65,00 585,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1+4+4 9,000

242 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 2,116 585,00 1 237,86 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 606,22

243 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 16,414 48,00 787,87 CS ÚRS 2018 01

VV "schodiště - 2x U 120"

VV (0,12+0,11)*2*3,85*2*2 7,084

VV "ostatní" 0,25*4 1,000

VV "plechové stupně"

VV (0,30+0,145)*0,39*2*24 8,330

VV Součet 16,414

244 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 16,414 120,00 1 969,68 CS ÚRS 2018 01

VV "schodiště - 2x U 120"

VV (0,12+0,11)*2*3,85*2*2 7,084

VV "ostatní" 0,25*4 1,000

VV "plechové stupně"

VV (0,30+0,145)*0,39*2*24 8,330

VV Součet 16,414

245 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 16,414 107,00 1 756,30 CS ÚRS 2018 01

246 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 14,796 98,00 1 450,01 CS ÚRS 2018 01

VV "nové ocel.zárubně"

VV (0,80+2*1,97)*0,225*(4+2) 6,399

VV (0,70+2*1,97)*0,225*(4+3) 7,308

VV (0,90+2*1,97)*0,225*1 1,089

VV Součet 14,796

247 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,796 111,00 1 642,36 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 54 220,72

248 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 221,841 29,00 6 433,39 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP - hala"   51,70 51,700

VV ((8,72+0,30+1,825+5,60)*2 -3,60-0,88)*3,20 90,912

VV -0,90*1,97*3-0,80*1,97*2 +4,00 -4,471
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sanace Zdravotnického střediska, ul.Gen.Svobody 280/24, Havířov-Šumbark

2) Rekapitulace

VV Mezisoučet 138,141

VV "1.NP - hala"   51,00 51,000

VV "2.NP - hala"   32,70 32,700

VV Mezisoučet 83,700

VV Součet 221,841

249 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 221,469 32,00 7 087,01 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP" 25,30 25,300

VV (2,302+3,352*2+3,60+0,88)*3,50 47,201

VV Mezisoučet 72,501

VV "1.NP" 25,30 25,300

VV (3,34*2+2,31*2+4,80)*3,60 57,960

VV -4,80*1,00 -4,80*2,40 +4,00 -12,320

VV Mezisoučet 70,940

VV "2.NP" 25,30 25,300

VV (3,34*2+2,31*2+4,80)*3,275 52,728

VV Mezisoučet 78,028

VV Součet 221,469

250 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 567,526 15,00 8 512,89 CS ÚRS 2018 01

VV "řešené prostory"

VV 159,30+32,508+175,381+26,592 393,781

VV 330,058-156,313 173,745

VV Součet 567,526

251 K 784181107 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 238,063 15,00 3 570,95 CS ÚRS 2018 01

VV 81,75+45,625+57,96+52,728 238,063

252 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 567,526 37,00 20 998,46 CS ÚRS 2018 01

253 K 784221107 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m m2 238,063 32,00 7 618,02 CS ÚRS 2018 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 10 241,28

254 K 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 80,640 109,00 8 789,76 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP - odk.11"

VV 5,35*3,20 +3,05*3,20 +6,10*3,20 46,400

VV "2.NP - odk.11"

VV 5,35*3,20*2 34,240

VV Součet 80,640

255 K 787601822 Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými m2 80,640 18,00 1 451,52 CS ÚRS 2018 01
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                                             REKAPITULACE NÁKLADŮ ELEKTRO

Cena mont. prací 691990,2

PPV % z 0 0

Základní cena 691990,2

Zkoušky, revize 0

Cena celkem 691990,2

                                                                                                   SOUHRN NÁKLADŮ  ZS Gagarina

Zkoušky, revize 0

PSV ELEKTROMONTÁŽE 438091

SPECIFIKACE ELEKTROMONTÁŽE 253899,2

CENA MONT. PRACÍ 691990,2

poř. číslo číslo položky zkrácený popis M.j. množtví jednotková cena cena celkem

Sanace zdravotního střediska Dlouhá

ROZVÁDĚČE

Rozváděč HR stávající  oceloplechový skříňový rozvaděč, bude opraven,

a dozbrojen, nefunkční přístroje budou demontovány, v.č. EL- 11, obsahuje :

jistič ** B/3, 32A ks 1 655 655

jistič ** B/3, 80A ks 2 2262 4524

jistič ** B/1, 10A ks 2 151 302

pomocný materiál ks 1 2359 2359

nátěr slonová kost m2 2,5 292 730

0 8 570,00

Rozváděč ER1 stávající  oceloplechový zapuštěný rozvaděč, bude opraven,

a dozbrojen, nefunkční přístroje budou demontovány, v.č. EL- 12, obsahuje :

vypínač 3x40A ks 1 580 580

jistič ** B/1, 10A ks 7 151 1057

pomocný materiál ks 1 2359 2359

nátěr slonová kost m2 0,6 292 175,2

4 171,20

Rozváděč ER3 stávající  oceloplechový skříňový rozvaděč, bude opraven,

a dozbrojen, nefunkční přístroje budou demontovány, v.č. EL- 13, obsahuje :

jistič ** B/3, 32A ks 1 655 655

pomocný materiál ks 1 2359 2359

3 014,00

Rozvaděče celkem 15 755,20

poř. číslo číslo položky zkrácený popis M.j. množtví jednotková cena cena celkem

PSV Specifikace

jednop zapuštěný vypínač 230V, 10A ks 14 138 1932

střídavý zapuštěný ovladač 230V, 10A ks 16 142 2272

křížový zapuštěný ovladač 230V, 10A ks 6 179 1074

přístrojová krabice ks 36 20 720

svorkov krabice zapuštěná ks 32 51 1632
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pomocné konstrukce kg 490 25 12250

svorka hlav pospoj HOP ks 1 485 485

souprava pro bezbariérová WC ks 1 9720 9720

svorkovnicové krabice MX (5x6) ks 1 280 280

zdroj pro aut ovl WC ks 1 1850 1850

zářivka 36W ks 58 65 3770

zářivka 28W ks 14 62 868

sádra kg 220 17 3740

zářivka 36W ks 56 65 3640

zářivka 28W ks 16 62 992

45 225,00

Svítidla

zářiv svítidlo 230V,2x36W,chrom mřížka IP20, ozn."A" ks 28 950 26600

zářiv svítidlo 230V,1x36W,chrom mřížka IP20, ozn."B" ks 2 942 1884

zářivkové svítidlo 230V,28W, IP20, ozn."K" ks 14 870 12180

venk senzor LED svítidlo s PIR čidlem,14W,IP54ozn"V" ks 3 890 2670

nouz 2x8W, 230V, IP43, ozn."N", aut 45min ks 18 935 16830

60 164,00

poř. číslo číslo položky zkrácený popis M.j. množtví jednotková cena cena celkem

Kabely

CYKYLo 2Ax1,5 m 80 12 960

CYKYLo 3Ax1,5 m 220 21 4620

CYKYLo 3Cx1,5 m 890 17 15130

CYKY 5Cx1,5 (přívod k ventilátoru) m 20 25 500

CYKY4Bx10 m 75 89 6675

CYKY4Bx25 m 180 245 44100

CYKY 5x6 m 40 65 2600

CY 25zž m 190 51 9690

kabelová koncovky 4x25 ks 4 420 1680

85 955,00

Hromosvod

drát FeZn  o 8   (620m) kg 248 32 7936

drát FeZn  o 10   (60m) kg 40 35 1400

pásek Zn 30x4 (280m) kg 270 45 12150

odálený jímač OJ ks 1 984 984

podpěra jímacího vedení ks 420 25 10500

podpěra svodů ks 66 48 3168

svorka zkušební ks 11 55 605

ochranný úhelník ks 11 192 2112

svorka spojovací SS ks 263 17 4471

svorka pro přip  kov konstr ks 18 45 810

pomocný jímač PJ ks 18 101 1818

svorka SRO 2 ks 18 32 576

svorka SRO 3 ks 9 30 270

46 800,00

PSV Specifikace celkem 253 899,20

poř. číslo číslo položky zkrácený popis M.j. množtví jednotková cena cena celkem

PSV MONTÁŽE 

rozvaděč HR hod 40 395 15800

rozvaděč ER1 hod 25 370 9250

rozvaděč RL hod 15 374 5610

rozvaděč ER3 hod 35 381 13335

jednop zapuštěný vypínač 230V, 10A ks 14 51 714

střídavý zapuštěný ovladač 230V, 10A ks 16 49 784

křížový zapuštěný ovladač 230V, 10A ks 6 50 300

přístrojová krabice ks 36 18 648

svorkov krabice zapuštěná ks 32 75 2400

pomocné konstrukce kg 490 15 7350

svorka hlav pospoj HOP ks 1 455 455

souprava pro bezbariérová WC ks 1 2850 2850

svorkovnicové krabice MX (5x6) ks 1 450 450

zdroj pro aut ovl WC ks 1 355 355
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zapojení ventilátoru ks 2 210 420

zapojeníé ventilů pisoáru ks 1 185 185

zářiv svítidlo 230V,2x36W,chrom mřížka IP20, ozn."A" ks 28 180 5040

zářiv svítidlo 230V,1x36W,chrom mřížka IP20, ozn."B" ks 2 230 460

zářivkové svítidlo 230V,28W, IP20, ozn."K" ks 14 120 1680

venk senzor LED svítidlo s PIR čidlem,14W,IP54ozn"V" ks 3 185 555

nouz 2x8W, 230V, IP43, ozn."N", aut 45min ks 18 175 3150

71 791,00

poř. číslo číslo položky zkrácený popis M.j. množtví jednotková cena cena celkem

Kabely

CYKYLo 2Ax1,5 m 80 22 1760

CYKYLo 3Ax1,5 m 220 24 5280

CYKYLo 3Cx1,5 m 890 25 22250

CYKY 5Cx1,5 (přívod k ventilátoru) m 20 26 520

CYKY4Bx10 m 75 35 2625

CYKY4Bx25 m 180 42 7560

CYKY 5x6 m 40 32 1280

CY 25zž m 190 14 2660

kabelová koncovky 4x25 ks 4 110 440

44 375,00

Hromosvod

drát FeZn  o 8   m 620 110 68200

drát FeZn  o 10   m 60 95 5700

pásek Zn 30x4 m 280 110 30800

odálený jímač OJ ks 1 230 230

podpěra jímacího vedení ks 310 31 9610

podpěra svodů ks 66 31 2046

svorka zkušební ks 11 47 517

ochranný úhelník ks 11 211 2321

svorka spojovací SS ks 263 35 9205

svorka pro přip  kov konstr ks 18 35 630

pomocný jímač PJ ks 18 198 3564

svorka SRO 2 ks 18 52 936

svorka SRO 3 ks 9 44 396
0 134 155,00

poř. číslo číslo položky zkrácený popis M.j. množtví jednotková cena cena celkem

Zednické výpomoci

drážky 20x20 , vč zapravení m 210 75 15750

drážky 25x20 , vč zapravení m 30 89 2670

drážky 25x 50 , vč zapravení m 60 89 5340

kapsy ks 68 100 6800

otvor ve stěně vrtání ks 12 55 660

31 220,00

Zemní práce

výkop rýhy š 35cm, hl 50cm m 190 375 71250

zához rýhy š 35cm, hl 50cm m 190 120 22800

94 050,00

Demontáže, zjišťování stáv tras

demontáže v  1PP hod 35 250 8750

demontáže v  1NP hod 45 250 11250

demontáže v  2NP, hod 45 250 11250
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demontáž hromosvodu hod 55 250 13750

zjišťování tras napájecích kabelů hod 40 250 10000

demontáž a zpětná montáž svítidel v  1PP ve skladu hod 30 250 7500

0 62 500,00

PSV Mpntáže celkem 438 091,00



2018_009 ZS Gen_Svobody ventily Rozpočet: 1

001 vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 733 Rozvod potrubí
1 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 40,00 22,00 880,00

2 733111322R00 Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 10 (úpravy 

přípojek) m 30,00 180,00 5 400,00

3 733111323R00 Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 15 (úpravy 

přípojek) m 10,00 230,00 2 300,00

4 733113112R00 Příplatek za úpravu přípojky DN 10 na DN15 kus 82,00 70,00 5 740,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 14 320,00

Díl: 734 Armatury
5 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 15,00 28,00 420,00

6 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 164,00 91,00 14 924,00

7 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 15,00 26,00 390,00

8 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 164,00 72,00 11 808,00

9 734226212RT3 Ventil term.přímý, xxxxx DN 15, vč.term.hlavice kus 82,00 1 230,00 100 860,00

10 734266222R00 Šroubení reg.přímé, xxxxxx DN 15 kus 82,00 250,00 20 500,00

11 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 15,00 200,00 3 000,00

12 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 1 358,40 0,20 271,68

13 998734293R00 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m % 1 358,40 0,20 271,68

Celkem za 734 Armatury 152 445,36

Díl: 735 Otopná tělesa
14 735000912R00 vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 82,00 150,00 12 300,00

15 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 336,00 45,00 15 120,00

16 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových, m2 336,00 12,00 4 032,00

17 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému m2 336,00 10,00 3 360,00

18 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 336,00 20,00 6 720,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 41 532,00

Díl: 783 Nátěry
19 783221900R01 Nátěry potrubí do DN15  emailováním přídavek 2m na každé 

těleso m 164,00 65,00 10 660,00

Celkem za 783 Nátěry 10 660,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vytápění
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Gibl DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

128 654,51

106 326,04

106 326,04

106 326,04 22 328,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sanace zdravotního střediska, ul. G. Svobody 280/24, Havířov- Šumbark

01 - Zdravotně technická instalace

4.4.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

Celkové náklady za stavbu 1) 

18 408,35

106 326,04

25 816,46

3 000,00

12 360,00

2 717,00

7 739,46

80 509,58

7 313,63

28 480,63

26 306,97

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sanace zdravotního střediska, ul. G. Svobody 280/24, Havířov- Šumbark

01 - Zdravotně technická instalace

4.4.2018

 

Jiří Gibl

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

106 326,04
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 342272323 m2 3,000

2 K 346244371 m2 1,400

    4 - Vodorovné konstrukce

3 K 1 kus 3,000

4 K 2 kus 6,000

5 K 411386611 kus 9,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 K 612142001 m2 3,000

7 K 612321141 m2 3,000

8 K 612325101 m2 1,400

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

9 K 962031132 m2 3,000

10 K 972054241 kus 9,000

11 K 974031164 m 7,000

12 K 997013212 t 0,961

13 K 997013219 t 9,610

14 K 997013802 t 0,961

15 K 997211511 t 0,961

16 K 997211519 t 9,610

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

80 509,58

7 313,63

106 326,04

25 816,46

3 000,00

12 360,00

2 717,00

7 739,46

Poplatek za uložení stavebního železobetonového 

odpadu na skládce (skládkovné)
715,00 687,12

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
245,00 235,45

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 17,00 163,37

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

150 mm
225,00 1 575,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 9 m ručně
1 298,00 1 247,38

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

74,00 711,14

Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky 

do 150 mm
730,00 1 022,00

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 110,00 330,00

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 150 mm
310,00 2 790,00

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 

suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech
550,00 4 950,00

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
310,00 930,00

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
255,00 765,00

Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 

pálených
750,00 1 050,00

Protipožární manžeta pro prostup potrubí nad DN 50 

vč. minerální vlny
1 230,00 3 690,00

Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50 620,00 3 720,00

01 - Zdravotně technická instalace

4.4.2018

 

Jiří Gibl

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 

hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
650,00 1 950,00

ROZPOČET

Sanace zdravotního střediska, ul. G. Svobody 280/24, Havířov- Šumbark
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 713463121 m 30,000

18 M 283771030 m 4,000

19 M 283770450 m 10,000

20 M 283771110 m 5,000

21 M 283770480 m 5,000

22 M 283770510 m 3,000

23 M 283770530 m 3,000

24 K 71348081 m2 9,000

25 K 998713202 % 62,634

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

26 K 220731051 kus 1,000

27 K 721140802 m 16,000

28 K 721171914 kus 1,000

29 K 721171915 kus 3,000

30 K 721174025 m 13,000

31 K 721174042 m 3,000

32 K 721194104 kus 1,000

33 K 721194109 kus 1,000

34 K 721273153 kus 1,000

35 K 721290112 m 16,000

36 K 721290823 t 0,020

37 K 721300922 m 10,000

38 K 7217 kpl 1,000

39 K 998721202 % 163,506

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

40 K 722130805 m 30,000

41 K 722174002 m 14,000

42 K 722174003 m 10,000

43 K 722174004 m 6,000

44 K 722190901 kus 7,000

45 K 722220862 kus 7,000

46 K 722231073 kus 2,000

47 K 722240122 kus 1,000

48 K 722240123 kus 2,000

49 K 722240124 kus 2,000

50 K 722290229 m 30,000

51 K 722290234 m 30,000

52 M 286542960 kus 2,000

53 M 286542980 kus 4,000

28 480,63

26 306,97

přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 25 x 3/4" 113,00 452,00

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 100
105,00 3 150,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 44,00 1 320,00

přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 20 x 1/2" 78,00 156,00

Kohout kulový plastový PPR DN 20 328,00 328,00

Kohout kulový plastový PPR DN 25 432,00 864,00

Kohout kulový plastový PPR DN 32 598,00 1 196,00

Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 

opravách
74,00 518,00

Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 

5/4
21,00 147,00

Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity 368,00 736,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 

20 x 2,8 mm
365,00 5 110,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 

25 x 3,5 mm
410,00 4 100,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 

32 x 4,4 mm
476,00 2 856,00

Oprava oplechování, izolace průchodu střechou 5 500,00 5 500,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
1,00 163,51

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do 

DN 80
132,00 3 960,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 37,00 592,00

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 

vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m
2 356,00 47,12

Pročištění svodů ležatých do DN 300 210,00 2 100,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 83,00 83,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 139,00 139,00

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 754,00 754,00

Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 424,00 1 272,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 625,00 8 125,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 435,00 1 305,00

Montáž a provedení kamerové zkoušky 5 241,00 5 241,00

Demontáž potrubí litinové do DN 100 178,00 2 848,00

Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 311,00 311,00

izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 20 mm 61,00 183,00

Odstanění izolace tepelné potrubí 520,00 4 680,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
1,00 62,63

izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9 mm 21,00 105,00

izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm 45,00 225,00

izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 9 mm 18,00 54,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 

bez úpravy uchycenými sponami 1x
51,00 1 530,00

izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm 16,00 64,00

izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm 41,00 410,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 M 286542990 kus 4,000

55 M 286546920 kus 3,000

56 M 286542760 kus 1,000

57 M 286542770 kus 1,000

58 K 722290823 t 0,044

59 K 998722202 % 189,966

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

60 K 725110811
soubo

r
1,000

61 K 725119122 kus 1,000

62 M 642341810 kus 1,000

63 M 642342410 kus 1,000

64 K 725210821
soubo

r
1,000

65 K 725219102
soubo

r
1,000

66 M 642110230 kus 1,000

67 K 725810811 kus 17,000

68 K 725819401
soubo

r
3,000

69 M 551410400 kus 3,000

70 K 725820801
soubo

r
1,000

71 K 725829131 kus 1,000

72 M 551456920 kus 1,000

73 K 725860811 kus 1,000

74 K 725869101 kus 1,000

75 M 551613150 kus 1,000

76 K 725980123 kus 2,000

77 K 7513980221 kus 2,000

78 K 998725202 % 180,352

Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 vč. dodávky 390,00 780,00

18 408,35

132,00 132,00

uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková 

HL134.0DN40
520,00 520,00

Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací 

trubičkou
110,00 330,00

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
1,00 180,35

Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 

40

Dvířka 30/30 155,00 310,00

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 

typ
132,00 132,00

baterie umyvadlová stojánková páková Safira Easy 

New 1091F s prodlouženou pákou (lékařská)
3 250,00 3 250,00

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých 14,00 14,00

ventil rohový mosazný  DN 15 1/2" 85,00 255,00

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 50,00 50,00

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva 1 322,00 1 322,00

umyvadlo keramické závěsné bezbariérové MIO 64 x 

55 cm bílé
1 548,00 1 548,00

Demontáž ventilů výtokových nástěnných 40,00 680,00

nádrž klozetu MIO barevná se splachovacím 

mechanismem (8.2771.3.xxx.242.1) barevná
2 550,00 2 550,00

mísa keramická ke kombiklozetu hluboké 

splachování odpad VARIO - zvýšená výška (MIO 

8.2471.6.xxx.000.1) barevná

4 635,00 4 635,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 120,00 120,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 12 m
1,00 189,97

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 180,00 180,00

Montáž klozetových mís kombi 1 420,00 1 420,00

kompenzační smyčka PPR PN 20 D 20 mm 61,00 61,00

kompenzační smyčka PPR PN 20 D 25 mm 104,00 104,00

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 

pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m
1 500,00 66,00

přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 32 x 1" 210,00 840,00

objímka kovová PPR s vrutem 20 - 25 mm 51,00 153,00
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VÝKAZ MATERIÁLU

7966-SANACE ZDRAVOTNÍHO STŘEDIKA 
UL.GENERÁLA SVODOBY 280/24, Havířov-Šumbark VZT
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNIKY

Číslo Konstrukční prvek Měr.j. Výměra Jednot.cena Celk.náklad

101 VENTILÁTOR DIAGONÁLNÍ (SEMIRADIÁLNÍ) 

POTRUBNÍ, DVOURYCHLOSTNÍ f150, 560 m3/h ks 2 5100 10200

550Pa, S DOBĚHEM

102 TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ, BÍLÝ, f125 ks 4 350 1400

103 DVEŘNÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ 400/130 mm ks 3 710 2130

104 RADIÁNÍ VENTILÁTOR PLAST Ø120mm, 200m3/h, 50 Paks 1 4650 4650

105 VĚTRACÍ MŘÍŽKA S PROTIDEŠŤ.ŽALUZIEMI 

A SÍŤKOU PROTI HMYZU-150/150 ks 1 520 520

106 ZPĚTNÁ KLAPKA AUTOMATICKÁ, DO POTRUBÍ ks 3 1225 3675

f160, PLECH

Spiro potrubí ∅125 mm vč. tvarovek bm 11 510 5610

kotevní materiál kg 10 320 3200

spojovací a těsnící materiál kg 8 320 2560

montáž potrubí bm 11 350 3850

montáž ventilátorů, turbíny a tal. ventilů ks 14 550 7700

montáž dalšího zařízení soub. 1 8000 8000

Přesun hmot 0

součet 53495

soutěžní sleva 0

VZDUCHOTECHNIKA celkem 53495



zahájení 1. 8. 2019 ukončení 28. 11. 2019
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Měsíční finanční plnění v tis. Kč bez DPH

Finanční plnění celkem v tis. Kč bez DPH

V Třinci

Ing. Jiří Dohnal, MBA

místopředseda představenstva

a ředitel společnosti

Finanční harmonogram postupu prací

Akce: "Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov - Šumbark" 

1 400 4 300 5 600 5 231

16 531
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Příloha č. 4 smlouvy o dílo 
 

Seznam subdodavatelů  
 
 

Název veřejné zakázky: 

Popis části plnění, 
kterou hodlá uchazeč 
zadat subdodavateli 

% podíl na plnění 
VZ 

 
„Sanace zdravotního střediska na ul. 

Generála Svobody 280/24,  
Havířov – Šumbark“. 

 
 
Identifikace subdodavatele: 

provedení geodetických 
prací 0,1 % 

1. Název: Ing. Aleš Wojnar 
 Sídlo: Poštovní 128,  

739 61  Třinec – Staré 
Město 

 Tel./fax: 608 435 289 / - 
 E-mail: ales.wojnar@volny.cz 
 IČ: 60781335 
 DIČ: CZ6602091397 
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: / 

 Osoba oprávněná k 
jednání: Ing. Aleš Wojnar 

 
Identifikace subdodavatele: 

dodávka a montáž 
schodišťové plošiny 2,7 % 

2.  Název: Výtahy VOTO s.r.o. 
 Sídlo: Jateční 2691/10, 301 00 

Plzeň – Východní 
Předměstí 

 Tel./fax: 377 183 581 /                
377 183 581 

 E-mail: voto@vytahy-voto.cz 
 IČ: 62623826 
 DIČ: CZ62623826 
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: C 6387 

 Osoba oprávněná k 
jednání: Tomáš Vokurka 

                   
Celkový objem subdodávek  2,8 % 
   
 
 
V Třinci dne                                                    
 
 
                                                                       

……………………………………………............… 
podpis oprávněné osoby zastupující uchazeče 
Ing. Jiří Dohnal, MBA 
místopředseda představenstva 
a ředitel společnosti 
 

tel:+420377183581
tel:+420377183581
mailto:voto@vytahy-voto.cz
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