

Příloha č. 2
Smlouvy č. 1368/C1/2019

Příjemce: *Obec Stránecká Zhoř* **C9 a C10**
Název akce: *Stránecká Zhoř – chodníky podél silnice II/602, SO 120* **místní komunikace**
Společná stezka pro pěší a cyklisty **IV.třídy**
ISPROFOND: *5618510050*
Číslo žádosti: *57/2019*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

<i>Položka</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH (21 %)</i>
Nasvětlení - NN dle žadatele			
SO 450	Nasvětlení místa pro přecházení	89 211,60	107 946,04
SO 451	Nasvětlení chodníku u propustku	203 213,58	245 888,43
SO 000 - všeobecné a ostatní náklady - NN dle žadatele			
02911b	Geodetické zaměření, geom. plán	28 000,00	33 880,00
SO 120 - další NN dle žadatele			
014112	Poplatky za skládku inert. odpadu	11 368,80	13 756,25
014122	Poplatky za skládku ost. odpadu	5 023,20	6 078,07
11313	Odstranění krytu zpevněných ploch s asf. poj.	6 932,40	8 388,20
11317	Odstranění krytu zpevněných ploch s dlaž. kostek	12 599,80	15 245,76
11332	Odstranění podkladu zpevn. ploch	22 822,80	27 615,59
12273	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I.	19 143,72	23 163,90
12573	Vykopávky ze zemníků a skládek tř. I.	4 752,00	5 749,92
18110	Úprava pláně se zhutněním 352 m2	6 688,00	8 092,48
18232	Rozproštění ornice v tl. do 0,15 m - 55 m2	2 585,00	3 127,85
18241	Založení trávníku ručním výsevem - 55 m2	1 980,00	2 395,80
18247	Ošetřování trávníku - 55 m2	1 980,00	2 395,80
465923	Předláždění dlažby z bet. dlaždic - 12 m2	4 968,00	6 011,28
56333	Vozovkové vrstvy ze ŠD tl. 150 mm - 75 m2	11 325,00	13 703,25
56334	Vozovkové vrstvy ze ŠD tl. 200 mm - 245 m2	44 345,00	53 657,45
582611	Kryty z bet. dl. sedé 60 mm - 75 m2	32 550,00	39 385,50
582612	Kryty z bet. dl. sedé 80 mm - 245 m2	112 210,00	135 774,10
58261A	Kryty z bet. dl. reliéf, červené 60 mm - 1 m2	710,00	859,10
87634	Chráničky z trub plast. DN 200 mm - 28 m	7 728,00	9 350,88
897522	Vpust' odvod žlabů z bet. dílců š. do 150 mm - 2 ks	9 606,00	11 623,26
89923	Výšková úprava krycích hrnců - 3 ks	4 320,00	5 227,20
917223	Silniční a chodn. obruby - 237 m	102 147,00	123 597,87
91781	Výšková úprava bet. obrubníků - 13 m	6 539,00	7 912,19
93552	Žlaby z bet. dílců š. 150 mm, vč. mříží - 10,5 m	48 048,00	58 138,08
18241	Založení trávníku ručním výsevem -131 m2	4 716,00	5 706,36
18247	Ošetřování trávníku - 131 m2	4 716,00	5 706,36
SO 000 - další NN dle SFDI			
02911a	Geodetické zaměření - před a během výstavby	17 000,00	20 570,00
02911c	Geodetické zaměření - určení kubatur	12 000,00	14 520,00
02940	Vypracování dokumentace SPS	23 000,00	27 830,00
029511	Posudky a kontroly	10 000,00	12 100,00
18232	Rozproštění ornice v tl. do 0,15 m - 131 m2	6 157,00	7 449,97
	Ostatní náklady ze Smlouvy o dílo č. 2652/2019, které nejsou předmětem Smlouvy č. 1368/C1/2019	3 958 577,54	4 789 878,82
Celkem neuznatelné náklady			5 852 725,76

Uznatelné náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):

	Náklady na PD - uznatelné	0,00	0,00
	Vyvolané náklady - uznatelné	0,00	0,00
Celkem uznatelné náklady nad rámec akce			0,00

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	2 941 790,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	10 110 520,84
Uznatelné náklady nad rámec akce (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	4 257 795,08
Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	2 941 790,00
Maximální možný příspěvek (v %):	69,09%
Minimální vlastní podíl (v %):	30,91%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 316 005,08

Zpracoval:

Dne: 13.08.2019