Optional design works S18_096E

Opce C. 2

Pozadovana konstrukcni prace Man-days
Navrh propojovaci vinovcové jednotky L4(VC2)-CIS1A 3
Navrh dodatecné laserové clony v komore CIS2 2
Navrh rozvodné jednotky stlaceného vzduchu (CDA) s Urovni SIL3 do haly L4c 12
Navrh podlaznich panelt (clon) v L4b pod komoru CIS1B

Navrh manipula¢niho voziku pod spojovaci potrubi CIS1A-CIS1B 1
Navrh polohovaciho manipula¢niho ramena pro optickou lavici CIS1B 10
CELKEM 30

6 400 K¢ /day 192 000 K¢



