

Smlouva o dílo

1. Smluvní strany:

Obec Vápenná, Vápenná 442, 790 64
IČO 00303526 / CZ00303526

zastoupena: Leošem Hannigem – starostou

(dále jen "objednatel")

na straně jedné, a

2. ENERGOROZVODY s.r.o.

se sídlem Počernická 3410/1a, Praha 10 100 99

zastoupena jednatelem s.r.o. Milanem Jeřábkem

IČO: 25368745 DIČ: CZ25368745

bankovní spojení: Komerční banka Šumperk 5854630287/0100

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91672

dále jen "zhotovitel")

na straně druhé,

uzavírají podle ustanovení § 2623 až §2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tuto

smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou tyto práce:

**„Vápenná – osvětlení zastávky BUS v lesní čtvrti“
dále jen "dílo", za podmínek dále stanovených.**

II.

Čas plnění a platební podmínky

Termín dodání: 30.11.2019

Cena za dílo

Cena za dílo bez DPH	51 282,00 Kč
DPH 21%	10 769,00 Kč
celkem	62 051,00 Kč

Faktura bude vystavena po předání stavby se splatností 14 dnů.

III.

Záruční podmínky

Na provedené práce 24 měsíců ode dne předání stavby. Na elektropřístroje a světelné zdroje dle záruk výrobců.

IV.

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Předmět smlouvy stává majetkem objednatele dnem zaplacení celé ceny za dílo.

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.


3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Pokud neuhradí objednatel zhotoviteli faktury v termínech dohodnutých v této smlouvě , zavazuje

se objednatel zaplatit na účet zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 %z celkové faktury za každý den prodlení.

Ve Vápenné dne - 3 - 10 - 2019

objednatel:




OBEC VÁPENNÁ
790 64
okres Jeseník

V Javorníku dne 24.9.2019

ENERGOROZVODY s.r.o.

Počernická 3410/1a, 108 00 Praha 10
(9) Tel.: +420 724 744 901
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 91672

Zhotovitel:



název akce: Vápenná - osvětlení zastávky BUS, v Lesní Čtvrti
objekt: veřejné osvětlení

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			8 100
2	doprava dodávek	3,60	8 100	292
3	přesun dodávek	1,00	8 100	81
4	materiál elektromontážní			4 354
5	prořez	5,00	1 672	84
6	materiál podružný	3,00	4 354	131
7	materiál zemní+stavební			1 055
8	elektromontáže			6 345
9	zemní práce			17 972
10	PPV pro zemní práce	1,00	19 027	190
11	dodávky celkem			8 392
12	materiál+výkony celkem			30 212
13	ostatní náklady			8 148
14	NÁKLADY hl.III celkem			46 752
15	kompletační činnost			500
16	revize			2 500
17	investorská činnost			1 530
18	NÁKLADY hl.XI celkem			4 530
19	cena bez DPH			51 282
20	DPH základní sazba	21,00	51 282	10 769
21	CENA vč.DPH (Kč)			62 051

Datum: 26.8.2019

Vypracoval: ENERGOROZVODY s.r.o.

ENERGOROZVODY s.r.o.
Počernická 102/1009 Praha 10
(9) Tel. +420 724 744 901
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 91672

název akce: Vápenná - osvětlení zastávky BUS, v Lesní Čtvrti
objekt: veřejné osvětlení

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000530004	svítidlo LED MODUS 60W STL8000C/ND vč.kloubu	ks	1,00	5750,00	5 750		
2	000574512	výložník obloukový na objímky VO-1500x2000Z žárZn	ks	1,00	2350,00	2 350		
součet						8 100		
Materiál elektromontážní								
3	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	6,00	12,00	72		
4	000278311	pojistková svorkovnice včetně pojistky do 6A	ks	1,00	25,00	25		
5	000283411	svorka propichovací EP 120-13 - AES 16-120/1,5-6	ks	2,00	125,00	250		
6	000280411	kabel 1kV AES 2x16	m	50,00	32,00	1 600		
7	000281151	háček kotevní/nosný SOT 29,vč. Bandimexu a sopny	ks	2,00	195,00	390		
8	000295444	upínací páska Bandimex + spona	ks	4,00	55,00	220		
9	000283212	svorka kotevní typ SO80.225/5kN/2x16-25mm2	ks	2,00	120,00	240		
10	000283461	svorka prorážecí přechod SL9.22/A116-120,A116-95	ks	2,00	260,00	520		
11	000278414	svorka univerzální 669107/6-70mm2	ks	2,00	96,00	192		
12	000475212	omezovač přepětí NN L.VA440-HLK iz.svorka 16-120	ks	1,00	620,00	620		
13	000272331	příložka 135 koncová	ks	2,00	35,00	70		
14	000281622	šroub napínací M16 oko-háček	ks	1,00	120,00	120		
15	000274513	hlavice krycí pr.250mm na stožár	ks	1,00	35,00	35		
součet						4 354		
Materiál zemní+stavební								
16	000046134	beton B13,5	m3	0,50	2110,00	1 055		
součet						1 055		
Elektromontáže								
17	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	1,00	375,00	375	1,070	1,07
18	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,00	475,00	475	1,356	1,36
19	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	6,00	12,00	72	0,034	0,20
20	210100001	ukončení na svork.vč.zapojení kabel do 2,5mm2	ks	2,00	56,00	112	0,160	0,32
21	210040601	pojistková svorkovnice pro odjištění svítidla	ks	1,00	25,00	25	0,071	0,07
22	210260241	svorka proudová prorážecí kabelu AES do 50mm2	ks	2,00	137,00	274	0,390	0,78
23	210260105	kabel AES vč.napnutí do 4x50mm2	m	50,00	30,50	1 525	0,087	4,35
24	210260001	uchycení háku na sloup ocelovou páskou	ks	2,00	146,00	292	0,417	0,83
25	210204121	upev. výložníku/ramínka páskou Bandimex na sloup	ks	4,00	86,50	346	0,248	0,99
26	210260210	svorka kotevní kabelu AES do 4x35mm2	ks	2,00	330,00	660	0,942	1,88
27	210260242	svorka proudová prorážecí kabelu AES do 120mm2	ks	2,00	137,00	274	0,391	0,78
28	210040551	proudový spoj šroubovací svorkou do 50mm2	ks	2,00	137,00	274	0,392	0,78
29	210120332	svodič přepětí NN vč.zapojení do 10kA	ks	1,00	151,00	151	0,431	0,43
30	210260011	napínací šroub M16 vč.očnice	ks	1,00	110,00	110	0,314	0,31
31	210040001	stožár betonový NN bez výstroje jednoduchý	ks	1,00	1380,00	1 380	3,940	3,94
součet						6 345		18,09
Zemní práce								
32	460050016	jáma úplná pro stožár JB 9/6 v rovině tz.III/ko1.0	ks	1,00	2830,00	2 830	5,652	5,65
33	460080001	betonový základ do rostlé zeminy	m3	0,50	2430,00	1 215	4,860	2,43
34	460120003	zához jámy třída zeminy III	m3	0,30	311,00	93	0,624	0,19
35	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,60	660,00	396	1,320	0,79
36	460030024	odstranění dřevin, porost tvrdý, hustý	m2	1,00	231,00	231	0,461	0,46
37	460030122	odstranění pařezu nad pr.30cm	ks	1,00	2280,00	2 280	4,560	4,56
38	460010023	vytyčení trasy vedení ve volném terénu vč.mater	km	0,05	2530,00	127	5,060	0,25
39	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	ks	1,00	5800,00	5 800	11,600	11,60
40	460700001	vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena	ks	1,00	5000,00	5 000	10,000	10,00
součet						17 972		35,93
Ostatní náklady								
41	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	1,00	8,40	8		
42	219000212	nákladní auto s rukou- doprava beton.sloupu na místo stavby + manipulace	ks	1,00	3250,00	3 250	10,833	10,83

Soupis položek

43	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	3,00	700,00	2 100	1,750	5,25
44	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	20,00	22,00	440		
45	219000211	doprava materiálu a provocníků na místo stavby	ks	1,00	2350,00	2 350	9,038	9,04
součet						8 148		25,12

Datum: 26.8.2019

Vypracoval: ENERGOROZVODY s.r.o.

ENERGOROZVODY s.r.o.
Počernická 108/99 Praha 10
(9) Tel. +420 221 744 901
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 91672