



TSM/049/19

## Smlouva o dílo ev. č. DS201901206

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany:

**Objednatel:** statutární město Liberec  
Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec 1  
IČ: 00 26 29 78  
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником CSc., primátorem města,  
ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a  
veřejného prostoru  
/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** Technické služby města Liberce a.s.  
Erbenova 376  
460 08 Liberec 8  
IČ: 25007017  
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad  
Labem pod č. B 877  
Zastoupené Ing. Petrem Šimoníkem, předsedou představenstva  
Zastoupené ve věcech technických Petrou Plívovou, vedoucí  
střediska údržby zeleně  
/dále jen zhotovitel/

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

### III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Frézování pařezů v Liberci“.
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je kompletní odstranění pařezů, které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec, včetně odstranění zbylé dřevní hmoty a zahlazení terénu.
3. Místem plnění předmětu díla je město Liberec.
4. Rozsah díla a bližší specifikace umístění pařezů jsou uvedeny v poptávce objednatele ze dne 24.9.2019 a v cenové nabídce zhotovitele č. CNT190043 ze dne 24. 9. 2019 v příloze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

#### IV. Cena

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky od zhotovitele č. CNT190043 ze dne 24. 9. 2019. Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cena díla činí:

cena celkem bez DPH	116 600,00 Kč
DPH	24 486,00 Kč
cena celkem s DPH	<b>141 086,00 Kč</b>

2. Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

#### V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data nabytí účinnosti této smlouvy do **30. 11. 2019**.
2. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
  - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
  - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
  - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

#### VI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany ne-dohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků se sjednává pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad v přiměřené lhůtě, sjednává se smluvní pokuta 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 5 kalendářních dnů.
6. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu škody vzniklé neplněním podmínek této smlouvy.

### **VII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.
3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

### **VIII. Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

### **IX. Záruky na dílo**

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci v popř. objednávce ze dne 24. 9. 2019 a cenové nabídce zhotovitele č. CNT190043 ze dne 24. 9. 2019.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 24 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace a vady odstraní ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.

#### X. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

#### XI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne.....3. 10. 2019.....

V Liberci dne..... - 4 - 10 - 2019 .....

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Petr Šimoník  
předseda představenstva

.....  
Za objednatele  
Ing. Lucie Sládková  
vedoucí odboru ekologie a veřejného  
prostoru

Přílohy:

Příloha č. 1: Poptávka objednatele ze dne 24. 9. 2019

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24. 9. 2019

Příloha č. 1: Poptávka objednatele ze dne 24.9.2019

Zasílám poptávku na vyfrézování pařezů ve městě Liberec.

Jedná se o odstranění pařezů pomocí pařezové frézy. Pařezy budou odstraněny do hloubky 5 cm, tak aby nedocházelo při seči trávníku k poškození žacího ústrojí. Po následném frézování, dojde k urovnání a zahlazení terénu.

Vlastní práce budou zahrnovat:

- Vyfrézování pařezů
- Odstranění obrostů z pařezů
- Urovnání a zahlazení terénu
- Následná likvidace odpadu

V termínu: říjen-listopad 2019

Přílohu posílám pomocí letecké pošty.

<http://leteckaposta.cz/133372487>

**S pozdravem**

**Markéta Marková**

*Odbor ekologie a veřejného prostoru*

*referent odboru*

**Statutární město Liberec**

**Magistrát města Liberec**

Nám. Dr. E. Beneše 1 ; Liberec

web: [www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)

Přílohy: č. 1 Seznam pařezů

#	Katastrální území	Parcela	Místo	Počet kusů / množství	Rozměry mm
1	Horní Suchá	460	Křižanská	1	425
2		460	Křižanská	1	940
3		462/1	Křižanská	1	355
4		462/1	Křižanská	1	355
5	Ruprechtice	393	Ruprechtická	1	415
6		685/1	Neklanova	1	685
7		685/1	Neklanova	1	345
8		1441/12	Na Pískovně	1	470
9		1441/12	Na Pískovně	1	1115
10		86/4	Kmochova	1	585
11		86/4	Kmochova	1	710
12		133/1	Hlávková	1	275
13		133/1	Hlávková	1	185
14		133/1	Hlávková	1	980
15		133/1	Hlávková	1	615
16		133/1	Hlávková	1	435
17		1378/8	Hlávková	1	615
18		1378/8	Hlávková	1	470
19		1378/8	Hlávková	1	645
20		1378/8	Hlávková	1	605
21		1378/8	Hlávková	1	510
22		1378/8	Hlávková	1	625
23		1378/8	Hlávková	1	505
24		1378/8	Hlávková	1	545
25		1378/8	Hlávková	1	670
26		342/5	Vodňanská	1	630
27		342/5	Vodňanská	1	345
28	Staré Pavlovice	595/21	Šimíčková	1	420
29		595/21	Šimíčková	1	520
30		595/19	Šimáčková	1	660

31	Nové Pavlovice	293/10	Květnové revoluce	1	485
32		293/13	Květnové revoluce	1	345
33		293/13	Květnové revoluce	1	535
34	Starý Harcov	1569/159	Aloisina výšina	1	545
35		1569/159	Aloisina výšina	1	625
36		1544/126	Aloisina výšina	1	940
37		1544/126	Aloisina výšina	1	935
38		1544/126	Aloisina výšina	1	855
39		1569/162	Aloisina výšina	1	505
40		1569/162	Aloisina výšina	1	670
41		1569/162	Aloisina výšina	1	110
42		1569/162	Aloisina výšina	1	415
43		1569/162	Aloisina výšina	1	1030
44		1569/162	Aloisina výšina	1	1030
45		1544/143	Aloisina výšina	1	390
46		1544/143	Aloisina výšina	1	475
47		1569/187	Sněhurčina	1	310
48	Františkov u Liberce	217/36	Jáchymovská	1	75
49		217/36	Jáchymovská	1	95
50		943/5	Jáchymovská	1	450
51		892/18	Jáchymovská	1	590
52	Vesec u Liberce	341/180	Jeřmanická	1	550
53		341/180	Jeřmanická	1	375
54		341/171	Jeřmanická	1	235
55		341/171	Jeřmanická	1	270
56	Staré Pavlovice	602/217	Polní	1	420
57	Liberec	2944	Zoo vstup	1	430
58	Liberec	2944	Zoo vstup	1	740
59	Liberec	2944	Zoo vstup	1	605
60	Liberec	2944	Zoo vstup	1	705
61	Liberec	2944	Zoo vstup	1	555
62	Liberec	2944	Zoo vstup	1	480



63	Liberec	2944	Zoo vstup	1	405
64	Liberec	4245	Americká	1	1000
65	Liberec	3110	Zborovská rokle	1	440
66	Liberec	3110	Zborovská rokle	1	890
67	Liberec	3110	Zborovská rokle	1	365
68	Liberec	6034	Alšova	1	395
69	Liberec	6034	Alšova	1	515
70	Liberec	6430/1	Aloisina výšina	1	600
71	Liberec	6430/1	Aloisina výšina	1	705
72	Liberec	6430/1	Aloisina výšina	1	510
73	Liberec	6370	Školní	1	560
74	Liberec	6370	Školní	1	195
75	Liberec	6370	Školní	1	305
76	Liberec	6374/1	Školní	1	300
77	Liberec	6374/1	Školní	1	165
78	Liberec	6374/1	Školní	1	280
79	Liberec	6374/1	Školní	1	455
80	Liberec	6374/1	Školní	1	440
81	Liberec	4114/1	1. máje	1	705
82	Rochlice u Liberce	1092	Dělnická	1	335
83	Rochlice u Liberce	1092	Dělnická	1	555
84	Rochlice u Liberce	1586/22	Ježkova	1	430
85	Rochlice u Liberce	1586/22	Ježkova	1	380
86	Rochlice u Liberce	1586/238	Seifertova	1	320
87	Rochlice u Liberce	1586/238	Seifertova	1	370
88	Rochlice u Liberce	1586/238	Seifertova	1	345

## TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, Česká republika  
tel.: 482 410 111, fax: 485 152 068, e-mail: tsmi@tsmi.cz, www.tsmi.cz  
Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877

### CENOVÁ NABÍDKA

na poptávku

<b>Odběratel:</b>	Statutární město Liberec
<b>adresa:</b>	Magistrát města Liberce, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec
<b>IČ:</b>	262978
<b>kontaktní osoba:</b>	Marková Markéta
<b>telefon:</b>	
<b>e-mail:</b>	
<b>Zakázka:</b>	Liberec - frézování pařezů dle seznamu
<b>Číslo nabídky:</b>	CNT190043
<b>Datum vystavení:</b>	24.09.2019
<b>Platnost nabídky:</b>	24.10.2019

	položka	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem
1	frézování pařezů dle přílohy	kpl	1	116 600,00	116 600,00

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>116 600,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>24 486,00 Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>141 086,00 Kč</b>

#	Katastrální území	Parcela	Místo	Počet kusů / množství	Rozměry mm	Cena
1	Horní Suchá	460	Křížanská	1	425	1166
2		460	Křížanská	1	940	3080
3		462/1	Křížanská	1	355	550
4		462/1	Křížanská	1	355	550
5	Ruprechtice	393	Ruprechtická	1	415	781
6		685/1	Neklanova	1	685	1496
7		685/1	Neklanova	1	345	550
8		1441/12	Na Pískovně	1	470	1166
9		1441/12	Na Pískovně	1	1115	3905
10		86/4	Kmochova	1	585	1100
11		86/4	Kmochova	1	710	2475
12		133/1	Hlávkova	1	275	660
13		133/1	Hlávkova	1	185	236,5
14		133/1	Hlávkova	1	980	3080
15		133/1	Hlávkova	1	615	1496
16		133/1	Hlávkova	1	435	1166
17		1378/8	Hlávkova	1	615	1496
18		1378/8	Hlávkova	1	470	781
19		1378/8	Hlávkova	1	645	1496
20		1378/8	Hlávkova	1	605	1496
21		1378/8	Hlávkova	1	510	1100
22		1378/8	Hlávkova	1	625	1496
23		1378/8	Hlávkova	1	505	1100
24		1378/8	Hlávkova	1	545	1100
25		1378/8	Hlávkova	1	670	1496
26		342/5	Vodňanská	1	630	1496
27		342/5	Vodňanská	1	345	550
28	Staré Pavlovice	595/21	Šimičkova	1	420	781
29		595/21	Šimičkova	1	520	1100
30		595/19	Šimáčkova	1	660	1496
31	Nové Pavlovice	293/10	Květnové revoluce	1	485	781
32		293/13	Květnové revoluce	1	345	550
33		293/13	Květnové revoluce	1	535	1485
34	Starý Harcov	1569/159	Aloisina výšina	1	545	1485
35		1569/159	Aloisina výšina	1	625	1881
36		1544/126	Aloisina výšina	1	940	3465
37		1544/126	Aloisina výšina	1	935	3465
38		1544/126	Aloisina výšina	1	855	2860
39		1569/162	Aloisina výšina	1	505	1485
40		1569/162	Aloisina výšina	1	670	1881
41		1569/162	Aloisina výšina	1	110	621,5
42		1569/162	Aloisina výšina	1	415	1166
43		1569/162	Aloisina výšina	1	1030	3905
44		1569/162	Aloisina výšina	1	1030	3905
45		1544/143	Aloisina výšina	1	390	935
46		1544/143	Aloisina výšina	1	475	1166
47		1569/187	Sněhurčina	1	310	550
48	Františkov u Liberce	217/36	Jáchymovská	1	75	126,5
49		217/36	Jáchymovská	1	95	126,5
50		943/5	Jáchymovská	1	450	781
51		892/18	Jáchymovská	1	590	1100



52	Vesec u Liberce	341/180	Jeřmanická	1	550	1100
53		341/180	Jeřmanická	1	375	550
54		341/171	Jeřmanická	1	235	275
55		341/171	Jeřmanická	1	270	275
56	Staré Pavlovice	602/217	Polní	1	420	781
57	Liberec	2944	Zoo vstup	1	430	781
58	Liberec	2944	Zoo vstup	1	740	2475
59	Liberec	2944	Zoo vstup	1	605	1496
60	Liberec	2944	Zoo vstup	1	705	2475
61	Liberec	2944	Zoo vstup	1	555	1100
62	Liberec	2944	Zoo vstup	1	480	781
63	Liberec	2944	Zoo vstup	1	405	781
64	Liberec	4245	Americká	1	1000	6655
65	Liberec	3110	Zborovská rokle	1	440	781
66	Liberec	3110	Zborovská rokle	1	890	2860
67	Liberec	3110	Zborovská rokle	1	365	935
68	Liberec	6034	Alšova	1	395	550
69	Liberec	6034	Alšova	1	515	1100
70	Liberec	6430/1	Aloisina výšina	1	600	1496
71	Liberec	6430/1	Aloisina výšina	1	705	2475
72	Liberec	6430/1	Aloisina výšina	1	510	1100
73	Liberec	6370	Školní	1	560	1100
74	Liberec	6370	Školní	1	195	236,5
75	Liberec	6370	Školní	1	305	550
76	Liberec	6374/1	Školní	1	300	550
77	Liberec	6374/1	Školní	1	165	236,5
78	Liberec	6374/1	Školní	1	280	275
79	Liberec	6374/1	Školní	1	455	781
80	Liberec	6374/1	Školní	1	440	781
81	Liberec	4114/1	1. máje	1	705	2475
82	Rochlice u Liberce	1092	Dělnická	1	335	550
83	Rochlice u Liberce	1092	Dělnická	1	555	1100
84	Rochlice u Liberce	1586/22	Ježkova	1	430	781
85	Rochlice u Liberce	1586/22	Ježkova	1	380	550
86	Rochlice u Liberce	1586/238	Seifertova	1	320	550
87	Rochlice u Liberce	1586/238	Seifertova	1	370	550
88	Rochlice u Liberce	1586/238	Seifertova	1	345	550
						116600