



SATRA, spol. s r.o.  
Sokolská 32  
120 00 Praha 2

Datovou schránkou: **bxisdg6**

Č. j.:  
**MHMP 1941163/2019**  
Sp. zn.:  
**S-MHMP 1941163/2019**

Vyřizuje/tel.:  
**Ing. Jan Tuvora/**  
**Ing. Matějovský**  
Počet listů/příloh: **3/2**  
Datum:  
**26.09.2019**

**OBJEDNÁVKA č.: OBJ/INV/21/05/00375/2019 (INV/MZ/0119/19)**

**Kontrolní číslo: K22739760963**

<b>OBJEDNATEL/ZADAVATEL</b>	
<b>Hlavní město Praha</b>	
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
<b>Zastoupená:</b>	
<b>Ve věcech smluvních:</b>	
Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP	<b>Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha</b> <b>Číslo účtu: 20028-5157998/6000</b>
<b>Ve věcech technických:</b>	
Ing. Vladimír Matějovský referent přípravy a realizace investic	

<b>DODAVATEL / ZHOTOVITEL</b>	
<b>SATRA, spol. s r.o.</b>	
Sokolská 32 120 00 Praha 2	IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209
<b>Zastoupený:</b>	
Ing. Ludvík Šajtar jednatel a generální ředitel	<b>Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze</b> <b>Spis. značka: C 3014</b> <b>Bankovní spojení: Komerční banka a.s.</b> <b>Číslo účtu: 835949011/0100</b>

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

#### I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: Soubor staveb MO Malovanka - Pelc/Tyrolka

#### 2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Oprava gabionové zdi na portálu Bubenečského tunelu v Troji poškozené při dopravní nehodě dle nabídky dodavatele ze dne 23. 9. 2019 viz příloha č. 2

#### II. Doba plnění

**Od:** Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

**do:** 2 měsíců od zveřejnění objednávky

#### III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	278 260,92 Kč
DPH 21%	58 434,79 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>336 695,71 Kč</b>

#### IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.** Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.**

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- **název stavby**
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- **číslo objednávky**
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### **V. Smluvní sankce**

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### **VI. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

- Přílohy:** 1. Potvrzení přijetí objednávky  
2. Nabídka

## NABÍDKA

**Číslo nabídky:** 1165/16-100-NAB64

**Nabízející:** **SATRA, spol. s r.o.**  
Sokolská 32  
120 00 Praha 2

**IČ / DIČ:** 18584209 / CZ18584209

**Číslo účtu:** 835949011/0100, Komerční banka a.s., Praha 1

**Zastoupení:** Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel

**Kontakty:** ve věcech smluvních a obchodních:  
Ing. Petr Šmat, tel. [REDACTED]  
ve věcech technických:  
Ing. Radek Kopřiva, t. [REDACTED]

**Předmět nabídky:**

Zakázka č.1165/16-100 Zajištění provozu, správy, oprav, údržby vč. čištění souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka (TKB):


**Oprava gabionu po DN 6.9.2019**

K poškození gabionu došlo při dopravní nehodě 6.9.2019

**Ceny bez DPH (kalkulace dle přiloženého položkového rozkladu):**

Cena celkem bez DPH:	278 260,92 Kč
DPH 21 %:	58 434,79 Kč
Cena celkem vč. DPH:	336 695,72 Kč

V Praze, dne :  
23.09.2019  
Za SATRA, spol. s r.o.



.....  
Ing. Petr ŠMAT

SATRA, spol. s r.o.  
Sokolská 32, 120 00 Praha 2

TELEFON : (+420) 296 337 11 FAX : (+420) 296 337 100 E-MAIL : satra@satra.cz WEB : www.satra.cz

IČ : 18584209 DIČ : CZ18584209 Společnost :apsána v Obchodním rejstříku dne 17.07.1991, spís. zn. C.3014 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení : KB a.s., číslo účtu 835949011/0100

Pro doklad: 1165/16-100-NAB64 Datum : 23.09.2019

SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU V ÚSEKU MALOVANKA - PELC/TYROLKA (TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA)

NÁKLADY NA PŘECHODNÝ VÝKON ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, SPRÁVY, OPRAV A ÚDRŽBY, VČ. ČIŠTĚNÍ

Oprava gabionu po DN 6.9.2019

Zhotovitel	P.č.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena Subdodavatele	Správní režie a část výrobní režie 5,12%	Zisk 7,5%	Celková cena
		<b>Úklid a provizorní oprava po havárii</b>						
IS	1	odstranění kameniva z vozovky bezprostředně po havárii, úklid místa	hod	2,00	550,00 Kč	56,32 Kč	X	1 156,32 Kč
IS	2	dodávka řeziva na zpevnění gabionové stěny	m3	0,16	7 800,00 Kč	63,90 Kč	X	1 311,90 Kč
IS	3	doprava řeziva	km	20,00	14,00 Kč	14,34 Kč	X	294,34 Kč
IS	4	režie - nákup řeziva - mzdové náklady	hod	3,00	550,00 Kč	84,48 Kč	X	1 734,48 Kč
IS	5	pronájem nákladního vozidla - dodávky	den	1,00	3 500,00 Kč	179,20 Kč	X	3 679,20 Kč
IS	6	částečné rozebrání gabionové stěny, nakládka přebytečného kameniva a odvoz na mezideponii (práce v neděli od 0:00 do 2:00)	hod	6,00	750,00 Kč	230,40 Kč	X	4 730,40 Kč
IS	7	zhotovení výřevy zdemolované části gabionové stěny	kpl	1,00	4 500,00 Kč	230,40 Kč	X	4 730,40 Kč
IS	8	úprava stěny, vložení kamenů, aktivace výřevy	kpl	1,00	3 800,00 Kč	194,56 Kč	X	3 994,56 Kč
IS	9	dopravní značení	kpl	1,00	3 500,00 Kč	179,20 Kč	X	3 679,20 Kč
		<b>Dopravní opatření při opravě</b>						
PS	10	dopravní kužel (2dny)	ks	40,00	8,00 Kč	16,38 Kč	X	336,38 Kč
PS	11	Uzavírková tabule Z7 (2dny)	ks	4,00	2 490,00 Kč	509,95 Kč	X	10 469,95 Kč
PS	12	doprava	ks	4,00	621,00 Kč	127,18 Kč	X	2 611,18 Kč
		<b>Materiály pro opravu gabionové konstrukce, doprava a související práce</b>						
MTS	13	materiál gabionových konstrukcí - síť	m2	28,00	290,00 Kč	415,74 Kč	X	8 536,74 Kč
MTS	14	materiál gabionových konstrukcí - spojovací S17	ks	46,00	20,00 Kč	47,10 Kč	X	967,10 Kč
MTS	15	materiál gabionových konstrukcí - vypínací H50	ks	90,00	10,00 Kč	46,08 Kč	X	946,08 Kč
MTS	16	přesun hmot pro gabion, materiály - síť	kpl	1,00	1 200,00 Kč	61,44 Kč	X	1 261,44 Kč
MTS	17	záměrné konstrukce - stojky	ks	18,00	2 020,00 Kč	1 861,63 Kč	X	38 221,63 Kč
MTS	18	přesun hmot - stojky	kpl	1,00	960,00 Kč	49,15 Kč	X	1 009,15 Kč
MTS	19	materiál pro gabiony - kamenivo granodiorit - šilpaný	t	11,00	1 300,00 Kč	732,16 Kč	X	15 032,16 Kč
MTS	20	přesun hmot pro gabion, materiály - lom - deponie Radotin	km	174,00	60,00 Kč	534,53 Kč	X	10 974,53 Kč
MTS	21	přesun hmot pro gabion, materiály - deponie Radotin - stavba so, ne kontejnerů	km	176,00	50,00 Kč	450,56 Kč	X	9 250,56 Kč
MTS	22	půjčovně kontejnerů so-ne	ks	2,00	1 920,00 Kč	196,61 Kč	X	4 036,61 Kč

Pro doklad:

1165/16-100-NAB64

Datum: 23.09.2019

SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU V ÚSEKU MALOVANKA - PELC/TYROLKA (TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA)

NÁKLADY NA PŘECHODNÝ VÝKON ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, SPRÁVY, OPRAV A ÚDRŽBY, VČ. ČISTĚNÍ

Oprava gabionu po DN 6.9.2019

Zhotovitel	P.č.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena Subdodavatele	Správní režie a část výrobní režie 5,17%	Zisk 7,5%	Celková cena
		<b>Demontáž a montáž gabionové konstrukce a související práce</b>						
MTS	23	práce pracovníků zhotovitele 8 pracovníků	kpl	1,00	72 000,00 Kč	3 686,40 Kč	X	75 686,40 Kč
MTS	24	doprava pracovníků na stavbu	km	120,00	20,00 Kč	122,88 Kč	X	2 522,88 Kč
MTS	25	<b>Ostatní práce jiné nevyvedené</b>						
MTS	26	montážní výztuž	kpl	1,00	3 600,00 Kč	184,32 Kč	X	3 784,32 Kč
MTS	27	půjčovní hevery, stojky 4ks 2 dny	kpl	8,00	1 920,00 Kč	786,43 Kč	X	16 146,43 Kč
MTS	28	ocelové roznášecí desky, plechy - formátované	kpl	1,00	3 600,00 Kč	184,32 Kč	X	3 784,32 Kč
MTS	29	osvětlení, vč. centrály	kpl	1,00	6 000,00 Kč	307,20 Kč	X	6 307,20 Kč
		<b>Provádění vlivy stavby</b>						
MTS	30	nástup a vyklizení staveniště	kpl	1,00	12 000,00 Kč	614,40 Kč	X	12 614,40 Kč
MTS	31	náklady na zařízení staveniště WC	kpl	1,00	1 020,00 Kč	52,22 Kč	X	1 072,22 Kč
MTS	32	technické zabezpečení - technik	kpl	1,00	9 690,00 Kč	506,37 Kč	X	10 396,37 Kč
SATRA	33	kompletační činnost	%	6,50				16 983,06 Kč
Celkem:								278 260,92 Kč

Zpracoval: Libor Meziš

Email: [REDACTED]

Kontroloval: Ing. Radek Kopriva

Email: [REDACTED]

Společnost: SATRA, spol. s r. o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Spisová značka: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

Adresa sídla: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

4B

- 7 -10- 2019



MHMP004IXIA

Hlavní město Praha -- Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní podatelna -- Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 196 9442/2019

DORUČENO DNE: 2 -10- 2019

Počet listů dokumentu: 1

Počet listinných příloh: Počet listů příloh: /

Počet a druh nelistinných příloh: /

Identifikační údaje zpracovatele: SOŇA VACKOVÁ

KONTROLA RTG

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha -- Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENO DNE: - 3 -10- 2019

Počet listů dokumentu: 3064

Počet listinných příloh: Počet listů příloh: /

Počet a druh nelistinných příloh: /

**Potvrzení přijetí objednávky**  
**S-MHMP 1941163/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00375/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0119/19 ze dne 26.9.2019 na stavbu:

Soubor staveb MO Malovanka - Pelc/Tyrolka, Oprava gabionové zdi na portálu Bubenečského tunelu v Troji poškozené při dopravní nehodě

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 278 260,92 Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: SATRA, spol. s r.o.  
Sídlo: Sokolská 32, 120 00 Praha 2  
IČO: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 835949011/0100  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel

V Praze

Datum: 30.9.2019



Ing. Ludvík Šajtar, SATRA, spol. s r.o.

Interně pro MHMP:

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.  
**Kopie:** Ing. Vladimír Matějovský, Ing. Jan Tuvora

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....**

**Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....**

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h