

# OBJEDNÁVKA Č. 107/2019/OKV

<b>Dodavatel:</b> SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková č.p. 416/39, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	<b>Objednavatel: Město Rumburk</b> Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od : 07.10.2019 Plnění do: 29.11.2019	

Objednáváme u Vás opravu komunikace na Strážném vrchu dle cenové nabídky ze dne 26.9.2019.

**Celková cena nepřesáhne s DPH : 118 106,84 Kč.**

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zasláné na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!  
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: 

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 07.10.2019

Vystavil: Jiří Tillner

**MĚSTO RUMBURK**  
Městský úřad ①  
odbor komunálních věcí  
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK  
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602




Schválil:

Bc. Libor Šimeček

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH	
Stavba: v19335 - Rumburk, Strážný vrch - zpevnění komunikace							
001	122401401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř.3 - 4 objem do 1000 m3	12,300 M3	288,00	3 542,40	21%	4 286,30
002	99701350r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	22,140 T	150,00	3 321,00	21%	4 018,41
003	997013509	Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	376,380 T	12,00	4 516,56	21%	5 465,04
004	17120120r	Poplatek za uložení výkopku ze sypání na skládce (skládkovné)	22,140 T	200,00	4 428,00	21%	5 357,88
005	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	62,500 M2	25,00	1 562,50	21%	1 890,63
006	938122211r	Hubení porostů herbicidy postřikovačem	62,500 M2	9,00	562,50	21%	680,63
007	564871116	Podklad do tl. 50 mm (frakce 0 - 32 mm) - lokální vyrovnání	6,400 M3	690,00	4 416,00	21%	5 343,36
008	553813000r	Svodnice vody, ocelové určené do komunikací pro zabudování do cesty - včetně usazení (3 x 4m)	12,000 M	1 780,00	21 360,00	21%	25 845,60
009	572131111r	Vyrovnání povrchu krytů živičnou směsí ACO 11 tl do 20 mm	7,500 T	2 145,00	16 087,50	21%	19 465,88
010	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	62,500 M2	25,00	1 562,50	21%	1 890,63
011	577144121r	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	62,500 M2	420,00	26 250,00	21%	31 762,50
012	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000 soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
013	46001000r	Vytyčení inženýrských sítí	1,000 soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
Součet za Stavba: v19335 - Rumburk, Strážný vrch - zpevnění komunikace					97 608,96		118 106,84
CELKEM	Stavba: v19335 - Rumburk, Strážný vrch - zpevnění komunikace				97 608,96		118 106,84



## OBJEDNÁVKA č. 107/2019/OKV

Na základě Vaší objednávky č. 107/2019/OKV ze dne 07. 10. 2019 přijímám plnění této objednávky a akceptuji ji dne 07. 10. 2019.

datum, jméno nebo

