



Městská část Praha 12

Úřad městské části
Písková 830/25
143 12 Praha 412

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

O B J E D N Á V K A

č. 17-2019-0055

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
fax:

Banka:
Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: Odbor dopravy

Dodavatel

Bau-Const Praha a.s.

Pobřežní 249/46
18600 Praha 8

IČ: 06155201

DIČ: CZ06155201

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2018/173 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 07/2018-06/2020" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const Praha a.s., dne 20.06.2018 opravy komunikací v ulicích Na Floře a Písková dle tabulky "OPRAVA KOMUNIKACÍ Na Floře, Písková 1, Písková 2 a Písková 3" - přílohy č.1 výzvy ze dne 18.09.2019.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 23.09.2019 (příloha č. 1) a tabulka "OPRAVA KOMUNIKACÍ Na Floře, Písková 1, Písková 2 a Písková 3" (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 20.10.2019.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	899467.42 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Rámcová smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-172-019-18 ze dne 28.5.2018.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 23.09.2019 00:00:00

Podpis:

Akceptace objednávky:

Vystavil: referent dopravy

Schválil – správce rozpočtu: ekonom odboru dopravy

Schválil - příkazce operace: vedoucí odboru dopravy

Odsouhlasil: 1. místostarosta

Bau-Const
Praha a.s.

Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8
Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 06155201
DIČ: CZ06155201

Příloha č. 1 k objednávce č. 17-2019-0055 ze dne 23.09.2019

Rekapitulace

	cena bez DPH	DPH 21%	Celkem
Na Floře	714 475,00 Kč	150 039,75 Kč	864 514,75 Kč
Písková 1	14 339,00 Kč	3 011,19 Kč	17 350,19 Kč
Písková 2	10 113,50 Kč	2 123,84 Kč	12 237,34 Kč
Písková 3	4 434,00 Kč	931,14 Kč	5 365,14 Kč
	743 361,50 Kč	156 105,92 Kč	899 467,42 Kč



Výzva 2019 - Oprava komunikace Na Floře, P 12				
POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	625,00	90,00	56 250,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	625,00	180,00	112 500,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	625,00	90,00	56 250,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně šteřkodrti nebo recyklátem	m ²	625,00	145,00	90 625,00
výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku) šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	6,00	680,00	4 080,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	20,00	100,00	2 000,00
dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m3	3,00	13 000	39 000,00
odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5m	m3	3,00	4 800	14 400,00
zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks	3,00	3 900	11 700,00
vybourání stávajících obrub	bm	4,00	120,00	480,00
osazení a kotvení nové betonové obruby (krajniku) do betonového lože	bm	4,00	340,00	1 360,00
zámková dlažba 60mm šedá, vč. pískového lože a pokládky	m2	4,00	520,00	2 080,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m ²	625,00	25,00	15 625,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m ²	625,00	18,00	11 250,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	625,00	250,00	156 250,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	625,00	225,00	140 625,00
CELKEM				714 475,00
DPH 21%			21,00%	150 039,75
Celkem včetně DPH				864 514,75


ZPRACOVAL  23.9.2019

Výzva 2019 - Oprava komunikace Písková 1, P 12

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	13,50	90,00	1 215,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	13,50	180,00	2 430,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	13,50	90,00	1 215,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně šteřkodrtí nebo recyklátem	m ²	6,80	145,00	986,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	15,00	100,00	1 500,00
infiltrační postřík 0,7 kg/m ²	m ²	13,50	25,00	337,50
spojovací postřík 0,3kg/m ²	m ²	13,50	18,00	243,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	13,50	250,00	3 375,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	13,50	225,00	3 037,50
CELKEM				14 339,00
DPH 21%			21,00%	3 011,19
Celkem včetně DPH				17 350,19

3

ZPRACOVAL  23.9.2019



Příloha č. 1 k objednávce č. 17-2019-0055 ze dne 23.09.2019

Výzva 2019 - Oprava komunikace Písková 2, P 12				
POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	7,00	90,00	630,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	7,00	180,00	1 260,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	7,00	90,00	630,00
doplnění, úprava a zhutnění pláňe šteřkodrti nebo recyklátem	m ²	3,50	145,00	507,50
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	15,00	100,00	1 500,00
výšková úprava stávající dešťové vpusti, horské vpusti, dvorní vpusti	ks	2,00	980	1 960,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	7,00	25,00	175,00
spojovací postřik 0,3kg/m ²	m ²	7,00	18,00	126,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	7,00	250,00	1 750,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	7,00	225,00	1 575,00
CELKEM				10 113,50
DPH 21%			21,00%	2 123,84
Celkem včetně DPH				12 237,34

4

ZPRACOVAL  23.9.2019

Bau-Const
 Praha a.s.
 Poblížní 249/46, 186 00 Praha 8
 Filiozovna: Lovosická 426/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 0955201 DIČ: CZ06155201



Příloha č. 1 k objednávce č. 17-2019-0055 ze dne 23.09.2019

Výzva 2019 - Oprava komunikace Písková 3, P 12

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	3,50	90,00	315,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	3,50	180,00	630,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	3,50	90,00	315,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně šteřkodrtí nebo recyklátem	m ²	1,80	145,00	261,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	11,00	100,00	1 100,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	3,50	25,00	87,50
spojovací postřik 0.3kg/m ²	m ²	3,50	18,00	63,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	3,50	250,00	875,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	3,50	225,00	787,50
CELKEM				4 434,00
DPH 21%			21,00%	931,14
Celkem včetně DPH				5 365,14

ZPRACOVAL  23.9.2019

Bau-Const
Praha a.s.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 9
Provozovna: Lovosická 439/43, 190 00 Praha 9
IČ: 06155201 DIČ: CZ06155201

-2-

Příloha č. 1 k objednávce č. 17-2019-0055 ze dne 23.09.2019

OPRAVA KOMUNIKACÍ Na Floře, Písková 1, Písková 2 a Písková 3				
Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	NA FLOŘE od čp. 364 po ul. U čokoládoven	Oprava poškozené komunikace, zálivky (cca. 20 m), vyrovnání 5 ks hrnek a 1 ks hydrant, vyrovnání 3ks poklopů kanalizace, výměna 4 ks poškozené betonové obruby (4 m) a přerovnání zámkové dlažby (cca. 4 m ²).	Náčrtek 1 + 18x foto	625 m ²
2	PÍSKOVÁ 1 viz náčrtek	Oprava poškozené komunikace, zálivka (cca. 15 m)	Náčrtek 2 + 2x foto	13,5 m ²
3	PÍSKOVÁ 2 viz náčrtek	Oprava poškozené komunikace na dvou místech, zálivka (cca. 15 m) a povrchové vyrovnání 2 ks poklopů kanalizace.	Náčrtek 3 + 2x foto	7 m ²
4	PÍSKOVÁ 3 viz náčrtek	Oprava poškozené komunikace na dvou místech, zálivka (cca. 11 m)	Náčrtek 4 + 1x foto	3,5 m ²