

Předpokládaný jmenovitý seznam opravných prací
Koordinátor BOZP na opravné práce u OŘ OLC

<i>Názvy souborů staveb dílčích staveb</i>	<i>Požadované plnění v rámci předmětu zakázky</i>		
Oprava traťového úseku Kojetín - Chropyně			
		hod	hodxsazba
	Výkon Koordinátora	54,0	
	CELKEM		36 612,00 Kč
Oprava traťového úseku Uherský Brod — Újezdec u Luhačovic			
		hod	hodxsazba
	Místní šetření	12,0	
	Vypracování plánů BOZP	8,0	
	Výkon koordinátora	150,0	
	CELKEM		115 260,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 433201

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5b2af45e-053e-44d2-badf-5eb1490eef07

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.10.2019 09:58:00



35255a4e-6e35-4eb7-8b1c-607220fafec9