
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 815 41 CC-CZ:
Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: IČ:

Město Pisek Velké náměstí114/3 DIČ:

Uchazeč: IČ: 4,7E+07
DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 390 390,00

3 390 390,00 711 981,90

0,00 0,00

400-18

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 4 102 371,90

Strana 1 z 27



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 400-18

Stavba:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum:

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

7,9.2019

242 000,00

125 222,10

25 359,18

99 862,92

3 390 390,00 4 102 371,90

Kód Popis

1 Oprava podchodu pod železniční tratí

1 Oprava podchodu pod železniční tratí

1a Oprava podchodu -dráha

2 D 1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

2a Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ materiál

2b Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ montáž

VON vedlejší a ostatní náklady

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

3 735 149,803 086 900,66

3 554 801,432 937 852,42

180 348,37149 048,24

103 489,34

20 958,00

82 531,34

200 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: IČ:

Město Pisek Velké náměstí114/3 DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 937 852,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 2 937 852,42 21,00% 616 949,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 554 801,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

1 - Oprava podchodu pod železniční tratí

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 937 852,42

HSV - Práce a dodávky HSV 2 484 462,61

  1 - Zemní práce 358 419,51

  2 - Zakládání 16 924,54

  3 - Svislé a kompletní konstrukce 846 614,98

  4 - Vodorovné konstrukce 10 130,60

  5 - Komunikace 218 351,97

  6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 241 235,42

  8 - Trubní vedení 71 638,00

  9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 633 166,22

  998 - Přesun hmot 87 981,37

PSV - Práce a dodávky PSV 453 389,81

  711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 551,65

  767 - Konstrukce zámečnické 135 718,16

  783 - Dokončovací práce - nátěry 250 120,00

1 - Oprava podchodu pod železniční tratí

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 937 852,42

D HSV Práce a dodávky HSV 2 484 462,61

D 1 Zemní práce 358 419,51

1 K 113106071

Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze 

zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 

15 m2

m2 7,000 126,24 883,67 CS ÚRS 2017 01

PP

Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 

15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, 

s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z 

kameniva

VV (3.1*1.1)*2 6,820

VV Součet 6,820

VV 7.0 7,000

2 K 113107162
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 200 mm
m2 215,000 48,71 10 472,71 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 

m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

VV 215 215,000

3 K 113107183
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 150 mm
m2 208,000 95,29 19 819,49 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 

m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 215-7.0 208,000

VV Součet 208,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 14,000 57,65 807,03 CS ÚRS 2017 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

5 K 1211012R

Odstranění nesetlelého opadavého listí -

hrabanky s odvozem vč.likvidace 

zákon.způsobem

m2 135,000 85,00 11 475,00

VV (75+60)*1.0 135,000

6 K 130901123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze 

zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně
m3 13,240 9 640,00 127 633,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z 

betonu železového nebo předpjatého

VV 3.3*6.02/3*2 "cast pod povr.fakt.dle skut." 13,244

VV Součet 13,244

VV 13.24 13,240

7 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
m3 20,690 645,66 13 358,61 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 2.4*6.5*(2.0+2.35)*0.5 33,930

VV -13.24 "  stav.beton" -13,240

VV Součet 20,690

8 K 131203101

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3 -prohloubení pro 

dlazbu

m3 60,200 757,57 45 605,42 CS ÚRS 2017 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV 215*0.28 60,200

VV Součet 60,200

9 K 132212101

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3  

drenáž

m3 10,550 755,51 7 970,62 CS ÚRS 2017 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV 0.5*0.25*(70-6.0) "drenáž " 8,000

VV Mezisoučet 8,000

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

1 - Oprava podchodu pod železniční tratí
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P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV 0.6*0.15*9.3 "žlab do spádu" 0,837

VV (26+31)*0.1*0.3 "okap.chod." 1,710

VV Mezisoučet 2,547

VV Součet 10,547

VV 10,55 10,550

10 K 151101201
Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 

m
m2 39,000 120,00 4 680,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření 

příložné, hloubky do 4 m

VV (2.4+6.5)*2*2.18 38,804

VV Součet 38,804

VV 39 39,000

11 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 39,000 55,00 2 145,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

VV 39 39,000

12 K 151101301
Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl 

do 4 m
m3 34,000 47,53 1 616,10 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

13 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení 

příložném hl do 4 m
m3 34,000 10,78 366,60 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, 

hloubky do 4 m

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

hl výkopu do 2,5 m
m3 20,690 88,66 1 834,31 CS ÚRS 2017 01

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby 

avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce 

výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 20.69 20,690

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 

hl výkopu do 2,5 m beton
m3 13,240 124,38 1 646,74 CS ÚRS 2017 01

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby 

avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce 

výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 13.24 13,240

16 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 

až 4 stavebním kolečkem do 10 m
m3 121,270 98,16 11 904,45 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 

kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady 

nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z 

horniny tř. 1 až 4

VV 60.2+10.55 "prohl+chod+dren" 70,750

VV 20.69 "jama" 20,690

VV Mezisoučet 91,440

VV 2.6+27.23 " zpět pro zásyp" 29,830

VV Součet 121,270

17 K 162201219

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 

horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 

m

m3 402,320 89,43 35 978,52 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 

kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady 

nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z 

horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

VV 70.75*4 283,000

VV 29.83*4 " zpět pro zásyp" 119,320

VV Součet 402,320

18 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3 61,610 262,25 16 157,12 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 60.2+10.55+20.69 "prohl+chod+dren+jama" 91,440

VV Mezisoučet 91,440

VV -(2.6+27.23) " zpět pro zásyp" -29,830

VV Součet 61,610

19 K 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m

m3 308,050 20,23 6 232,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

1 000 m

VV 61.61*5 308,050

VV Součet 308,050

20 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7  beton
m3 13,240 339,18 4 490,81 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 

vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

VV 13.24 13,240

Strana 6 z 27



P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

21 K 162701159

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 

1000 m přes 10000 m

m3 66,200 25,97 1 719,22 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

1 000 m

VV 13.24*5 66,200

22 K 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 

m3
m3 29,830 190,09 5 670,34 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 2.6+27.23 " zpět pro zásyp" 29,830

VV Součet 29,830

23 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 110,900 160,00 17 744,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)

VV 61.61*1.8 110,898

VV Součet 110,898

VV 110.9 110,900

24 K 174101101
Zásyp-dosyp  jam, šachet rýh nebo kolem 

objektů sypaninou se zhutněním
m3 29,830 94,98 2 833,15 CS ÚRS 2017 01

PP

Zásyp -dosyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 0.6*0.15*28.9 "dosyp zlab" 2,601

VV Mezisoučet 2,601

VV 34 "celk.vykop" 34,000

VV -(0.464*(0.4+0.5)*0.5+(0.884-0.464)*2.18)*6.02 -6,769

VV Mezisoučet 27,231

VV Součet 29,832

VV 29.83 29,830

25 K 18195110R
Úprava pláně -srovnání podloží v podchodu v 

hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
m2 215,000 25,00 5 375,00

VV 215 "dle proj." 215,000

D 2 Zakládání 16 924,54

26 K 212752213

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 

výkop  množství do 0,15 m3/m

m 70,000 241,78 16 924,54

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového 

lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém 

množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek 

plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV 70 70,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 846 614,98

27 K 317321018.
Římsy -věnec opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 

30/37 XC4/XF4
m3 11,760 4 500,00 52 920,00

PP
Římsy -věnec opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 

30/37 XC4/XF4

VV 0.42*0.2*140 11,760

VV Součet 11,760

28 K 317353111
Bednění říms -věnců  opěrných zdí a valů 

přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení
m2 56,340 717,43 40 420,26 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění říms -věnců opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru 

přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení 

opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených 

nebo jinak zakřivených zřízení

VV 0.2*140*2+0.42*0.2*4 56,336

VV Součet 56,336

VV 56.34 56,340

29 K 317353112

Bednění říms  -věnců  opěrných zdí a valů 

přímých, zalomených nebo zakřivených 

odstranění

m2 56,340 95,95 5 405,97 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění říms  -věnců  opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru 

přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění

VV 56.34 56,340

30 K 317361016
Výztuž říms -věnců opěrných zdí a valů z 

betonářské oceli 10 505
t 0,959 45 439,76 43 576,73 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž říms  -věnců opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV (190.63+722.63)*0.001*1.05 "dle proj." 0,959

VV Součet 0,959

31 K 32726503R
Ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní 

(šedou) bez dodavky
m 140,000 303,00 42 420,00

VV 140 140,000

32 M 5924120R
deska zákrytová průběžná  50x80x8 cm  

poz.Z.01
kus 179,000 522,00 93 438,00

VV 140/0.8*1.02 178,500

VV Součet 178,500
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Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV 179 179,000

33 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC4/XF4 m3 7,900 3 900,00 30 810,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků 

na vliv prostředí tř. C 30/37

VV (0.464*(0.4+0.5)*0.5+(0.884-0.464)*(2.717-0.2))*6.02 7,621

VV Součet 7,621

VV 7.62*1.035 7,887

VV 7.9 7,900

34 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i 

skloněných zřízení
m2 32,840 626,21 20 564,81 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 

20 m zřízení

VV 0.464*(0.4+0.5)*0.5*2+(0.884-0.464)*(2.717-0.2)*2 2,532

VV (2.717-0.2)*2 *6.02 30,305

VV Součet 32,837

VV 32.84 32,840

35 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i 

skloněných odstranění
m2 32,840 303,20 9 957,21 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 

20 m odstranění

VV 32.84 32,840

36 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z 

betonářské oceli 10 505
t 0,145 47 324,13 6 862,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500

VV 1.12964-(0.79361+0.19063) "odp.vence+trny" 0,145

VV Součet 0,145

37 K 34817111R

Osazení -montáž  ocelového zábradlí 

nesnímatelného do kapes  se zajištěním před 

zalitím přeměřit na stavbě

m 130,000 1 437,00 186 810,00

VV 130 130,000

38 M 5539121R
Dodávka ocel.atyp. zábradlí vč.ukotvení 

povrch.úprava žárový pozink. dle poz.Z.02
m 130,000 2 411,00 313 430,00

VV 130 130,000

D 4 Vodorovné konstrukce 10 130,60

39 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 3,700 2 738,00 10 130,60 CS ÚRS 2017 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty 

z betonu tř. C 12/15

VV .5*0.1*(70-6.8) "pod trat." 3,160

VV 0.884*0.1*6.02 "pod operku" 0,532

VV Součet 3,692

VV 3.7 3,700

D 5 Komunikace 218 351,97

40 K 5648111R
Podklad z kameniva drceneho   tl 50 mm  fr.8-

16mm
m2 215,000 68,00 14 620,00

PP Podklad z kameniva drceneho   tl 50 mm  fr.8-16mm

VV 3.1*(27.4-1.5+7.66)+3.14*1.55*1.55/4+1.55*1.55 108,324

VV 3.1*23.4+(3.1+3.4)*0.5*8.22+(2.0+2.7)*0.5*3.1 106,540

VV Součet 214,864

VV 215 215,000

41 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 215,000 147,07 31 619,24 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

VV 215 215,000

42 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 215,000 153,71 33 046,68 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 210 mm

VV 215 215,000

43 K 5665011R

Úprava stávajícího asfalt. krytu 

vč.odstranění+řezání+ zarovnání + nový asfalt 

kryt+podklad  v ploše 3.0m2

soub

or
1,000 15 007,81 15 007,81

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 300 m2
m2 215,000 245,52 52 785,74 CS ÚRS 2017 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 

40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 

se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

VV 215 "dle proj." 215,000

45 M 5924530R
dlažba betonová  20 x 10 x 6 cm přírodní  s 

drsným povrchem-protiskluzným
m2 219,300 325,00 71 272,50

PP dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní

VV 215*1.02 219,300

VV Součet 219,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 241 235,42
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46 K 622131321 Penetrace  vnějších stěn nanášená strojně m2 373,400 36,55 13 649,51 CS ÚRS 2017 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace  nanášená strojně stěn

VV 34+36.4 70,400

VV Mezisoučet z venku B+C 70,400

VV 144+159 303,000

VV Mezisoučet uvnitr B+C 303,000

VV Součet 373,400

47 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 373,400 196,59 73 407,56 CS ÚRS 2017 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 

plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 373.4 373,400

48 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně
m2 373,400 311,50 116 313,08 CS ÚRS 2017 01

PP
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV 373.4 373,400

49 K 62463121R
Tmelení spar pružným  tmelem bet,stěn  š do 

30 mm včetně penetrace a vyčiěrění
m 69,000 320,00 22 080,00

VV 69 69,000

50 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 

mm kladených do písku se zalitím spár MC
m2 17,100 553,22 9 460,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár 

cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm

VV 0.3*(26+31) 17,100

VV Součet 17,100

51 K 637211911
Příplatek k okapovém chodníku +žlab za 

zalévání spár asfaltem podél sten
m 132,000 47,92 6 325,27 CS ÚRS 2017 01

PP

Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání 

asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo 

u betonové nové mazaniny podél budovy

VV 26+31 "okap.chod." 57,000

VV 75 " žlab-stěna" 75,000

VV Součet 132,000

D 8 Trubní vedení 71 638,00

52 K 8713152R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé 

tuhost třídy SN16 DN 150 vč.tvarovek
m 70,000 874,00 61 180,00

PP

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost 

třídy SN 16 DN 150

VV 70 70,000

53 K 89481113R

Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, 

DN 400/160 pro zat.C250  hl  do 1230 mm 

+poklop plast.  poz.Z.05

kus 1,000 10 458,00 10 458,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 633 166,22

54 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

m 69,200 197,66 13 678,20 CS ÚRS 2017 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

VV 16.4+52.8 "dle proj." 69,200

VV Součet 69,200

55 M 592174170 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 70,000 119,00 8 330,00 CS ÚRS 2017 01

PP obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm

VV 69.2*1.01 69,892

VV Součet 69,892

VV 70 70,000

56 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2
m2 221,500 41,34 9 157,57 CS ÚRS 2017 01

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 

hmotnost do 200 g/m2

VV 215*1.03 221,450

VV Součet 221,450

VV 221.5 221,500

57 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 

mm z betonových tvárnic š 800 mm
m 75,000 235,73 17 679,40 CS ÚRS 2017 01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 

tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV 75 75,000

58 M 592277230
žlab betonový dvouvrstvý   8 x 33 x 59/66,9 

poz.Z.04
kus 230,000 92,00 21 160,00 CS ÚRS 2017 01

PP
žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 

odvodnění 8 x 33 x 59/66,9

VV 75/0.33*1.01 229,545

VV Součet 229,545

VV 230 230,000
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59 K 9359321R

Osazení  a dodav.odvodňov. žlabu 

+odtok.+vpust - nenasyc.polyester

vyzt.skel.vláknem do betonu C25/30 +mříž

lplast. C 250  šířky 100 mm +čela

m 9,300 3 650,00 33 945,00

P
Poznámka k položce:

l

VV 3.1*3 9,300

VV Součet 9,300

60 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních 

staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 112,000 72,00 8 064,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro 

zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 

do 3,5 m vč.demontáže

VV 187-75 "dle proj." 112,000

61 K 95290141R Vyčištění ostatních objektů m2 235,000 75,00 17 625,00

VV 235 235,000

62 K 95331211R
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl 30 mm -věnec dle TZ
m2 1,500 260,00 390,00

PP

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 

fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 

20 do 30 mm

VV 0.42*0.2*17*1.05 1,499

VV Součet 1,499

VV 1.5 1,500

63 K 9533335R

Osaz.a dodáv. AL lišty -stříbrná do dilatačních 

spar betonových kcí uzavírací dodávka 

vč.kotvení poz.Z.06

m 69,000 260,00 17 940,00

VV 69 69,000

64 K 953941211
Osazování kovových  kotev  vč.dodávky  

madlo
kus 72,000 76,55 5 511,30 CS ÚRS 2017 01

PP

Osazování a dodávka drobných kovových předmětů se 

zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů konzol nebo kotev, 

VV (119-5.8*2)/1.5 71,600

VV Součet 71,600

VV 72 72,000

65 K 95394512R

Trny-kotvy   M 10  do betonu, ŽB nebo 

kamene s vyvrtáním otvoru vlepeny 

chemic.tmalem

kus 232,000 160,00 37 120,00

VV 232 232,000

66 K 962052211
Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 

m3
m3 6,620 3 848,58 25 477,62 CS ÚRS 2017 01

PP
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu 

přes 1 m3

VV 3.3*6.02/3 "cast pod povr.fakt.dle skut." 6,622

VV Součet 6,622

VV 6.62 6,620

67 K 96301511R
Demontáž prefabrikovaných krycích desek -

římsa  do hmotnosti 0,06 t
kus 280,000 110,00 30 800,00

PP
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet 

nebo žump hmotnosti do 0,06 t

VV 140/0.5 280,000

VV Součet 280,000

68 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu+desek z 

betonových příkopových tvárnic š do 800 mm 
m 85,000 65,83 5 595,83 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových 

příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm

VV 75+10 "žlab+desky" 85,000

69 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 

odvodňovacího žlabu š do 200 mm vč.roštu
m 9,300 83,36 775,27 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo 

polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm

VV 9,3 9,300

70 K 97803619r
Otlučení - oškrabání ocementových omítek 

vnějších ploch rozsahu do 100 %
m2 315,400 114,00 35 955,60

PP

Otlučení - oškrabání cementových omítek vnějších ploch 

s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu 

přes 80 do 100 %

VV 34+36.4 70,400

VV Mezisoučet z venku B+C 70,400

VV 144+159 303,000

VV Mezisoučet uvnitr B+C 303,000

VV -(30+28) -58,000

VV Součet 315,400

71 K 98532311R

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm vč očištění plochy po 

odstran.stáv.římsy

m2 58,800 1 150,00 67 620,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 

bázi, tloušťky 1 mm
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VV 0.42*140 58,800

VV Součet 58,800

72 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
t 143,848 130,20 18 729,17 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a 

se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m

VV 62.35+65.728+15.77 "kamen.+asf.+otl." 143,848

73 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
t 74,063 178,32 13 206,84 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a 

se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

VV 84.898+2.065+2.87-15.77 74,063

VV Součet 74,063

74 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku do 1 km se složením
t 221,483 236,70 52 425,56 CS ÚRS 2017 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

75 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 3 100,762 10,34 32 053,11 CS ÚRS 2017 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 221.483*14 "3.572 do srotu" 3 100,762

VV Součet 3 100,762

76 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 

+beton.odpadu na skládce (skládkovné)
t 118,961 1 150,00 136 805,15 CS ÚRS 2017 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného a beton.

VV 13.24*2.2 29,128

VV 84.898+2.065+2.87 89,833

VV Součet 118,961

77 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
t 65,728 200,00 13 145,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z asfaltových povrchů

VV 65.728 65,728

78 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)
t 62,350 160,00 9 976,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z kameniva

VV 62.35 62,350

VV Součet 62,350

D 998 Přesun hmot 87 981,37

79 K 998153131

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné 

z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 

12 m

t 196,564 447,60 87 981,37 CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou 

nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 

zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 453 389,81

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 551,65

80 K 71114255R
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP vč.očištění stávaj.stěny
m2 140,000 150,00 21 000,00

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP 

na ploše svislé S vč.očištění stávaj.stěny

VV 1.0*140 140,000

VV Součet 140,000

81 M 6285201R
pás asfaltovaný modifikovaný s nosnou 

vložkou
m2 142,800 140,00 19 992,00

VV 140*1.02 142,800

VV Součet 142,800

82 K 711161381
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 

ukončené horní lištou
m 140,000 87,96 12 314,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení 

izolace lištou

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

83 K 7111613R
Izolace proti zemní vlhkosti stěn nopov.foliemi   

tl1,0mm  vc.dodavky
m2 121,400 110,00 13 354,00

PP Izolace proti zemní vlhkosti stěn nopov.foliemi   tl1,0mm

VV 140*0.85*1.02 121,380

VV Součet 121,380

VV 121.4 121,400

84 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,920 968,14 890,69 CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 135 718,16
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85 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg
m 130,000 272,30 35 398,47 CS ÚRS 2017 01

PP
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 

m zábradlí přes 20 kg

VV 130 130,000

86 K 767161850 Demontáž madel rovných m 107,400 142,20 15 272,64 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž zábradlí madel rovných

VV 119-5.8*2 107,400

VV Součet 107,400

87 K 767165114
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 

tenkostěnných profilů svařovaného
m 107,400 335,00 35 979,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných 

profilů svařováním

VV 119-5.8*2 107,400

88 M 5531411R
Dodávka madla z ocel.trubek pr.50mm 

vč.povrch.úpravy-žárový pozink. poz. .Z 03
m 107,400 450,00 48 330,00

VV 119-5.8*2 107,400

89 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 6 m
t 0,627 1 177,12 738,05 CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 250 120,00

90 K 783817121
Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek
m2 373,000 145,00 54 085,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 syntetický

VV 373 373,000

91 K 783846521
Antigraffiti nátěr trvalý do 25 cyklů odstranění 

graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových
m2 373,400 525,00 196 035,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek 

hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro 

opakované odstraňování graffiti v počtu do 25 cyklů

VV 34+36.4 70,400

VV Mezisoučet z venku B+C 70,400

VV 144+159 303,000

VV Mezisoučet uvnitr B+C 303,000

VV Součet 373,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: IČ:

Město Pisek Velké náměstí114/3 DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 048,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 149 048,24 21,00% 31 300,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 348,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

1 - Oprava podchodu pod železniční tratí

1a - Oprava podchodu -dráha

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 048,24

HSV - Práce a dodávky HSV 91 312,64

  1 - Zemní práce 1 693,75

  5 - Komunikace 14 274,83

  6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 125,10

  9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 33 899,58

  998 - Přesun hmot 3 319,38

PSV - Práce a dodávky PSV 57 735,60

  767 - Konstrukce zámečnické 10 835,60

  783 - Dokončovací práce - nátěry 46 900,00

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

1 - Oprava podchodu pod železniční tratí

1a - Oprava podchodu -dráha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149 048,24

D HSV Práce a dodávky HSV 91 312,64

D 1 Zemní práce 1 693,75

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic vč.lože
m2 22,000 76,99 1 693,75 CS ÚRS 2017 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a 

ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro 

pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 

ze zámkové dlažby

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

D 5 Komunikace 14 274,83

2 K 5648110R
Podklad z kameniva drceneho   tl 30 mm  fr.8-

16mm
m2 22,000 68,00 1 496,00

PP Podklad z kameniva drceneho   tl 30 mm  fr.8-16mm

VV 22 22,000

3 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 300 m2 vc.podsypu
m2 22,000 245,52 5 401,33 CS ÚRS 2017 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 

40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 

se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

VV 22 "dle proj." 22,000

4 M 5924530R
dlažba betonová  20 x 10 x 6 cm přírodní  s 

drsným povrchem-protiskluzným
m2 22,700 325,00 7 377,50

PP dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní

VV 22*1.03 22,660

VV Součet 22,660

VV 22.7 22,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 125,10

5 K 622131321 Penetrace  vnějších stěn nanášená strojně m2 70,000 36,55 2 558,83 CS ÚRS 2017 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace  nanášená strojně stěn

VV 32+19*2 70,000

VV Součet 70,000

6 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 70,000 196,59 13 761,46 CS ÚRS 2017 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 

plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 70 70,000

7 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně
m2 70,000 311,50 21 804,81 CS ÚRS 2017 01

PP
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV 70 70,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 33 899,58

8 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních 

staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 22,000 72,00 1 584,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro 

zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 

do 3,5 m vč.demontáže

VV 22 22,000

9 K 95290141R Vyčištění ostatních objektů m2 28,000 75,00 2 100,00

PP Vyčištění ostatních objektů

VV 28 28,000

10 K 95394121R
Osazování kovových  kotev vč. dodávky -

madla
kus 8,000 350,00 2 800,00

1a - Oprava podchodu -dráha

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

1 - Oprava podchodu pod železniční tratí
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P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

PP

Osazovánía dodávka  drobných kovových předmětů se 

zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů konzol nebo kotev, 

VV (5.8*2)/1.5 7,733

VV Součet 7,733

VV 8 8,000

11 K 965042121

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl do 1 m2

m3 0,510 3 742,17 1 908,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 

mm, plochy do 1 m2

VV 0.5*6.8*0.15 "dren.+kanal. " 0,510

VV Součet 0,510

12 K 97803619r
Otlučení - oškrabání ocementových omítek 

vnějších ploch rozsahu do 100 %
m2 70,000 114,00 7 980,00

PP

Otlučení - oškrabání cementových omítek vnějších ploch 

s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu 

přes 80 do 100 %

VV 70 70,000

13 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
t 3,500 130,20 455,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a 

se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m

VV 3.5 3,500

14 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
t 6,842 178,32 1 220,06 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a 

se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

VV 10.342-3.5 6,842

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku do 1 km se složením
t 10,377 236,70 2 456,26 CS ÚRS 2017 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 145,278 10,34 1 501,76 CS ÚRS 2017 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 10.377*14 "0.035 do srotu" 145,278

VV Součet 145,278

17 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního 

směsného+beton. odpadu na skládce 

(skládkovné)

t 10,342 1 150,00 11 893,30 CS ÚRS 2017 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného+beton.

VV 10.377-0.035 10,342

VV Součet 10,342

D 998 Přesun hmot 3 319,38

18 K 998153131

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné 

z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 

12 m

t 7,416 447,60 3 319,38 CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou 

nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 

zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 57 735,60

D 767 Konstrukce zámečnické 10 835,60

19 K 767161850 Demontáž madel rovných m 11,600 142,20 1 649,56 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž zábradlí madel rovných

VV 5.8*2 11,600

20 K 767165114
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 

tenkostěnných profilů svařovaného
m 11,600 335,00 3 886,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných 

profilů svařováním

VV 5.8*2 11,600

21 M 5531411R.1
Dodávka madla z ocel.trubek pr.50mm 

vč.povrch.úpravy-žárový pozink. poz. .Z 03
m 11,600 450,00 5 220,00

PP
Dodávka madla z ocel.trubek pr.50mm vč.povrch.úpravy-

žárový pozink. poz. .Z 03

VV 5.8*2 11,600

22 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 6 m
t 0,068 1 177,12 80,04 CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 46 900,00

23 K 783817121
Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek
m2 70,000 145,00 10 150,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 syntetický
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P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV 70 70,000

24 K 783846521
Antigraffiti nátěr trvalý do 25 cyklů odstranění 

graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových
m2 70,000 525,00 36 750,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek 

hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro 

opakované odstraňování graffiti v počtu do 25 cyklů

VV 70 70,000

Strana 17 z 27



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: IČ:

Město Pisek Velké náměstí114/3 DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 958,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 20 958,00 21,00% 4 401,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 359,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

2 - D 1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

2a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ materiál

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 958,00

D1 - kabely uložené volně 915,00

D2 - ukončení celoplastových kabelů 56,40

D3 - sítidla a jejich příslušenství 8 416,00

D4 - montážní materiál 5 061,60

D5 - materiál pro zemní práce 5 259,00

D6 - ostatní 1 250,00

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

2 - D 1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

2a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ materiál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 958,00

D D1 kabely uložené volně 915,00

1 M 341581060

kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -

40oC - +70oC,3Cx2,5mm2, odolnost proti 

šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/

m 50,000 18,30 915,00

PP

kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - 

+70oC,3Cx2,5mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1 /CYKY/

D D2 ukončení celoplastových kabelů 56,40
2 M 342118941 kabelové oko Cu 1,5 až  2,5 ks 6,000 9,40 56,40

PP kabelové oko Cu 1,5 až  2,5

D D3 sítidla a jejich příslušenství 8 416,00

3 M 348531832
LED nástěnné venkovní svítidlo IP 66, 23,8W, 

2280lm, rozměr 270x195x162,IKO9,
ks 2,000 4 200,00 8 400,00

PP
LED nástěnné venkovní svítidlo IP 66, 23,8W, 2280lm, 

rozměr 270x195x162,IKO9,

4 M
zákon č. 

7/2005
recyklační poplatek - za svítidlo ks 2,000 8,00 16,00

PP recyklační poplatek - za svítidlo

D D4 montážní materiál 5 061,60
5 M 224129207 štítek na označení kabelu ks 2,000 7,00 14,00

PP štítek na označení kabelu

6 M 358218323 stožárová výstroj 2 pojistky do stožáru ks 2,000 512,60 1 025,20

PP stožárová výstroj 2 pojistky do stožáru

7 M 721126113 ocelová elektroinstalační trubka P21 m 20,000 140,40 2 808,00

PP ocelová elektroinstalační trubka P21

8 M 721126114 držák ocelové trubky ks 40,000 23,10 924,00

PP držák ocelové trubky

9 M 314324118 upevňovací bod hmoždinkou PVC ks 44,000 6,60 290,40

PP upevňovací bod hmoždinkou PVC

D D5 materiál pro zemní práce 5 259,00
10 M 283128181 ochranná trubka ohebná DN 75 m 30,000 25,30 759,00

PP ochranná trubka ohebná DN 75

11 M 283164112 výstražná folie červená 220-350mm m 30,000 3,20 96,00

PP výstražná folie červená 220-350mm

12 M 214128146 PVC krycí desky l 1m ks 30,000 56,80 1 704,00

PP PVC krycí desky l 1m

13 M 226128126 písek kopaný 30*0,2*0,5 m3 3,000 900,00 2 700,00

PP písek kopaný 30*0,2*0,5

D D6 ostatní 1 250,00

14 M 321146000
drobný montážní materiál 5% z nosného 

materiálu
ks 1,000 1 250,00 1 250,00

PP drobný montážní materiál 5% z nosného materiálu

2a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ materiál

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

2 - D 1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: IČ:

Město Pisek Velké náměstí114/3 DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 531,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 82 531,34 21,00% 17 331,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 862,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

2 - D 1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

2b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ montáž

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 531,34

D1 - kabely uložené volně 1 495,00

D2 - ukončení celoplastových kabelů smršťovací záklpokou nebo páskou se zapojením117,40

D3 - sítidla a jejich příslušenství 502,00

D4 - montážní materiál 3 700,81

D5 - zemní práce 55 097,13

D6 - demontáže 2 700,00

D7 - ostatní 18 919,00

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

2 - D 1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

2b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ montáž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 531,34

D D1 kabely uložené volně 1 495,00

15 K 210812011

kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -

40oC - +70oC,3Cx2,5mm2, odolnost proti 

šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/

m 50,000 29,90 1 495,00

PP

kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - 

+70oC,3Cx2,5mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1 /CYKY/

D D2 ukončení celoplastových kabelů smršťovací záklpokou nebo páskou se zapojením117,40
16 K 210100173 ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5 ks 2,000 58,70 117,40

PP ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5

D D3 sítidla a jejich příslušenství 502,00

17 K 741373002
LED nástěnné venkovní svítidlo IP 66, 23,8W, 

2280lm, rozměr 270x195x162,IKO9,
ks 2,000 251,00 502,00

PP
LED nástěnné venkovní svítidlo IP 66, 23,8W, 2280lm, 

rozměr 270x195x162,IKO9,

D D4 montážní materiál 3 700,81
18 K 210950101 štítek na označení kabelu ks 2,000 79,00 158,00

PP štítek na označení kabelu

19 K 210204202 stožárová výstroj 2 pojistky do stožáru ks 2,000 393,00 786,00

PP stožárová výstroj 2 pojistky do stožáru

20 K 741110142 ocelová elektroinstalační trubka P21 m 20,000 50,24 1 004,81

PP ocelová elektroinstalační trubka P21

21 K 210021055 držák ocelové trubky ks 40,000 24,00 960,00

PP držák ocelové trubky

22 K 460690031 upevňovací bod hmoždinkou PVC ks 44,000 18,00 792,00

PP upevňovací bod hmoždinkou PVC

D D5 zemní práce 55 097,13
23 K 460010024 vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru km 0,030 45 000,00 1 350,00

PP vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru

24 K 460010025
vytýčení inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru
km 0,030 45 000,00 1 350,00

PP vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru

25 K 460202253 výkop kabel rýhy v zem tř. 3 0,5*0,7 m 30,000 260,00 7 800,00

PP výkop kabel rýhy v zem tř. 3 0,5*0,7

26 K 460560233 zához kabel rýhy v zem tř.3 0,5*0,5 m 30,000 160,00 4 800,00

PP zához kabel rýhy v zem tř.3 0,5*0,5

27 K 460490013 výstražná folie červená 220-350mm m 30,000 14,64 439,17

PP výstražná folie červená 220-350mm

28 K 460421172 pískové lože se zakrytím kabelu plast deskami m 30,000 120,00 3 600,00

PP pískové lože se zakrytím kabelu plast deskami

29 K 460510054 chránička KOPOFLEX 75mm m 30,000 36,90 1 107,00

PP chránička KOPOFLEX 75mm

30 K R geodetické zakreslení trasy m 30,000 350,00 10 500,00

PP geodetické zakreslení trasy

31 K 460600023
naložení a přemístění zeminy do vzdálenosti 

1000m 30*0,2*0,5 strojně
m3 3,000 130,32 390,96

PP
naložení a přemístění zeminy do vzdálenosti 1000m 

30*0,2*0,5 strojně

32 K 460600031
odvoz zeminy do vzdálenosti 19km  

30*0,5*0,2*19

m3*1

9km
57,000 220,00 12 540,00

PP odvoz zeminy do vzdálenosti 19km  30*0,5*0,2*19

33 K R.1 poplatek za uložení zemin na skládce 30*1,7 t 51,000 220,00 11 220,00

PP poplatek za uložení zemin na skládce 30*1,7

D D6 demontáže 2 700,00

2b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ montáž

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

34 K 210204201 stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru ks 2,000 270,00 540,00

PP stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru

35 K HZS demontáž svítidel a kabelů hod 8,000 270,00 2 160,00

PP demontáž svítidel a kabelů

D D7 ostatní 18 919,00
36 K HZS.1 zednické výpomoce hod 8,000 300,00 2 400,00

PP zednické výpomoce

37 K R.2 podíl přidružených výkonů ks 1,000 2 100,00 2 100,00

PP podíl přidružených výkonů

38 K HZS.2

práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, 

zapsané do montážního deníku a potvrzené 

investorem

hod 8,000 300,00 2 400,00

PP
práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do 

montážního deníku a potvrzené investorem

39 K HZS.3
manipulace ve stávajících sítích /odpojení, 

připojení/, spolupráce s majitelem vo
hod 4,000 300,00 1 200,00

PP
manipulace ve stávajících sítích /odpojení, připojení/, 

spolupráce s majitelem vo

40 K HZS.4 zakreslení skutečného stavu hod 2,000 1 000,00 2 000,00

PP zakreslení skutečného stavu

41 K 210280001
výchozí revize do 100 000,-Kč montážních 

prací
ks 1,000 4 340,00 4 340,00

PP výchozí revize do 100 000,-Kč montážních prací

42 K 210280712 měření intenzity osvětlení ks 1,000 3 060,00 3 060,00

PP měření intenzity osvětlení

43 K R.3 doprava materiálu z dodávky 1% ks 1,000 1 419,00 1 419,00

PP doprava materiálu z dodávky 1%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: IČ:

Město Pisek Velké náměstí114/3 DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 200 000,00 21,00% 42 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

VON - vedlejší a ostatní náklady

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Strana 25 z 27



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00

VON - vedlejší a ostatní náklady

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Pisek Preslova ulice Datum: 7,9.2019

Zadavatel: Město Pisek Velké náměstí114/3 Projektant:

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 StrakoniceZpracovatel:

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného 

provedení stavby

5 K 0132542 Výrobní - dílenská dokumentace kč 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Výrobní - dílenská dokumentace

2 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení 

staveniště

3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost 

kompletační a koordinační činnost

4 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní 

vlivy

Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek JH

VON - vedlejší a ostatní náklady
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