

Oprava obsazeného bytu č.12, P.Lumumby 10

VZ č. 172/2019

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Odběratel: | Příjemce: |
| Statutární město Ostrava | Městský obvod Ostrava-Jih |
| Prokešovo náměstí 1803/8 | Horní 791/3 |
| 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava | 700 30 Ostrava - Hrabůvka |

| | |
|--------------------|--|
| Zhotovitel: | |
| Sídlo | |
| IČ zhotovitele | |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Předmět zakázky: | |
| Část obce | Ostrava - Zábřeh |
| Ulice, č. pop./č. or. | P.Lumumby 10/2329 |
| Číslo bytu | 12 |
| Velikost bytu | 1+2 |
| Technik | [REDACTED] |

| poř. č. | kód položky | popis | MJ | Množství | | Cena celkem (CZK) | Upřesnění |
|----------------------------|-------------|--|--------|----------|--|-------------------|---|
| 1 | 3.78 | výměna přechodových lišt – délka 70 cm | ks | 2,00 | | 1 000,00 | KOU, WC |
| 2 | 3.82 | výměna dveřního kování | ks | 2,00 | | 1 000,00 | KOU, WC |
| 3 | 3.83 | výměna zámku u dveří | ks | 2,00 | | 400,00 | KOU, WC |
| 4 | 3.118 | výměna větracích mřížek | ks | 2,00 | | 1 000,00 | KOU, WC |
| 5 | 3.123 | demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů, viz poznámka | soubor | 1,00 | | 5 000,00 | kuchyňská linka, plynový sporák, vestavěná skříň (při výměně PVC) |
| 6 | 3.143 | demontáž dřevěného rámu a dveří včetně začištění omítek - viz poznámka | ks | 1,00 | | 3 000,00 | z PŘ do KU |
| 7 | 4.1 | stržení původního PVC | m2 | 16,00 | | 2 080,00 | KU, PŘ |
| 8 | 4.2 | úprava podkladu – nivelace | m2 | 16,00 | | 5 600,00 | KU, PŘ |
| 9 | 4.4 | položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit | m2 | 16,00 | | 8 800,00 | KU, PŘ, dekor dřevo |
| 10 | 4.5 | nalepení obvodové lišty PVC | bm | 14,00 | | 1 680,00 | |
| 11 | 5.1 | zhotovení nových štukových omítek | m2 | 76,00 | | 22 800,00 | KU, PŘ, včetně úpravy podkladu (např.použití perlinky, lepidla) |
| 12 | 5.2 | lokální opravy prasklin, prasklin panelových spojů | m2 | 2,00 | | 500,00 | perlinka, lepidlo |
| 13 | 5.4 | škrábání stěn, stropů | m2 | 76,00 | | 3 040,00 | KU, PŘ |
| 14 | 5.6 | malba dvojnásobná bílá | m2 | 76,00 | | 4 560,00 | KU, PŘ, otěruvzdorná malba |
| 15 | 6.15 | vybourání soklíku | m | 11,00 | | 1 100,00 | KU, PŘ |
| 16 | 7.15 | nátěr zárubní – šířka 70 cm | ks | 2,00 | | 1 000,00 | KOU, WC = barva bílá, syntetika |
| 17 | 9.26 | výměna bytového jádra dle příložené PD a rozpočtu | soubor | 1,00 | | 156 097,42 | |
| 18 | 11.32 | celkový úklid po opravách | 1+2 | 1,00 | | 1 342,58 | pouze KU, PŘ |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 220 000,00 | |

| Poznámky | |
|----------|---|
| 1 | Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami |
| 2 | Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč. |

| | |
|---|---|
| 3 | Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrovizí nebo kontrole el. spotřebičů, uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou "Poznámky". |
| 4 | Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést. |