
IČíslo smlouvy: IČíSlo smlouvy: 004-19

SMLOUVA O DÍLO
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

Článek 1
Smluvní strany

. Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupený:
zapsaný v:

Karel Veverka.

72168811
CZ68060 11190

Karlem Veverkou, jednatelem
u OÚ PT č.j. ŽÚ1l742/02

Zástupce ve věcech smluvních: Karel Veverka

Karel Veverka

Karel Veverka

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

a

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Domov pro seniory Stachy - Kůsov, příspěvková organizace
Kůsov 1, Stachy 384 73
00477095

Ladislavem Gálem, ředitelem organizace

Technický dozor stavebníka (TDI):

Gál Ladislav

Ing. Kovárna Jaroslav

Medek Jiří
T

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

uzavírají

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen
Občanský zákoník), tuto

smlouvu o dílo:

I
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Článek 2
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení prací určených objednatelem (dále jen dílo):
" Oprava zpevněných ploch"

2.2 Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SOD) provést a objednatel
. převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a

podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude
odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a
TKP.

Článek 3
Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést práce v termínu od: 8.10.2019 do 31. 10.2019.

3.2 Místem provádění činnosti je areál Domova pro seniory Stachy - Kůsov.

3.3 Objednatel je povinen po zahájení prací podle této smlouvy zpřístupnit zhotoviteli prostory určené
k výkonu sjednané činnosti a zajistit mu možnost jejich nerušeného užívání s tím, že dílo bude
připraveno k přejímce nejpozději do termínu ukončení.

3.4 Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.5 Stanovení nového termínu dokončení stavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

Článek 4
Provedení díla

4.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a
nadzemních vedení na staveništi a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu
provádění díla nedošlo kjejich poškození.

4.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a
uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale
budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý
dopad na životní prostředí a okolí stavby.

4.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
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4.4. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým
způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně
technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít
písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji
provést změnovým listem podepsaným TDI a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

4.5. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či
autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit
až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení
díla.

4.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez
vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -
TDI - uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni
sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z
jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou
důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut
termín jejich odstranění.

Článek 5
Cena díla

5.1 Celková cena díla je stanovena do výše 169429,99 Kč, (stošedesátdevěttisícčtyřistadvacetdevět
korun českých a 991100, včetně DPH 15%). Cena bude fakturována dle schváleného rozpočtu prací,
který tvoří neoddělitelnou přílohu této smlouvy. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako
cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např.
inflace).

5.2 Fakturace bude provedena měsíčně, dle skutečně provedených prací. Doba splatnosti daňových
dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Zálohy zadavatel neposkytuje.

5.3 Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 sb., o cenách a zahrnuje úhradu za veškerou
činnost zhotovitele směřující k úspěšnému zpracování díla.

5.4 Cenaje stanovena jako nejvýše přípustná. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

Článek 6
Způsob placení a platební podmínky

6.1 Platba bude provedena bezhotovostním převodem na konto zhotovitele uvedené v záhlaví této
smlouvy na základě měsíčních faktur, jejichž součástí bude soupis prací odsouhlasený pověřeným
zástupcem investora (TDI).
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6.2 Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Na
faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta
splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6.3 Platební podmínky:
a) Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů, ode dne jejich doručení objednateli. Za den úhrady se
počítá den odepsání částky z účtu objednatele.
b) Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z
prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
c) V případě předání díla po dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč
(bez DPH) za každý den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a
objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.

Článek 7
Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.l. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout
ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele.
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré
jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských
sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně uhradit.
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7.9. Zhotovitelje rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. Č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

Článek 8
Ostatní ujednání

8.1 Zhotovíte I odpovídá za provedení činnosti dle čI. 4 v souladu s platnými právními předpisy,
technickými normami a podmínkami této smlouvy.

8.2 Obě strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o všech skutečnostech, které
nastanou a mohou mít vliv na plnění povinností z této smlouvy vyplývající.

8.3 Objednatel je povinen průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-Ii, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je povinen žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným
prováděním a žádat provádění díla řádným způsobem.

8.4 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele.

8.5 Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody.

8.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není
dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek Č.... ke smlouvě o dílo Č.... ". Jiné zápisy, protokoly apod.
se za změnu smlouvy nepovažují.

9.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

9.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele a nabídka zhotovitele ze dne 23. 9.
2019 jsou přílohou této smlouvy.

9.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písmo b) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a
shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.

9.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu §11 zákona
č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy,
identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práva povinností
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude
zhotovitel realizovat.

9.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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9.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

9.9. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

9.10. Nedílnou součástí této SOD je příloha: Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 23.9.
·2019.

9.11 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

9.12 Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel jeden výtisk a
zhotovitel jeden výtisk.

9.13 "Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v
registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů."

9.14 "Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství."

-
V Kůsově dne: 7. 10.. 2019 V Kůsově dne: 7. 10.. 2019

Ladislav Gál
ředitel DPS Stachy - Kůsov

Karel Veverka
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