

Smlouva o dílo

č. E633-S-3342/2019

č. zhotovitele: MPORG.....

Na projekt stavby s názvem:

„Oprava propustku v km 158, 605 na trati Brno – Vlárský průmysk“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany.

1.1 OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC)

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Dopravní projektování, spol. s r.o.

Sídlo: 28.října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 253 61 520, DIČ: CZ25361520

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15152

zastoupená: Ing. Miroslavem Bezděkem, jednatelem společnosti

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Dopravní projektování, spol. s r.o.

28.října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

- 1.3. Osoby zmocněné jednat a nabývat práv a povinností a uzavírat smluvní závazky objednatele:
- a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
 - b) ve věcech technických:
- 1.4. Osoby zmocněné jednat a nabývat práv a povinností a uzavírat smluvní závazky zhotovitele:
- a) ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti
 - b) ve věcech technických:

Každý je oprávněn jednat samostatně.

- 1.5. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v tomto článku se nepoužije ustanovení čl. IX. bod 9. 2. smlouvy. Ke změně údajů, uvedených v čl. I smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidační nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany.

- 1.6. Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem.

Čl. II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou:

- 2.1.1. Výzva k předložení nabídky v rámci nezávazného průzkumu trhu na realizaci zakázky:

„Oprava propustku v km 158, 605 na trati Brno – Vlárský průmysk“

- 2.1.2. Zadávací dokumentace obsahuje:

- výzva k podání nabídky ze dne 16. 7. 2019 č.j. 15941/2019-SŽDC-OŘ OLC-NPI

- 2.1.3. Nabídka uchazeče ze dne 2. 8. 2019, která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena rozhodnutím zadavatele ze dne 6. 8. 2019 č.j. 17752/2019-SŽDC-OŘ OLC-NPI

Čl. III. Název a předmět díla

- 3.1. Název projektové dokumentace:

„Oprava propustku v km 158, 605 na trati Brno – Vlárský průmysk“

- 3.2. Místo plnění: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

- 3.3. Předmětem díla je:

Dodávka projektu stavby:

„Oprava propustku v km 158, 605 na trati Brno – Vlárský průmysk“

Bližší specifikace předmětu díla je dále uvedena ve výzvě k podání nabídky ze dne 16. 7. 2019 č.j. 15941/2019-SŽDC-OŘ OLC-NPI včetně jejich příloh.

- 3.4. **Počet vyhotovení: 4 x v písemné formě**

1 x na CD nebo DVD ve formátu dwg a v uzavřené a 1x v otevřené digitální formě

ve smyslu Přílohy č. 6 směrnice č.j. 1009/94-07 (Členění a směrný obsah a rozsah přípravné a projektové dokumentace) a upřesněného prováděcího opatření k předávání digitální dokumentace

(č.j.: 2347/1999 - O7 z 13.12.1999). Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla respektovat a dodržovat ustanovení Směrnice SŽDC č. 19/2006 - Standardizace aplikačního SW, formátů a způsob předávání dat v oblasti IT SŽDC - s výjimkou bodu 5.9. Z hlediska používání SW a formátů je Směrnice č. 19/2006 Prováděcímu opatření č.j. 2347/99-07 v platném znění včetně dodatků nadřazená.

Čl. IV. Termín plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: **Dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv**
ukončení prací: **Prosinec 2019 včetně zpracovaných připomínek**

Čl. V. Povinnosti smluvních stran

- 5.1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s výzvou v rámci nezávazného průzkumu trhu, na základě které byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější:
- a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy,
 - b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů SŽDC
 - c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
- 5.3. Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje:
- a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a nedodělků,
 - b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla

Čl. VI. Cena díla a platební podmínky

- 6.1. Cena za zhotovení předmětu díla (smluvní cena) v rozsahu čl.III. této smlouvy činí dle nabídky zhotovitele :

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Celková cena bez DPH: | 172 000, -- Kč |
| Příslušná DPH: | 36 120, -- Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 208 120, -- Kč |

Slovy: jedno sto sedmdesát dva tisíc korun českých bez DPH.

Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje.

- 6.2. Zhotovitel na základě předávacího dopisu vystaví daňový doklad – faktura je splatná 30-tý kalendářní den po doručení daňového dokladu (faktury), v sídle objednatele, na jméno uvedeného tj. Správa **železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 a doručí ji na adresu pro doručení, uvedenou v Čl.1.1.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele
- 6.4. V případě prodlení s placením nebude po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti faktury uplatňován vůči SŽDC, s. o., úrok z prodlení.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 - 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

- 6.6 Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli na vyžádání výpis z účtu příp. jiný doklad, ze kterého bude prokazatelné splnění podmínky dle bodu 6.5 této smlouvy. Doklad prokazující splnění této podmínky musí být zadavateli zaslán nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení žádosti k součinnosti plnění této části smlouvy. Tato žádost k součinnosti bude zhotoviteli zaslána datovou zprávou, příp. doporučenou poštou s doručenkou.

Čl. VII. Záruka za dílo

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na práce záruku 60 měsíců.

Čl. VIII. Sankce a smluvní pokuty

- 8.1. V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% z fakturované částky za každý týden z prodlení.
- 8.2. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla a to za každý případ (tj. takovou vadu).
- 8.3. V případě neposkytnutí součinnosti dle bodu 6.6 této smlouvy, nebo dojde-li k pochybení zhotovitele v prodlení z plnění dle bodu 6.5 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den z prodlení.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Platnost a účinnost této smlouvy je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- 9.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 9.3. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.
- 9.4. Pokud není v této smlouvě nebo v závazných obchodních podmínkách stanoveno jinak platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení obchodního zákoníku.
- 9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.
- 9.6. Smluvní strany sjednávají, že pověřeným zaměstnancům SŽDC s.o. na základě předložení jejich služebního průkazu umožní provedení kontroly plnění předmětu smlouvy.
- 9.7. V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce podzhotoviteli, které nevedl v nabídce, případně nedodal kvalifikační předpoklady podzhotovitelů před uzavřením smlouvy, musí takto učinit před samotnými pracemi těchto podzhotovitelů.

9.8. Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému vyhotovení smlouvy nepřípojenými, jsou tyto dokumenty:

- Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod č. 15. Přílohy tvořící nedílnou součást výzvy);
- Nabídka zhotovitele.

V Olomouci dne 22. 8. 2019

za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Ostravě dne 1. 10. 2019

za zhotovitele
Dopravní projektování, spol. s r.o.

Dopravní projektování, spol. s r.o.

28. října 3388/111 -3-

702 00 Moravská Ostrava

IČ: 253 61 520 DIČ: CZ25361520

.....
Ing. Ladislav Kašnar
Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc

.....
Ing. Miroslav Bezděk
Jednatel společnosti

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 435358

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 47de9691-498b-4975-bb17-7b027055cc25

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2019 09:47:01



db2186ed-d1bc-4bd8-8b38-f01da6b354d8