

MINISTERSTVO VNITRA

Nad Štolou 936/3

170 34 PRAHA 7, zastoupené

MV-generálním ředitelstvím HZS ČR

Kloknerova 26

148 01 Praha 414

OBJEDNÁVKA

Následující číslo musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou:

Číslo: **508/2019**

Datum: 8. října 2019

Vyřizuje:



linka

**Fakturační adresa:**

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

zastoupené MV-GŘ HZS ČR

Kloknerova 26

148 01 Praha 414

Dodavatel:

Instala Profi s.r.o.,

Kaplická 856/49

140 00 Praha 4**Požadovaná dodací lhůta:****říjen 2019**


specifikace

množství

částka

Objednáváme u Vás provedení opravy - havárie potrubí stropních ležatých rozvodů klimatizačního systému od kanceláře náměstka SŘLZ po zasedací místnost generálního ředitele HZS ČR. Jedná se o havárii průsaku vody do stropních podhledů.

1 ks

Odpovědná osoba, která rovněž odpovídá za převzetí zakázky je  budova MV GR HZS ČR.

Po provedení prací zašlete dva výtisky Vaší faktury a dodací list. Součástí faktury požadujeme potvrzený zápis o převzetí zakázky, včetně rozpisu materiálu a prací.


V souladu s § 5, odst.3 zákona č. 235/2004 Sb. není MV ČR v předmětu objednávky osobou povinnou k dani.

předpokládaná cena CELKEM VČETNĚ DPH**280 000,- Kč**

- Uvedte tuto objednávku do souladu s cenami, termíny, způsoby dodání a údaji ve výše uvedené specifikaci.
- Oznamte nám do 7 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.
- Veškerou korespondenci zasílejte na adresu:

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414


- Zašlete dvě vyhotovení Vaší faktury a dodací list.
- Faktura bude placena do 21 pracovních dnů po provedení



plk. Mgr. Martin
Ředitel odboru pro
majetku



razítko a podpis

Ministerstvo vnitra
DIČ generálního ředitelství  FAX
H0200007064 ochranného sboru ČR 950819585
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
-38-

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**

ČNB Praha 1, pob. 701
č. účtu: 8908-881/0710




/ IČO
00007064

950 (provolba)

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Číslo
smlouvy/objednávky

508 /2019

ZÁZNAM o stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu a průzkumu trhu	
Zadavatel	MV-GŘ HZS ČR – plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
Předmět zakázky	Oprava havárie potrubí stropních ležatých rozvodů topného a klimatizačního systému od kanceláře náměstka SŘLZ po zasedací místnost generálního ředitele HZS ČR v 2.NP budovy MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha.
Zdůvodnění rozsahu zakázky	Jedná se o havárii průsaku vody do stropních podhledů, s nutností odstavení systému topení a chlazení pro část "A" budovy GŘ HZS ČR, Kloknerova 26. Je nutná okamžitá oprava spojená s výměnou prorezivělého potrubí.
Stanovení předpokládané hodnoty zakázky	Předpokládaná cena byla stanovená na základě provedeného technického průzkumu odbornou firmou.
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)	280 000,00 Kč
Průzkum trhu - způsob výběru dodavatele	Vzhledem k okamžitému řešení vzniklé poruchy bylo nutno oslovit odbornou firmu, která je schopna v krátkém časovém úseku provést havarijní opravu.
Datum zjištění	2. 10. 2019
Přílohy	Cenová nabídka Instala Profi s.r.o., Kaplická 856/49, 140 00 Praha 4
Jméno a příjmení zpracovatele záznamu/ podpis	 
Podpis zadavatele	

Ministerstvo vnitra
generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
-36-

Dodavatel:



Instala Profi s.r.o.
Kaplická 856/49
140 00 Praha 4

IČ: 28927338
 DIČ: CZ28927338

Telefon: 
 E-mail: 
 www.instalaprofi.cz

Odběratel:

IČ:

7064

DIČ:

CZ00007064

Ministerstvo vnitra
GŘHZS ČR
Nad štolou 936/3
170 00 Praha

Tel.:

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 19NA00034

Datum zápisu: 02.10.2019

Platno do:

Návrh rozpočtu na výměnu ležatého rozvodu chlazení.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Vyčištění budov průmyslových	115 2	123,00		14 145,00 21%	2 970,45	17 115,45
demontáž potrubí v prostupech	4 ks	850,00		3 400,00 21%	714,00	4 114,00
SDK						
odvoz a likvidace demontovaného materiálu	1 bal	1 899,00		1 899,00 21%	398,79	2 297,79
demontáž minerálního podhledu	30 m	280,00		8 400,00 21%	1 764,00	10 164,00
montáž minerálního podhledu	30 m	280,00		8 400,00 21%	1 764,00	10 164,00
demontáž potrubí ocelové	40 m	456,00		18 240,00 21%	3 830,40	22 070,40
přípravek na vypuštění potrubí	2 ks	3 800,00		7 600,00 21%	1 596,00	9 196,00
uzavírací armatury	8 ks	1 200,00		9 600,00 21%	2 016,00	11 616,00
vypuštěcí armatury	2 ks	345,00		690,00 21%	144,90	834,90
montáž izolace tepelné z PE do tl 22mm	40 m	560,00		22 400,00 21%	4 704,00	27 104,00
přesun hmot pro vnitřní rozvod vodovodu demontáž	1 ks	1 800,00		1 800,00 21%	378,00	2 178,00
přesun hmot pro vnitřní rozvod vodovodu montáž	1 ks	2 000,00		2 000,00 21%	420,00	2 420,00
zřízení staveniště	1 ks	1 200,00		1 200,00 21%	252,00	1 452,00
provozní vlivy	1 ks	2 500,00		2 500,00 21%	525,00	3 025,00
zakrývací materiál	1 ks	1 500,00		1 500,00 21%	315,00	1 815,00
zajištění na odsávání vody	1 ks	1 200,00		1 200,00 21%	252,00	1 452,00
montáž potrubí nerezeové do DN 42	40 m	2 354,00		94 160,00 21%	19 773,60	113 933,60
přechody závitové	12 ks	564,00		6 768,00 21%	1 421,28	8 189,28
napojení jednotlivých odboček	8 ks	1 200,00		9 600,00 21%	2 016,00	11 616,00
tvárovky, t kusy, kolena, hrdla	1 bal	8 900,00		8 900,00 21%	1 869,00	10 769,00
řezné plátky, objímky, spojovací materiál	1 bal	1 232,00		1 232,00 21%	258,72	1 490,72
Součet položek				225 634,00	47 383,14	273 017,14
Zaokrouhlení						0,86
CELKEM K ÚHRADĚ						273 018,00

Vystavil: