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Název slavby

Název objeklu

M$ Papírenská - změnové llaty

01 - Doplněni stávající prosklené stány SDK konstrukcemi

JKSO

EČO

MlStO

IČ DIČ

Objednatel

Projeklanl

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

CM.10.2019 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady Mmj Počet Náklady M m j Počet Náklady / 1 m j

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v C2K

A Základní rozp. náklady B Doplňková náklady c Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 a Práce přesčas 0.00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 9 841,20 9 Bez pevné podl 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultům/ památka 0.00 15 Uzemni vlivy 0.00

4 Montáž 47 993,80 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 nr Dodávky 0,00 17 Jiné VRN
i

0.00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočlu 0.00

7 ZRN (ř. 1-6> 57 835,00 12 ON |ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-181 0 00

20 HZS 0,00 21 Kompl 6'nnosl 0,DD 22 Ostatní náklady 000

'Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 57 835,00

DPH % Základ daně DPH čolkem

snížené 15 0 0.00 0.00

základní 21 0 57 635,00 12 145 35

Cena s DPH 59 980,35

E Připočty a odpočty
Dodá zadavatel 0.00

Klouzavá doložka 0.00

Zvýhodněni 0.00



ROZPOČET
Stavba: Mš Papírenská - změnové listy
Objekt 01 - DopInĎni stávající prosklené stěny SDK konstrukcemi

Objednatel:
Zhotovitel:

Míslo:
Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2019

t Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jedno iková

Cena celkem Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 9 841,20 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 841,20 0,000

1 9*01R

Vybourání děr průměru 300mm pro vyústění a nasiavení VZT 
včetně dovozu, montáže a demontáže ležení a likvidace 
odpadu, osazeni větracích žaluzií ks 4.000 2 460.30 9 541,20 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 47 993,80 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 47 993,80 0,000

2 763-01R
SDK doplnění sLávajíci prosklené stěny ke slropu, 
ptedsazenou stěnou W623 , kce CO+UD, RB 12.5mm bm 72,000 448.46 32 239,12 0.000

3 763-02R Ukončení SDK na okolní kra PVC ukončovaci lištou bm 165,G00 24,24 3 999,60 0.000
4 763‘03R SDK opláštění 3-str8nné, vt zpevnění rohů AL lištou bm 10.000 696, ee 6 968,80 0,000

5 763-04R Výmalba bílá provedených SDK kcí, 2x, vč. penetrace m2 51.000 48,48 2 472,48 Q.0QQ

6 999763402
Plesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m % 377,300 6,00 2 263,60 0.000

Celkem 57 835,00 0,000
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