

Sniženi energetické náročnosti objektů Mateřské školy Papirenska, České Budějovice

Nabídka na aktualizaci /přepracování projektu pro provedení stavby dle nových požadavků z Energetického auditu v rámci podpory SFŽP.


| | | |
|--|-------|-----------------|
| Celkové náklady stavby | | 17.000.000,- Kč |
| Celkový základní honorář | | 1.190.000,- Kč |
| III. honorář. zóna – Mateřské školy | | |
| suma všech přípravných, projekčních a investorských činností | | |
| z toho: | | |
| - dokumentace pro provedení stavby /DPPS/ | | 297.500,- Kč |
| 25% z celkového základního honoráře | | |
| - jedná se o aktualizaci tj. 33% z 297.500,- Kč | | 98.000,- Kč |

Nabídka na provedení nového, aktualizovaného projektu pro provedení stavby na „Sniženi energetické náročnosti objektů Mateřské školy Papirenská, České Budějovice“ činí 98.000,- Kč + DPH.

V Českých Budějovicích

Vypracoval Ing. Pavel Kubáň Pavel

langent



6996
10.9.2019



pro opravu rozvodu dle

