Specifikace Dila a Harmonogram Praci

Pfedmétem plnéni je oprava vytluku technologii pro opravy litého asfaltu MA I (silnice,
dalnice) 11 MODIFIK.

Veskeré materidly, stavebni dily, technologickd zatizeni a pracovni postupy Plnéni musi
odpovidat Technickym kvalitativnim podminkam staveb pozemnich komunikaci (TKP),
pokyniim spravce stavby a ZvlaStnim technickym kvalitativnim podminkdm stavby
(ZTKP), pokud jsou vypracovany, jsou podrobovany zkouskam uvedenym v TKP a ZTKP
nebo pozadovanym spravcem stavby, a to bud’ v misté vyroby, pfipravy na stavenisti nebo
na jakychkoli mistech stanovenych k tomuto ucelu. Za bezpecnost prace a pozarni ochranu
odpovida Dodavatel/Zhotovitel.

Zhotovitel povede Stavebni denik, ktery po ukonceni dila piedlozi Objednateli.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho zaméstnanci vetné externich dodavatelti pouzivali
jedno &i vicebarevnych vystraznych odévii v jedné z barev dle CSN EN ISO 20471 a
spliiujici pozadavky na tfidu odévu alespoi pro vzor B2 (dé€lnici pfi praci ve dne). Pro prace
na no¢nim pracovisti tfidu odévu pro vzor D. Tyto odévy musi byt udrzovany v pottebné
Cistoté a kvalité to do takové miry, aby svym znecisténim a porusenim neznemoznovaly
spravnou funkeci retroflexnich prvka.

Zhotovitel podle §2936 az 2938 Obcanského zakoniku odpovida i za Skodu zplsobenou
vadou véci a této odpovédnosti se nemiize zbavit. Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a
zafizeni, kterd svym konstrukénim provedenim a na zakladé vysledkt kontrol a revizi jsou
schopna bezpe¢ného provozu.

Veskeré¢ stavebni prace budou provadény pii komplexnim zabezpeceni bezpecnosti
silni¢niho provozu. Pfi zajiSténi dopravniho zabezpeceni budou pouzita schémata DK

230. Toto dopravni zabezpeceni zajisti Objednatel.

Prace budou probihat pouze o vikendu. Piedpokladany pocet smén je 1.



