

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **EG39-S-3916/2019**
číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany:

1.1 Zhotovitel:

Firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zaps v OR: zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Organizační jednotka a adresa

Pro doručování písemností: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno

Zastoupená: Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno
- ve věcech provozních a technických: [REDAKCE] přednosta Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastního ředitelství Brno, tel.: [REDAKCE]
email [REDAKCE]

dále též jen „zhotovitel“

1.2 Objednatel:

Firma: **S u b t e r r a a.s.**
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00
adresa pro doručování: Praha 8, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00
IČO: 453 096 12
DIČ: CZ45309612
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kadlecem, ředitelem divize 3

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

Realizační složka odběratele: S u b t e r r a a.s., Divize 3, Ostrovec 233, P.O.BOX 28, 666 11 Tišnov

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE] obchodní náměstek Divize 3 S u b t e r r a a.s.
- ve věcech technických: [REDAKCE] výrobní náměstek Divize 3 S u b t e r r a a.s.
[REDAKCE] vedoucí projektu, tel. [REDAKCE]
- ve věcech ekonomických, včetně práva odsouhlasování fakturace: [REDAKCE] ekonomický náměstek Divize 3 S u b t e r r a a.s.
- ve věcech kontroly (např. BOZP, kvalita, HMG, dodržování právních předpisů atd.): [REDAKCE], vedoucí útvaru BOZP a PO
[REDAKCE] výrobní inspektor

dále též jen „objednatel“

2. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Účelem této rámcové smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) je stanovit závazná pravidla součinnosti, kterými se budou smluvní strany řídit v souvislosti s realizací elektrotechnických zařízení, prováděných jako součást dodávky stavby „Modernizace a elektrizace trati „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ (dále též jen „stavba“) a financovaných z rozpočtu stavby v rámci stavby.
- 2.2. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají smluvní podmínky pro jednotlivé činnosti a výkony sloužící k zajištění předem dohodnutých napěťových výluk trakčního vedení, které budou prováděny na základě soupisů požadovaných prací vystavených objednatel, a činností zhotovitele ve výše uvedených oblastech.
- 2.3. Předmětem smlouvy je zajištění obchodní spolupráce a součinnosti mezi objednatelem a zhotovitelem, která bude spočívat v právu objednatele požadovat u zhotovitele provedení výkonů a činností sloužících k zajištění předem dohodnutých napěťových výluk trakčního vedení v průběhu trvání této smlouvy a povinnosti zhotovitele požadované výkony a činnosti za podmínek sjednaných v této smlouvě provést (dále též jen „dílo“).
- 2.4. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 000, IČO: 70994234, zastoupená organizační jednotkou Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc (dále též jen „Investor“).
- 2.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je část třetí směrnice investora č. 55/2012 (schválena generálním ředitelem SŽDC dne 21.9.2012), články 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.
- 2.6. Objednatel po dobu realizace stavby vystaví na každý kalendářní měsíc (nejpozději do 15-tého dne předchozího měsíce) soupis požadovaných prací, který bude obsahovat zejména:
- a) přesnou specifikaci díla a jeho cenu nebo způsob jejího určení,
 - b) termín plnění,
 - c) jméno a funkci oprávněné osoby objednatele pro převzetí díla.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje doručený soupis požadovaných prací dle bodu 2.6. potvrdit a obratem (nejpozději do 3 pracovních dní) zaslat zpět objednateli.
- 2.8. Potvrzením soupisu požadovaných prací oběma smluvními stranami dojde k uzavření dílčí smlouvy s tím, že podmínky plnění uvedené v této rámcové smlouvě se stanou součástí každé dílčí smlouvy, nebude-li v ní uvedeno jinak. V případě, že soupis požadovaných prací bude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou, je na zvážení zhotovitele, zda takovou smlouvu uzavře.
- 2.9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla a nezbytné podklady, které mají k dispozici.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: po podpisu smlouvy
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla: červen 2020
- 3.3. Doba plnění může být upravena na základě dohody smluvních stran.
- 3.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídít zhotoviteli přerušeni provádění díla či jeho části. V případě takového přerušeni z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla nebo jeho části.

- 3.5. Nařídí-li objednatel přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s nařízeným přerušením provádění díla.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Ceny jednotkových výkonů zhotovitele jsou dohodou smluvních stran stanoveny ve výši:
- | | |
|-------------------|---------------------|
| Práce: | 550,- Kč/osoba/hod. |
| MVTV: | 2200,- Kč/hod. |
| Kolejový jeřáb: | 950,- Kč/hod. |
| Osobní automobil: | 10,- Kč/km |
- Případné změny jednotkových cen budou řešeny formou písemných dodatků k této smlouvě.
- 4.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě dílčích měsíčních faktur. Faktura bude vystavena vždy do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací objednatelem a bude nedílnou přílohou každé dílčí měsíční faktury. Práce dle této smlouvy nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti (nejsou uvedeny v číselné řadě CZ CPA 41-43) ve smyslu § 92e zákona o DPH. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Důvodem pro neodsouhlasení zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací) objednatelem je skutečnost, že se v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo v požadovaném rozsahu. Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným odůvodněním a odkazem na porušení příslušného ustanovení smlouvy vrátit soupis prací k přepracování. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody.
- 4.3. Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat poštou na doručovací adresu objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.4. Smluvní strany se u plnění, které nepodléhá přenesené daňové povinnosti, dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně a vzniklý nárok vůči zhotoviteli jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči objednateli.
- 4.5. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
- 4.6. Postoupení pohledávky zhotovitele za objednatelem je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 4.7. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 4.8. Předpokládaná výše ceny díla pro rok 2019 činí 500 000,- Kč bez DPH a pro rok 2020 činí 2 500 000,- Kč bez DPH.
- 4.9. Případné navýšení smluvní ceny z důvodu požadavku objednatele bude řešeno formou písemných dodatků k této smlouvě.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo v místě, které je uvedeno v dílčím soupisu požadovaných prací jako místo plnění. Dílo převezme oprávněný zástupce objednatele – dle 2.6.c).

6. Jakost díla

- 6.1. Dílo musí splňovat jakost vyžadovanou Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění a specifikacemi uvedenými v zadávací dokumentaci stavby.

7. Záruky a reklamace

- 7.1. Vzhledem k povaze díla, které bude prováděno na majetku zhotovitele, se záruka na dílo neposkytuje.
- 7.2. Případné zjištěné vady uplatní objednatel písemnou formou u zhotovitele a musí obsahovat zejména:
- a) popis vady,
 - b) uplatňovaný nárok,
 - c) přiměřené lhůty pro odstranění vady či náhradní dodávku, uplatňuje-li objednatel některý z těchto nároků.

8. Porušení smluvních povinností a jeho následky

- 11.1 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

9. Řešení sporů

- 9.1 Spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem budou přednostně řešeny dohodou zástupců obou smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, budou všechny tyto spory rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1 Jestliže pro jednotlivé výkony a práce budou dle oboustranně potvrzené objednávky (soupis požadovaných prací) dohodnuta odchylná ujednání oproti této smlouvě, mají přednost odchylná ujednání dohodnutá oboustranně potvrzenou objednávkou.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků. Písemná forma platí i pro zrušení této smlouvy.

„Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“

- 11.2 Smluvní vztah se v oblastech, které neřeší tato smlouva, řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 11.3 Objednatel se zavazuje v případě poskytnutí údajů zhotovitele, přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení těchto údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
- 11.4 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 11.5 Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.
- 11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a současně souhlasí s uveřejněním této smlouvy, které zajistí zhotovitel.
- 11.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, a že tato smlouva může být uveřejněna v registru smluv.

V Tišnově dne 30-09-2019

V Brně dne 08-10-2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Subterra a.s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 15099910, DIČ: CZ15099910

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Ing. Miroslav Kadlec
ředitel divize 3

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 436516

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b64d1226-dc92-4213-ab49-0bfc120f8821

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2019 14:15:03



8eb32d11-d158-4eac-bbfc-c0fbc338a36c