

**DOHODA O POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI
A
ÚHRADĚ NÁKLADŮ**

Obchodní firma: **SNEO, a. s.**

Spisová značka: B 9085 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 - Břevnov

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zastoupená: [redacted] předseda představenstva a
[redacted] místopředseda představenstva

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „SNEO“)

a

Obchodní firma: **Pražská energetika, a. s.**

spisová značka B 2405 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05

IČO: 60193913

DIČ: CZ60193913, plátce DPH

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Zastoupená: PREservisní, s.r.o., na základě plné moci

spisová značka C 215222 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10

IČO: 02065801

kteřou zastupují: [redacted] jednatel a

[redacted] jednatel

(dále jen „PRE“)

a

Obchodní firma: **Voltcom, spol. s r. o.**

spisová značka C 7541 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Praha 6, Otevřená 1092/2, PSČ 169 00

IČO: 44794274

DIČ: CZ44794274, plátce DPH

zastoupená: [redacted] předseda rady jednatelů a

[redacted] člen rady jednatelů

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Voltcom“)

(dále společně „Strany dohody“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o poskytnutí součinnosti a úhradě nákladů (dále jen „Dohoda“):

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

1. Tato Dohoda je uzavírána z důvodu poskytnutí vzájemné součinnosti Stran dohody v souvislosti se zamýšleným vybudováním Požární stěny specifikované v čl. III odst. 1 této Dohody mezi Stranami dohody, resp. vypořádání s tím souvisejících nákladů tak, jak je dále uvedeno v této Dohodě.
2. SNEO je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 560/73 v k. ú. Střešovice, obec Praha, (dále jen „Pozemek SNEO“).
3. PRE je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 560/15 v k. ú. Střešovice, obec Praha, (dále jen „Pozemek PRE“).
4. Voltcom je nájemcem Pozemku PRE a užívá jej pro svou činnost.
5. Tato dohoda se týká pouze majetkoprávních vztahů Stran dohody, které jsou výslovně uvedeny v čl. II této dohody. Strany dohody tímto prohlašují, že veškeré ostatní případné závazky a pohledávky, včetně těch, které případně vznikly před datem platnosti této Dohody, případně těch, které jsou kterékoli Straně dohody neznámé, se tato dohoda netýká.

**Článek II.
Předmět dohody**

1. VOLTCOM na Pozemku PRE zamýšlí realizovat stavbu „Umístění dočasných staveb a modulárních sestav společnosti VOLTCOM v areálu PRE na adrese: Praha 6, Otevřená 1092/2 (dále jen „Objekt PRE“), u které dojde k přesahu požárně nebezpečného prostoru na Pozemek SNEO. SNEO je srozuměno a souhlasí s umístěním a realizací Objektu PRE.
2. SNEO zamýšlí mj. na Pozemku SNEO realizovat stavbu „Dostavba sportovně – rekreačního areálu Petyňka“ (dále jen „Dostavba“), u které dojde k přesahu požárně nebezpečného prostoru na Pozemek PRE.
3. V návaznosti na překrytí požárně nebezpečných prostorů se společnost SNEO zavazuje v rámci Dostavby vybudovat Požární stěnu ve výšce Objektu PRE a v délce 50 bm (dále jen „Požární stěna“), tak jak je zakresleno ve Schématickém nákresu Požární zdi, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody.
4. Požární stěna je budována za účelem oddělení požárně nebezpečných úseků Objektu PRE na straně Voltcom a PRE a budoucího odpadového hospodářství, resp. Dostavby na straně SNEO. Stěna bude zhotovena z betonových tvarovek se svislou a vodorovnou konstrukční výztuží a betonovou zálivkou, budou použity klasické stavební materiály. Její konstrukce bude navržena a projektována dle platných ČSN norem tak, aby vyhověla účelu.
5. Strany dohody shodně prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto článku jsou jim známé a měly se s nimi možnost seznámit.

Článek III. Vypořádání nákladů

1. Strany dohody sjednaly, že Požární stěnu tak, jak je specifikována v článku II. odst. 3. této Dohody, realizuje SNEO na základě jím uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude Dostavba. SNEO bude vlastníkem Požární stěny.
2. SNEO a PRE se dohodly, že PRE se bude na nákladech spojených se stavbou Požární stěny podílet částkou odpovídající realizované délce Požární stěny, tj. 19,5 bm, a to ve výši Kč 315.477,- bez DPH dle předloženého Krycího listu soupisu prací ze dne 18. 6. 2019, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této Dohody.
3. SNEO vyzve ve lhůtě 30 dní PRE k úhradě poté, co obdrží od dodavatele Dostavby účetní doklad/fakturu za realizaci stavby Požární stěny, resp. zašle do sídla PRE daňový doklad/fakturu na poměrnou část nákladů na realizaci Požární stěny odpovídající dohodnuté výši dle odst. 2. tohoto článku. V případě prodlení s úhradou poměrné části nákladů na realizaci Požární stěny náleží SNEO smluvní pokuta ve výši 0,01% za každý započatý den prodlení.

Článek IV. Ustanovení o vzniku a zániku dohody

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami dohody.
2. Tato Dohoda zaniká ex tunc v případě, že SNEO či VOLTCOM nedojde k v článku II. odst. 3. Dohody popsanému překrytí požárně nebezpečných prostorů, a to zejména z důvodu ustoupení od realizace Dostavby, případně Objektu PRE.
3. Každá ze Stran dohody je oprávněna od této Dohody odstoupit pouze v případech a způsobem stanoveným zákonem. Odstoupením tato dohoda zaniká s účinky ex nunc ke dni, kdy je projev vůle oprávněné strany dohody odstoupit od této dohody doručen druhé straně dohody. Žádné odstoupení od této Dohody však nemá vliv na vznik, změnu či zánik jakýchkoli závazků na základě této Dohody, k jejichž vzniku, změně či zániku došlo před odstoupením od této Dohody.
4. Tuto Dohodu nelze vypovědět.

Článek V. Závěrečná ustanovení


1. Strany dohody se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch nastíněného účelu, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči třetím osobám. Strany dohody se rovněž zdrží takového jednání, které by mohlo být vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu Dohody.
2. Strany dohody se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení Dohody nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáže být neplatnými, zdánlivými či se neplatnými, zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost Dohody jako takové. V takovém případě se Strany dohody zavazují nahradit neplatné či zdánlivé ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému či zdánlivému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků Dohody či souvisejících ujednání.
3. Tato Dohoda může být měněna pouze dohodou Stran dohody v písemné formě, přičemž změna této dohody bude účinná k okamžiku stanoveném v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Dohody bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody.
4. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Stran dohody obdrží po dvou stejnopisech.

5. Strany dohody prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: č. 1 - Schématický náčrt požární zdi
č. 2 - Krycí list soupisu prací ze dne 18. 6. 2019

V Praze dne: 16 09 19


Za SNEO, a. s.:



předseda představenstva



místopředseda představenstva



V Praze dne: 19. 9. 2019


Za Voltcom, spol. s r.o.:




předseda rady jednatelů


V Praze dne: 18. 9. 2019

Za Pražskou energetiku, a. s.:
PREservisní, spol. s r. o., na základě plné moci



jednatel





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

Požární stěna Petyňka/PRE

KSO
Místo:

CC CZ
Datum:

18. 8. 2019

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:
PROJEKTY CZ, s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
STAPO UL, s.r.o.

IC:
DIČ:

28957954

Rozměrky:

Cena bez DPH **315 477,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
uH základní	315 477,00	21,00%	66 250,00
snížení	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 381 727,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko