
SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
Základní Škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
Sídlo: Slezská 773, 739 61 Třinec
Statutární zástupce: Mgr. Halina Franková, ředitelka školy
IČ : 00847119
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Č. účtu: 86-5898980297/0100

a
1.2. Zhotovitel:
Morcinek, s. r. o.
Sídlo: Poštovní 171, 739 61 Třinec - Staré Město
Zastoupen: Radim Morcinek, Roman Rusz - jednatelé společnosti
IČ: 25881370
DIČ: CZ25881370
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: 1686737369/0800
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24384

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je úprava vztahů smluvních stran při zhotovení díla zhotovitelem
pro objednatele podle jeho zadání, a to za sjednanou cenu.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést akci ,,Oprava a výměna venkovních palubek v pavilonu
A (od ul. Slezské) a v pavilonu E (obě části) ZŠ Třinec, ul. Slezská 773" a to v souladu
s popisem prací uvedeným v položkovém rozpisu cenové kalkulace zohledňujícím požadavky
zadavatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že
k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně
způsobilými.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět plnění dle ČI. III v době:
Pavilon A
zahájení provádění díla: 15. 7. 2019 (5 dnů po podpisu smlouvy a převzetí staveniště)
dokončení a předání díla: 20. 8. 2019
Pavilon E
zahájení provádění díla: 9. 9. 2019
dokončení a předání díla: 20. 12. 2019
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4.2. Nepředvídatelné vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem
k prodloužení termínu dokončeni díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma
smluvními stranami.

V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na výše uvedenou akci:

Cena celkem bez DPH KČ 349.804,-
(tj. slovy třistačtyňcetdevětosmsetčtyři korun českých)
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH KČ 423.263,-
Tato cena je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související se zhotovením díla.

VI. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

6.1. Po převzetí díla objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu za provedení díla. Faktura bude
pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti. Splatnost faktury bude
14 dnů od jejího převzetí odběratelem, platba bude prováděna převodem na účet dodavatele.

6.2. Dílo lze převzít ve dvou etapách (l. etapa - pavilon A, 2. etapa - pavilon E). Po převzetí
dílčí etapy může zhotovitel vystavit objednateli dílčí fakturu za odpovídající převzatou etapu.

VII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
NA JAKOST

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se záměrem objednatele a tomu
odpovídajícím soupisem prací zohledněným v cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou
součásti této smlouvy, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich
prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené
s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či
aplikaci takových materiálů či zaři'zení (vše dále jen ,,předpisy").

7.2. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škod4 nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel.

. 7.3. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a
dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je
zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně
bezpečnostními předpisy. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení
postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to
kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní sKana
oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou týdně.

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.
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7.6. Likvidace a odvoz nepotřebného materiálu, jako např. odvoz původních hmot apod. je
obsažen v pevné smluvní ceně díla.

7.7. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, zhotoviteli
nejdříve 3 dny před terminem zahájení plnění dle této smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

7.8. Pro účely realizace předmětu díla dle této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli
možnost čerpání elektrické energie a vody v místě stavby.

7.9. Zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu
všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

7.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je
povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými
zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko
vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní
správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízeni na staveništi pořádek a
nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací
řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

7.11. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

7.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit
veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžováni okolí prašností,
nadmčmým hlukem či znečišt'ováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem
provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů.

7.13. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému
dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro
který je zhotovováno.

VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a
předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po
prokázání bezchybné fůnkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou
řádného dokončení díla a jeho předáni objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech

, listin, které se k dílu vztahují, např. atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody kpoužiti, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá,
že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu,
aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat.

8.2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7
dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu
navrženého zhotovitelem, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.
V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i
soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstraněni.
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8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v
případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnuti je na vůli objednatele.

IX. VADY DÍLA

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 7.1. této smlouvy,
tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN,
příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení
a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo
zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů
nebo důvodných očekávání objednatele.

X. ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude zhotovený podle podmínek smlouvy
a v souladu s platnými právními předpisy a normami a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

10.2. Záruční lhůta pro uplatnční nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi
smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data
předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při
předání díla).

10.3. Zámka se nevztahuje na přirozené opotřebeni součástí a na závady vzniklé
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou
událostí.

10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou na adresu zhotovitele.

10.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.

10.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 10.1. tohoto
článku do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

,
10.7. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.6. této
smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele
sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související
náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám,
má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací Urs.

XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ - SANKCE

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% ceny plnění denně, a to za
každý i započatý den prodlení s předáním díla.

.
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11.2. V případč, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním řádně reklamované vady, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% ceny,
s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení
s odstraněním vady a každou jednotlivou vadu.

11.3. V případě, že objednatel neuhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za
každý den prodlení.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené znění této smlouvy, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.

12.2. Tato smlouva je provedena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a zhotovitel 1 vyhotovení.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

12.4. Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Třinci dne 11. 7. 2019

Mgr. Halina Franková
ředitelka školy

V Třinci dne 11. 7. 2019

jednatelé společnosti

)
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Morcinek, s.r.o. Zakázka: 04720/06/2019/P ZŠ Slezská - Oprava a výměna venkovních palubek v pavilonu A a v pavilonu E

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky:
04720/06/2019/P
ZŠ Slezská - Oprava a výměna venkovních palubek v

pavilonu A a v pavilonu E
Klasifikace: 801 Budovy občanské výstavby
Fáze zakázky: Rozpracovaná nabídka
Zadavatel rozpočtu: Morcinek, s.r.o.
Komentář zakázky: Mgr. Franková - 774/735620

Verze rozpočtu:
Komentář verze:

Nabídka
Rozpočet č. KOL04720

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH
21% 349 804 73 459 423 263

Celkem bez DPH: 349 804 CZK
Celkem s DPH: 423 263 CZK

Firmy
' Typ firmy Název Kontaktní osoba Telefon
Dodavatel " l Morcinek, s.r.o. Radim Morcinek 558 332 904

Realizační tým

Osoba
Milan Kolář

Význam osoby
Zpracovatel
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Morcinek, s.r.o. Zakázka' 04720/06/2019/P ZŠ Slezská - Oprava a výměna venkovních palubek v pavilonu A

Rekapitulace - objekty a oddíly
[__ _"" """"" "
)Popis cenaj " dphĹ c'

i"""Iso 01': oprava nátěru palubek pavilonu "a:' od uliĺ "' 80 433j" " 16 891, """

. Aj" —----- ' --' ----- --.—____L___.--___! : j009: Ostatní konstrukce a práce
,

27 494( 5 774Ĺ
i !- --..-! ,i783: Nátěry ' 38 439} 8 072,

Í

, l vrn: vedlejší rozpočtové náklady : 14 500Ĺ 3 045': --'—-- -- - ---- l- --—-- --- - i-: SO 02: VÝMĚNA PALUBEK PAVILONU "E" OD ŠKOLNÍHO A 133 340' 28 001j

, : j006: Úpravy povrchu l 1 2ÔÔ!
252'

Ĺ . . ' - -. .. - · - · - - - i ·- . , . .. . i, . _ . _l l : i1009: Ostatní konstrukce a práce 44 478, 9 340'
l ' l ,

l "" " "" ' i "' "'""'"""'

, : '764: Konstrukce klempířské l 1 523! 320'
, L_J. _ . __ _ __ ..-..: _ _ : _ __ . ,,_, _
: l )766A: Konstrukce truhlářské - demontáž původních palubek 10 050j 2 110)
' ' · l

' 1766B: Konstrukce truhlářské - dodávka a montáž palubek ) 32 835! 6 895'
l . l

I '—— "1 " "" " " "

l 1783: Nátěry 24 254' 5 093j
' ,__ 1"_" ; ' ""' " ""' """
i ' qVRN: vedlejší rozpočtové náklady ! 19 000' 3 990i
K-:-----' - -- - - ' -- F

i ,SO 03: VÝMĚNA PALUBEK PAVILONU "E" OD ULICE BESK 136 031' 28 567
' ' "'" i' '
i 1006: Úpravy povrchu 1 200, 252ji ' l
i
' , :009: Ostatní konstrukce a práce : 44 620' 9 370

Š

, ,
'764: Konstrukce klempířské 1 523! 320j

l '

· !766A: Konstrukce truhlářské - demontáž původních palubek : 10 469, 2 198,'
:__.. _ ._._ _ _ . , . . _ . :_ ,_ l

C

i ' 7668: Konstrukce truhlářské - dodávka a montáž palubek , 33 955' 7 131j
j783: Nátěry" 25 265' ""'""5 306}

, I
, il i"" i " '

: VRN: Vedlejší rozpočtové náklady , 19 000; 3 990i l f ' ' l,__M_...

i. .
_ _ _ . =

: 349 804:,"""" 73 458!"
L

.. .. .. .

:

l
q

l
l

i www.euroCALC.cz Strana 2 ze 7 Tisl



Y

tnek, s.r.o. Zakázka' 04720/06/2019/P ZŠ Slezská - Oprava a výměna venkovních palubek v pavilonu A a v pavilonu E

Rozpočet

'oř. " 'Ident. Kód ;Pop1s '" ' MJ ' Výměra! Jedn cena Cena,

:O 01: OPRAVA NÁTĚRU PALUBEK PAVILONU "A" OD ULICE SLEZSKÁ ' 80 433j

009: Ostatní konstrukce a práce 27 494!
"1 )SP 1941111111" 1Montáá "|eg'eÁiiadového lehkého s podlahami š do 0,9 m vj'"""m2 l 234,990' " " " """ šE6o" 12 924'

l i jdo 10 m , l :l ! l
' l

N ,SP ,941111211 'Příplatek k Ešěni"iääovému" lehkému s podlahami iii g"mt"riií" l""" 1,50; """"" ":1 050:
l i , :v 10 m za první a ZKD den použití Ĺ i l ;i , iF"ä )sě"" :g4"i"1"1"i8i"i 1Ďemontážješeni"řa'äového ieňéi6s podlahami š äoííg i m2 234,990" á2,óô, 520š

!mvdo10m i ' i
l, .,l,. : _., . _ . I : : l

783: Nátěry 38 439:
i ,Sk Y831012ů ĎĎrouÍeni podkladu trůh|áiských konsĹrukci před "l "2 l" 100,625' " 50,00 5 Oái,

' i ; ,provedením nátěru ' l ' i lĹl ! I ' ' ' i l
Ĺ 2 'SP '783114101R 'ZáklacĹM jednonásobný penetrační nätěř t"ruhläřských " ' m2 i ' 100 625| 6Ž,00' 6 742i
i ! ikonstrukcÍ i !

L

; , l .l l . ll" 3 'SP 78311810Ĺ ,ĹazurÔŮacÍ jeänonásobný synteiický nátěr t"rljh|ářských" "" i " mZ I ""i ÓÓ,6Ů " " " "" žéšš,óój " "' " "2lŠ 6ÉŠ:
ll l l konstrukcí l i ' '

' l '. l .. . ' . . .. . . _ . .. . _ ' .,._, ,,. . . ., . . . . ,
l

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady , 14 500j
j 1 iSP "ÝŘN-Ó1 ĹProvizornĹ op"locenĹstaveniště ' "'" " "" "" "" " " " " l """ŔPĹ "" "" " ""1",ÔÓO'" " "" ii" 0ÓO,ÓOi "" " '" "ii" Č)0'0,

l t ,
l 2 'SP VRN-02 'Mobilní iiVC " " """ " " " " "" l " Ŕpl" i " """ i,ooä" "" 3 ŠÓÓ,Ó0 " " " " 3 5ÓQ
,.... ., ,.i i .,. ._, ..i,_ _ ' ' _ ,. i l
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Morcinek, s.r.o. Zakázka: 04720/06/2019/P ZŠ Slezská - Oprava a výměna venkovních palubek v pavilcnu A a v paví

r
1""""p,ř ^ "'Ident !Kód Ipop s" """ """ """""" r mj i "Výměra) jedn cena' C

"" ""i

l SO 02: VÝMĚNA PALUBEK PAVILONU "E" OD ŠKOLNÍHO AREÁLU I 133l
- '""""" _"1' " "_ _ ""_"_ "

' 1i l io.:!::p'::4::1:':17o,,,,,á,í veni|raCnľch ňnáek včetiéOáävky a

) kus l 6,OOO;
li i l , Ídemontáze původních l I

! . _ ___L___..-- -_- __ L- .. -..-- - - -- --- --- - -- ' ,

: l 009: Ostatní konstrukce a práce ! 44
l i l "í ";š"ě" '9"4ĺ íi"ii"ii "" Môňt"iž lešení řadového 'iehkého s" poäiaňami š do 0,9 m vj mZ "" """""ZŽi;iÓ"Ói"""" 55,00, 1'

: I jdo 10 m l l
l

, i "Z 'sp

Íä1 ii íZn"'ipřÍp|aten ieCeni ääové*"rehkému s podlaharm š 0,9 ml m2 l 1íŽŽě,ŠOÓi Ĺ,"50j It

l : ! i 10 m za první a ZKD den použiti ' i ! i
' ; l t ! i _ _ . , :t ._ -—— ' .— —-— .- -- - ·- . "'" ;""_ " ""l i l 3 jsp 1941111811 iDemontáž lešení řadového lehkého s podahami š do 0,9 m2 l 271,700: 32,00j l

i t! l , I Im V do 10 m ! l '
,j '

!
, 1'"4 )S"P :009-RPOL01 jZakryti a ochrana nižší střechy : kpl l 1,000: 2 500,00, :

i l l I j l i
t

' 764: Konstrukce klempířské 1
' ' i" "1 !se " "ji64-RpoLÓ1Nýména paäpeiu u kulaÚh'o okna """ "" " "" " ' R"p1 ""l" ' " " 1,ÔÓÓ, " "i 500,00

Ĺ ' Ĺ 1_ ! i , l j- i
.' : l 2 jsp .998Ň4Zôi? " !Přesun hmot procentní' pro konŠirukce klempiřské ' ' " i °0 ' 1,560:" '1'5,0(j:

.. ..j . . _. -..

' ' 766A: Konstrukce truhlářské - demontáž původních palubek 1(

) , , 1 ",SE'""" ""ýemontäá iruh|äřského obĹoženi" siěn"z" pa|u6ek i "má l"" " 48 óixi," " 126,00l i I i ' '

. . :l ! l 2 isř"" ""i664118i?2 i[jemontáž truhlářského ob|äeni stěn poäk"|aäových roštů l mŽ "; " 4Ó,000. 33,00
i ' l l l i

l ' ä ,se " '®Ž211111 Švisiá áopŕava suti na v 3,5" m " " " " i t ' i " '0,91i " 3Ô7,0'0il ' I

' l" 4 g""" g"g"ji22112i "":Ůodorovná doprava suti i t 0,91f 326,OO:
iP

l ;" 5 lŠř""" ,ggíô06š1ž """"Vodorovné doprava suti s naloženim a složením na i t ' 0,911' 145,00.
! : l ' |skládku do 1 km

I :

: : ĺ ¶"iŠP"" 99Ž006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD , t l 1,822 13,00': : ) km přes 1 km l i Ĺ

l
Pt" "is"ř " ij576í%1i" "(PopĹatek"za uloženI na skládce (sR"|ääk'ovné) stavebního : t ;"" """"" " 0,"9"11' """1 äŠO",Óá

l : l l ;odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 i ,
l l Ĺ ; - _ _ _ _ _..__-.___ ' . '----- -. ,

. 7668: Konstrukce truhlářské - dodávka a montáž palubek
3

i ' '

l l
i i 1 jsp 7G6417211" '"" Montáž obloženĹstěn podkladového roŠiu " " "" l m ' 94,000. 54,00

l
, l

, i"""T!Er "" 7Č6B-SPC01 :OODAV"ŔA sMRRÔ"W" LATÍ PRO PODKLADOŮÝ RÓŠT i m3 , 0,300 6 400,00i ' i ' 35x50 mm ' ' ŤE ,

j ' P"T)ň " iism"Ě'č"oz!KoTvÉNĹ prô""ř"ošt """" """ " "" "" !"""k"p1 ""r""" íoóo 1 000,00 " "'""
" t l - ' l l

l

l
,

4jsp
'766b-rpolo Impregnace latí i m3 0,300 1 000,00.

' i1 l t i i: I I l l
,l ' ! l l I Ĺ

P

' ' F 1Š"Ř"" jNÄi2Ž1ä "iMätáž obbžení stěn plochy palu6karrii"i mä"kého dřeva """ni"":" 48,000" i® ÔÔ;
l ! !_....- __.. _ .__ ,._,___ _ _ _,. _. ___, ,.__ : _ _ ' 'l '""6""ĹH """ ""T66B-SĹ5CÓ31DODÄVKA SMRKOVÝCH PALUBEK ti. 19 mm m2 " !" " " 58 ÓÔ0 "" 250,00 """"""""" "

i i
E

l ' '' i l 7 |Á""""")766B-spc04'DoDAvKÄ""Ň"ÉTE*«eÄ"ÄŘÉBÍŔŮ "" "" """'"" ""1""""Ŕg"""""" 0,700:"""""'" 400,ÓÔĹ""" " """

i
l i l ' l , i

i ' . _,! — - — - "- -" " _-i"'_+""
l ; i "e""jš"ř :gg87š202 jpřesun h"not" procentní pto konsĹrukce truhlářské i % ) 1,080 324,84,
i ' ·- - ·--·- - '-- - - -- -" "' - "' - - "- " " " "' '"" "" '" " " " '" " """' ' " " ""' ' " Í " "' " ' "l ·! ! 783: Nátěry l '
! i 1 Isp :7831"14ĺ"01r zäiääáiiiíeánonásobný peneiračni"náiaGuh|ářských""""" "J""mŽ ""l 115,2ÓO, 67,0g"'"""" "

l i' : l · |konstrukcí l ' :
i ! )""" - ochrana"aiěja před dhvoCz"nými íkädci, p//sn/, houbamj' poŮětrnostn/mi vlivy apod.

- z obou stran palubek
l ! --.__ -
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" Morcinek, s.r.o. Zakázka: 04720/06/2019/P ZŠ Slezská - Oprava a výměna venkovních palubek v pavilonu A a v pavilonu E

r " " " """"" " "" """" """""" " """" " " "" __""_ __ _ _ _ __ ___ -- - "--- - - -_ '_"-"-1
l

Éi Poř. ,Ident. jKód ;Pop1s
_

i mj i výmě'a,l Jedn. cenaj Cena
l ' '2 jšp '783118101 :Lazuroůaäjedňonásoůlý synietický""náiä iruiiiářskýcň " ' i " m2 i ' " 6Ž4ÓÓ' " ' "" "T6šs oó: " " """ '"" 1ěí

i l ) : )konstrukci l : ' j
i l j i '

, l - kvalitní barvou (lazurou) v odst/nu odpov/da/'/cim sou"seän/m pÔdbitĹm 'sUech "" " " ""'" " "" " "" " "" ll
' , - z jedné stany palubek a boky palubek l
l '.__ . . . . .. , , . . . .. . _, . .. _ . . _ . .. . ,., . . l
l i ' " " "" "" " '" " " " " "" " ' ' """ " 'l
i ' VRN: Vedlejsi rozpočtové náklady 19 000j

l

i Ĺ '1 'SP "V"RN-Ó1 ' |ěrovizorní oplocenĹ staveniŠíé" " "" " "" " "" "" " '"' " " "' "Ŕpl" ) "" i,óóq" '""iZ"06ó,ó"ó;" " " "iZ ÔÓ0
! l , l

l - ' _ " ' _ ' ' ' _" """ "" " "'_ '" '" " " _ "" "- - " - " -- -"- -- "' --
l 2 iSP 'VRN-02 jMobilM WC_ i kpt ' 1,OOO; 7 000,00| 7 000j
l l _ _ :_ _ __ _' _ _ ___ _, _ _ _ ,L _ ._ _ ,_ _ ,_ _ __ , . . ' . ._ _. , I .. _ . l

www.euroCALC Cz Střana 5 ze 7 Tisk 4 7.2019



Morcinek, s.r o. Zakázka: 04720/06/2019/P ZŠ Slezská - Oprava a výměna venkovních palubek v pavilonu A a v pavilonu E

_ 1
'— —-"m "" "" " """"'"""" " """"" " "' " '" i1"'"'

j Poř. ^ jldent. !Kód Popis
_

., . ,.. l MJ l Výměra]i Jedn.. cena| . ... Cenaj

' SO 03: VÝMĚNA PALUBEK PAVILONU "E" OD ULICE BESKYDSKÁ ! 136 031j
i

) ,l 006: Úpravy povrchu ! 1 200
: l

i |"'Í"ŠP ;644941111 iOsazovánj ventilačních mřížek včetně dodávky a i kus " 6,000 200,00! 1 200',; jdemontáže původních l i
l l ' l ,_ ' l l ,

l

, l 009: Ostatní konstrukce a práce ;
44 620i

l "" 1""}šš "1g4i1i1í1"1"""'Monáž leČeni ia®/eho"ieňkéhô s podlahami š do 6,"ěi fíí V' "m2" ;""' 288,80Ó " ""Š5,001 " "" 15 884j
l do 10 m ! i i

l i |9411WŽĹ 1" Příplatek k i"eFeňi řadoveäu |ehů"ňiů"s pod|aram]i 0,9 m "RíZ""". iZ 1,50'"""""" ""19 494Ĺ

' l " , |V 10 m za první a ZKD den použiti !l l ! ! !
: i ä iSp"":9411"1'"i811 '5äiontáž lešení řadového |eňkého s'podlahami š äo íí9 l" "mZ"" I"" 28Č ŠOĎ} "" "" 32,00:" g 242!

,i i ' :m V do 10 m i l l
! )
l ' 764: Konstrukce klempířské 1 523j
i ' : 1 iŠ"é " 'Ž64-RPÓĹOĹ Ůýměna"parapetu u ku|aiého okna """' """ " ' ; kpl ":"" " "" Ĺ,ČĹÓ0, 1 500,00 1 500
i ' · ' ! : :
i ' l : ' i

, . _ ' .. . l ,: : ž" Sp 99ů64202 lPřesun hmot procentní pro Ŕonstrukce klem pIřské " " , % l "" 1,56Ó' "" i"b,óo: 23'
l

i ' 766A: Konstrukce truhlářské - demontáž původních palubek 10 469j
. _.. .J

' i 1 jšě "" '76641"ĹŮĹ !Demoiitáž trljh|ářskeň"o obloženi siěn z palubek mZ'"" " "" ""ŠÓ,Ó0"0 126,00 6 300|
. : i . l ' ;i l 2 '766411i3ZZ '")Dehontáž"tiU"hiäiskéňo obloženi stěn poäkiädoi/ých" roštů : m2 ': " Š0,0ÔO Žl3,00j 1 650j

l" 3 jŠě 9g72111ii :Švis|á'äoprai/a suti na Íl 5 m " ' " " i t i " Ó,Š49; 307,00j " "" z9ii

f : "",sp ":gg7žžíizi"""" !Ýodorovná"aoprava suti "' "' """" " i " t"""'" "" 0,9"49 326,00, " """ 30a.. _-.__._J
,Vodorovné doprava sub s naložením a složenfm na j t ; 0,949 145,00 138j

l , ! ' : 'skládku do 1 km i i i
, ' l i ' ll , : : ' lE

! ; '9"9To6SW 'Nr)|atek k i/Ôäoi"ovnému přemístění suti na sk|"ááku ZKD t : 1,898' 13,00: 25j
! ' i : j1 km přes 1 km l ' É E

: : l ""iPop|atek za uloženi"na skládce (sk|ádkovné)"stiivebnÍho""") t "i" """"""" 0,949'""" 1 850,ÓÔ "" " "1 75Gi
l ' ' , -odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 F - ĹI ' É l '

...._!._ -- -- -— —-— -.-—. - — ----·--—- - - -- '-- ""--- -"" """"" I " " """ """'"""

, ' 766B: Konstrukce truhlářské - dodávka a montáž palubek ,
33 955:

l

l :""1"" iSP " iTiG4i7žii 1Montáž obložení stěn podkladového roštu i m "" "" """ "98,6®"" 54,0Ó " """" "'"'" ""'"ŠŽÍ2'

, :

r_í 'A" " " ĹďešEčó1)DoDÁ«Á";MRKovÝ LATI PRO PODKLADOVÝ ROŠT"' m3 ' "'"" 0,3ÓO " "'""UôWo " "" 1 920j

i i l i j35x50 mm l i : ' ll i : . ,
l Ĺ l

l ' "' a "!h "" 766B ŠĚ'C"02'KOTVENĹÍ'RO RÔŠ"T " " " ; kpl "l"" " i Ô"Ó"0 " 1"000,00 1 OOO;
l l , ' l l ;

i ; ! l i ._ _..,_ , .-__ ... _ _ ...._- ._-.—-- --l --- ' — ' - -- --- . - -- '
: ' TĹŠ¶"%ťě-ŘFOLo:rmpregnace latí m3 "" "" """0,3"0ó' ičiô"o 60 300'

Ĺ l l ,1 : l ) ;
' ! '" l l ' . -É_-...._ _

' ' ; l" š""'sp |jiďjz"i2213 'Mont"áť obi)íenľ siěn plochy"'paiu6kamíz me"¶kého dÍeva" ,""" "m2 ! 50,00j 196,00: 9 800

l i
'"e"|ú" '766B ŠÉ'C03'DODAVKA SMRKOĹŇCH PALŮŇŔ ti. 1ÉÍ rňm i' m2 " l 60,000: 250¢"Ó'""""" "15"óôój

i l ,
i) l |Í"!h jŇ6ě-spc04i6o[jÄĹĹRA nerezových hř"e"bĺŕů""" "" |""kg 0,700j """"4Ôo,oo: ""'" ""íió!

t;"Tjšp""""" :998766202 ĹPřesun hmot procentní pro"Řonstrukce truhlářské '_'_ _ l --%---Ĺ"_" 1,OäÓi " "" ":9iŠ ý; " """""" """"363

L p P

l . - " ' " "
l , 783: Nátěry ' 25 265j

i! " 1""ŠŠ""'783114101R !Základni jednonásobný penetračnĹ nátěr truh|á"iskT;h""""' m2 """; " """i"20,000: 67,0cí " ' 8 ô40ĺ

, l '
!konstrukcľ ' : l

l i Ĺ __ ..l _ ___,Ĺ _ _ _ ' —— - Ĺ-- i ' i
l i l'" - ochrana ářevä před äřevokaznými škůdci, 'p/iÉni, houbami, pověh/iÔstn mi vlivy apod.

l
l l , - z obou stran palubek
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T

,Aorcmek, s.r o. Zakázka. 04720/06/2019/P ZŠ Slezská - Oprava a výměna venkovních palubek v pavilonu A a v pavilonu E

: Poř. " j'ldent. !Kód IPoPis l MJ l Výměral jedn. cena|l Cena
i" ' " i" 2 isť ",ňj31í8í01" |Lazuroäcí jednonásobný sýntetiäý nátěr tŕuh|äřsk"ých"" l "RíZ""" " " "6š,ôôói" " ""2"ťŠ ÓÓ:"" "" '""" "íZ 2Ž5

. l ! íkonstrukd l ,
, : ' : I l . ' ! lL . Ĺ i , _
' ! ' " - kva/itn/"6arvoů (/az"urou) v odstínu odpov/da/jc'/& sousedním podbitím střěch " " "
' ' l " z jedné stany palubek a boky palubek lr

i , vrn: vedlejší rozpočtové náklady i 19 000j

,
' "1 " |ŠÉ' " ,V"ŔN Ói "" iProvizorni oplocenĹ staveni"ště "" " " "" " " !" "kpl "! "" " 1,ÔÔÓ' " 12 ÔO"Ô:ÓOi " "íá 0ÓO'

; · , . . ' . . _ . .. , . , .. .. _ , ., _._ . . . . . - . _ _ .. . . _ . . - . . :. .. - . '_ .. . . .., I . _ . ' l
' i 2 |SP ;VRN-02 jMObúM WC l kpl ! 1,000' 7 000:Ó? " " " ji 0"00j

, ! 349 804:!
. .
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