
bez DPH
AV TECHNIKA - UJEP - CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ - ETAPA 2 2808450
AV TECHNIKA - UJEP - CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ - ETAPA 3 14884950
CELKEM bez DPH 17693400
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Výkaz výměr
pořadové 

číslo popis Kč/jednotka bez_DPH počet cena celkem / Kč bez DPH

1 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.16, DEK-1.17, DEK-1.18, DEK-1.19, KFY3.42, KCH3.18, 
KCH3.23, KFY3.41, KGEO4.41, KGEO4.37, KMA7.17 41 250 Kč 11 453 750 Kč

2 AV TECHNIKA - UČEBNA KCH3.26 27 300 Kč 1 27 300 Kč

3 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.20, DEK-1.21, DEK1.09, KI6.13, KI6.14, KI7.06 44 450 Kč 6 266 700 Kč

4 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.02 44 800 Kč 1 44 800 Kč

5 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.10 49 500 Kč 1 49 500 Kč

6 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.32, KBI4.19 42 500 Kč 2 85 000 Kč

7 AV TECHNIKA - UČEBNA 5.25 238 950 Kč 1 238 950 Kč

8 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.25, DEK-1.29, KCH3.31, KGEO4.35, KI7.07 4 600 Kč 5 23 000 Kč

9 AV TECHNIKA - UČEBNA KI6.16 19 700 Kč 1 19 700 Kč

10 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.05, KFY2.43, KGEO4.38, KGEO4.39, KGEO4.40, 
KGEO4.36, KBI4.10, KBI4.15 4 600 Kč 8 36 800 Kč

11 AV TECHNIKA - UČEBNA KCH3.38 18 600 Kč 1 18 600 Kč

12 AV TECHNIKA - UČEBNA KI6.12 14 200 Kč 1 14 200 Kč

13 AV TECHNIKA - UČEBNA KI7.08 20 000 Kč 1 20 000 Kč

14 AV TECHNIKA - UČEBNA KMA8.18 18 400 Kč 1 18 400 Kč

15 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.38 28 200 Kč 1 28 200 Kč

16 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.33 28 200 Kč 1 28 200 Kč

17 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.34, KFY2.37, KFY2.36, KFY2.44, KFY2.35, KFY2.40, 
KFY2.41 32 100 Kč 7 224 700 Kč

18 AV TECHNIKA - UČEBNA KGEO4.42 38 800 Kč 1 38 800 Kč

19 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.01 149 500 Kč 1 149 500 Kč

20 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.03 460 450 Kč 1 460 450 Kč

21 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.04 225 600 Kč 1 225 600 Kč

22 AV TECHNIKA - UČEBNA KCH 3.17 222 200 Kč 1 222 200 Kč

23 Informační systém 104 800 Kč 1 104 800 Kč

24 AV TECHNIKA - UČEBNA 8.02 9 300 Kč 1 9 300 Kč

2 808 450 Kč

AV TECHNIKA - UJEP - CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ - ETAPA 2 - KONCOVÉ PRVKY

AV TECHNIKA  ETAPA 2 - KONCOVÉ PRVKY - CENA CELKEM BEZ DPH:

Poznámka 1: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektu.

Poznámka 2: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

Poznámka 3: U položek, kde není uvedeno jinak, platí standardní dvouletá záruka. V případě odchylného požadavku zadavatele je potřeba uvažovat náklady za rozšíření takové záruky.
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Výkaz výměr
pořadové 

číslo popis Kč/jednotka bez_DPH počet cena celkem / Kč bez DPH

1 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.16, DEK-1.17, DEK-1.18, DEK-1.19, KFY3.42, KCH3.18, 
KCH3.23, KFY3.41, KGEO4.41, KGEO4.37, KMA7.17 211 900 Kč 11 2 330 900 Kč

2 AV TECHNIKA - UČEBNA KCH3.26 222 950 Kč 1 222 950 Kč

3 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.20, DEK-1.21, DEK1.09, KI6.13, KI6.14, KI7.06 213 700 Kč 6 1 282 200 Kč

4 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.02 246 850 Kč 1 246 850 Kč

5 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.10 260 950 Kč 1 260 950 Kč

6 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.32, KBI4.19 196 450 Kč 2 392 900 Kč

7 AV TECHNIKA - UČEBNA 5.25 0 Kč 1 0 Kč

8 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.25, DEK-1.29, KCH3.31, KGEO4.35, KI7.07 165 400 Kč 5 827 000 Kč

9 AV TECHNIKA - UČEBNA KI6.16 151 500 Kč 1 151 500 Kč

10 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.05, KFY2.43, KGEO4.38, KGEO4.39, KGEO4.40, 
KGEO4.36, KBI4.10, KBI4.15 179 800 Kč 8 1 438 400 Kč

11 AV TECHNIKA - UČEBNA KCH3.38 142 600 Kč 1 142 600 Kč

12 AV TECHNIKA - UČEBNA KI6.12 143 200 Kč 1 143 200 Kč

13 AV TECHNIKA - UČEBNA KI7.08 144 100 Kč 1 144 100 Kč

14 AV TECHNIKA - UČEBNA KMA8.18 179 500 Kč 1 179 500 Kč

15 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.38 190 100 Kč 1 190 100 Kč

16 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.33 180 800 Kč 1 180 800 Kč

17 AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.34, KFY2.37, KFY2.36, KFY2.44, KFY2.35, KFY2.40, 
KFY2.41 112 800 Kč 7 789 600 Kč

18 AV TECHNIKA - UČEBNA KGEO4.42 1 419 900 Kč 1 1 419 900 Kč

19 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.01 1 487 600 Kč 1 1 487 600 Kč

20 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.03 1 223 300 Kč 1 1 223 300 Kč

21 AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.04 722 300 Kč 1 722 300 Kč

22 AV TECHNIKA - UČEBNA KCH 3.17 725 700 Kč 1 725 700 Kč

23 Informační systém 382 600 Kč 1 382 600 Kč

24 AV TECHNIKA - UČEBNA 8.02 0 Kč 1 0 Kč

14 884 950 Kč

AV TECHNIKA - UJEP - CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21

AV TECHNIKA ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21 - CENA CELKEM BEZ DPH:

Poznámka 1: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektu.

Poznámka 2: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

Poznámka 3: U položek, kde není uvedeno jinak, platí standardní dvouletá záruka. V případě odchylného požadavku zadavatele je potřeba uvažovat náklady za rozšíření takové záruky.
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.16, DEK-1.17, DEK-1.18, DEK-1.19, KFY3.42, KCH3.18, KCH3.23, KFY3.41, KGEO4.41, KGEO4.37, KMA7.17
Projekce

1 DP1 Panasonic 
PT-VMZ50EJ Datový projektor

Datový projektor s minimálními parametry: technologie 3LCD, laeserový světelný zdroj 
(bez lampy), životnost světelnéjo zdroje 20 000 hodin, rozlišení min.  1920 x 1200,  výkon 
min. 5000 ANSI lumenů, kontrast 3 000 000 : 1, projekční poměr v min. rozsahu 1,2-
1,7:1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBT vstup, Audio IN/OUT, RS232 
vertikální a horizontální lens shift.

ks 71 000 Kč 1 71 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt  

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 EP2
JT Motors 
301024 + 
rámeček

Elektrické plátno
Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a 
pozorovacím úhlem 120°.  Formát 1:1, rozměr obrazu 235x235cm, černý rámeček 
2,5cm.

ks 14 700 Kč 1 14 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC1

Hewlett 
Packard 

ProDesk 400 
SFF

Prezentační PC 
katedra

PC v minimální konfiguraci: case SFF s min. 200W zdrojem, výkon CPU min. 8000 bodu 
dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s 
kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup 
HDMI a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici 
a myš, profesionální operační systém nativně kompatibilní s operačním systémem 
využívaným na univerzitě, záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího 

kpl 23 200 Kč 1 23 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 PMS1
Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely

Přípojné místo 
katera

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, vodící 
kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 NT5 SNT3512 Nástěnná tabule Nástěnná tabule o rozměrech 3500x1200mm, bílý povrch pro popis fixem, magnetická, 
včetně odkládací lišty. Cena včetně dopravy a instalace. kpl 13 800 Kč 1 13 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

Ozvučení

8 RE1 JBL Control 
25-1L Reproduktor

Dvoupásmová reprosoustava s minimálními parametry: 5"+3/4", pokrytí min. 90˚x90˚ 
max. 110˚x110˚, výkon min. 200W / 8 Ω, citlivost min. 88 dB, frekvenční rozsah min. 
70Hz - 20kHz, rozměry max. výška 250 x šířka 200 x hloubka 150 mm, kloubový 
polohovatelný držák na zeď

ks 5 700 Kč 2 11 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 MIX1 Apart 
Concept1 Mixážní zesilovač

Mini sestava mixáže a zesilovač s minimální konfigurací: 1x mic/sym., 4x  line, RS-232, 
EQ, preamp out, výkon zesilovače min. 2x 80W / 4Ω, 20 Hz - 20 kHz, konvenční chlazení 
- bez hluku, 19" držáky, výška max 2U

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Interaface technologie

10 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 
plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

11 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 2 2 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

13 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

14 IB1 Panasonic 
ET-YFB100G Interface box

Interface box obsahující vstupní konektory: 2x HDMI, 2xVGA, audio IN, RS232. Výstupní 
konektory jsou 1x deembedovaný audio signál a HDB-T konektor pro přímé spojení s 
datovým projektorem pomocí 1x UTP kabelu. Krom obrazového a zvukového přenosu 
box umožňuje ovládání projektoru skrze tlačítka na interface boxu, RS232 konektorem 
nebo dálkovým ovladačem. Čelní strana boxu je vybavena tlačítky pro manuální 
přepínání. Podpora 1080p rozlišení.

ks 25 500 Kč 1 25 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Řídicí systém

15 MŘS1
CUE liteCUE 

basic 
CS0588

Malý řídicí systém

Řídící systém s klávesnicí pro instalaci do desky stolu. Minimální parametry: 8x tlačítko s 
indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x Bi-
directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele, LAN, 
Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64 MB, flash 256 MB, kovové 
provedení. Součástí ssytému je i  8-port 10/100 Ethernet switch, min. 4 porty jsou PoE, 
PoE power budget min. 64W, 802.3af/az, fanless

ks 16 000 Kč 1 16 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV kabeláž

16 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

17 K13 Tasker C118 Audio kabel Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 
jack 3.5 mm m 100 Kč 2 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

18 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 3 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

19 K20 Tasker, 
Belden,.. Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

20 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 4 500 Kč 1 4 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

21 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

22 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

23 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

24 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

25 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

26 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 400 Kč 1 400 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

27 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 5 6 750 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

28 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

29 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

30 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 000 Kč 1 6 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

31 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

41 250 Kč

211 900 Kč

AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KCH3.26
Projekce

1 DP1 Panasonic 
PT-VMZ50EJ Datový projektor

Datový projektor s minimálními parametry: technologie 3LCD, laeserový světelný zdroj 
(bez lampy), životnost světelnéjo zdroje 20 000 hodin, rozlišení min.  1920 x 1200,  výkon 
min. 5000 ANSI lumenů, kontrast 3 000 000 : 1, projekční poměr v min. rozsahu 1,2-
1,7:1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBT vstup, Audio IN/OUT, RS232 
vertikální a horizontální lens shift.

ks 71 000 Kč 1 71 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 EP2
JT Motors 
301024 + 
rámeček

Elektrické plátno
Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a 
pozorovacím úhlem 120°.  Formát 1:1, rozměr obrazu 235x235cm, černý rámeček 
2,5cm.

ks 14 700 Kč 1 14 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC1

Hewlett 
Packard 

ProDesk 400 
SFF

Prezentační PC 
katedra

PC v minimální konfiguraci: case SFF s min. 200W zdrojem, výkon CPU min. 8000 bodu 
dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s 
kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup 
HDMI a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici 
a myš, profesionální operační systém nativně kompatibilní s operačním systémem 
využívaným na univerzitě, záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího 
pracovního dne od nahlášení servisní události

kpl 23 200 Kč 1 23 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 PMS1
Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely

Přípojné místo 
katera

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, vodící 
kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 NT1 SNT2412 Nástěnná tabule Nástěnná bílá tabule pro popis fixem, design rámeček, rozměry tabule 240x120cm. ks 10 900 Kč 1 10 900 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Ozvučení

8 RE1 JBL Control 
25-1L Reproduktor

Dvoupásmová reprosoustava s minimálními parametry: 5"+3/4", pokrytí min. 90˚x90˚ 
max. 110˚x110˚, výkon min. 200W / 8 Ω, citlivost min. 88 dB, frekvenční rozsah min. 
70Hz - 20kHz, rozměry max. výška 250 x šířka 200 x hloubka 150 mm, kloubový 
polohovatelný držák na zeď

ks 5 700 Kč 2 11 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 MIX1 Apart 
Concept1 Mixážní zesilovač

Mini sestava mixáže a zesilovač s minimální konfigurací: 1x mic/sym., 4x  line, RS-232, 
EQ, preamp out, výkon zesilovače min. 2x 80W / 4Ω, 20 Hz - 20 kHz, konvenční chlazení 
- bez hluku, 19" držáky, výška max 2U

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Interaface technologie
10 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 

plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 2 2 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

13 VV1
Middle 
Atlantic 
CabCool

Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 
hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

14 IB1 Panasonic 
ET-YFB100G Interface box

Interface box obsahující vstupní konektory: 2x HDMI, 2xVGA, audio IN, RS232. Výstupní 
konektory jsou 1x deembedovaný audio signál a HDB-T konektor pro přímé spojení s 
datovým projektorem pomocí 1x UTP kabelu. Krom obrazového a zvukového přenosu 
box umožňuje ovládání projektoru skrze tlačítka na interface boxu, RS232 konektorem 
nebo dálkovým ovladačem. Čelní strana boxu je vybavena tlačítky pro manuální 
přepínání. Podpora 1080p rozlišení.

ks 25 500 Kč 1 25 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Řídicí systém

15 MŘS1
CUE liteCUE 

basic 
CS0588

Malý řídicí systém

Řídící systém s klávesnicí pro instalaci do desky stolu. Minimální parametry: 8x tlačítko s 
indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x Bi-
directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele, LAN, 
Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64 MB, flash 256 MB, kovové 
provedení. Součástí ssytému je i  8-port 10/100 Ethernet switch, min. 4 porty jsou PoE, 
PoE power budget min. 64W, 802.3af/az, fanless

ks 16 000 Kč 1 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV kabeláž

16 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem,1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

17 K13 Tasker C118 Audio kabel Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 
jack 3.5 mm m 100 Kč 2 200 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

18 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 3 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

19 K20 Tasker, 
Belden,.. Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

20 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 4 500 Kč 1 4 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

21 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

22 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

23 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

24 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

25 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

26 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 400 Kč 1 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

27 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 5 6 750 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

28 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

29 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

30 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 000 Kč 1 6 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

31 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
27 300 Kč

222 950 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.20, DEK-1.21, DEK1.09, KI6.13, KI6.14, KI7.06
Projekce

1 DP1 Panasonic 
PT-VMZ50EJ Datový projektor

Datový projektor s minimálními parametry: technologie 3LCD, laeserový světelný zdroj 
(bez lampy), životnost světelnéjo zdroje 20 000 hodin, rozlišení min.  1920 x 1200,  
výkon min. 5000 ANSI lumenů, kontrast 3 000 000 : 1, projekční poměr v min. rozsahu 
1,2-1,7:1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBT vstup, Audio IN/OUT, RS232 
vertikální a horizontální lens shift.

ks 71 000 Kč 1 71 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 EP3
JT Motors 
301027 + 
rámeček

Elektrické plátno
Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a 
pozorovacím úhlem 120°.  Formát 1:1, rozměr obrazu 270x270cm, černý rámeček 5cm. 
Záruka 5 let.

ks 19 700 Kč 1 19 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC1

Hewlett 
Packard 

ProDesk 400 
SFF

Prezentační PC 
katedra

PC v minimální konfiguraci: case SFF s min. 200W zdrojem, výkon CPU min. 8000 
bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s 
kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup 
HDMI a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici 
a myš, profesionální operační systém nativně kompatibilní s operačním systémem 
využívaným na univerzitě, záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do 
následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události

kpl 23 200 Kč 1 23 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 PMS1
Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely

Přípojné místo 
katera

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, 
vodící kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 NT5 SNT3512 Nástěnná tabule Nástěnná tabule o rozměrech 3500x1200mm, bílý povrch pro popis fixem, magnetická, 
včetně odkládací lišty. Cena včetně dopravy a instalace. kpl 13 800 Kč 1 13 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Ozvučení

8 RE1 JBL Control 
25-1L Reproduktor

Dvoupásmová reprosoustava s minimálními parametry: 5"+3/4", pokrytí min. 90˚x90˚ 
max. 110˚x110˚, výkon min. 200W / 8 Ω, citlivost min. 88 dB, frekvenční rozsah min. 
70Hz - 20kHz, rozměry max. výška 250 x šířka 200 x hloubka 150 mm, kloubový 
polohovatelný držák na zeď

ks 5 700 Kč 2 11 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 MIX1 Apart 
Concept1 Mixážní zesilovač

Mini sestava mixáže a zesilovač s minimální konfigurací: 1x mic/sym., 4x  line, RS-232, 
EQ, preamp out, výkon zesilovače min. 2x 80W / 4Ω, 20 Hz - 20 kHz, konvenční 
chlazení - bez hluku, 19" držáky, výška max 2U

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Interaface technologie
10 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 

plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 2 2 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

13 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

14 IB1 Panasonic 
ET-YFB100G Interface box

Interface box obsahující vstupní konektory: 2x HDMI, 2xVGA, audio IN, RS232. 
Výstupní konektory jsou 1x deembedovaný audio signál a HDB-T konektor pro přímé 
spojení s datovým projektorem pomocí 1x UTP kabelu. Krom obrazového a zvukového 
přenosu box umožňuje ovládání projektoru skrze tlačítka na interface boxu, RS232 
konektorem nebo dálkovým ovladačem. Čelní strana boxu je vybavena tlačítky pro 
manuální přepínání. Podpora 1080p rozlišení.

ks 25 500 Kč 1 25 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Řídicí systém

15 MŘS1
CUE liteCUE 

basic 
CS0588

Malý řídicí systém

Řídící systém s klávesnicí pro instalaci do desky stolu. Minimální parametry: 8x tlačítko 
s indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x 
Bi-directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele, 
LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64 MB, flash 256 MB, 
kovové provedení. Součástí ssytému je i  8-port 10/100 Ethernet switch, min. 4 porty 
jsou PoE, PoE power budget min. 64W, 802.3af/az, fanless

ks 16 000 Kč 1 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV kabeláž

16 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

17 K13 Tasker C118 Audio kabel Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 
jack 3.5 mm m 100 Kč 2 200 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

18 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 3 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

19 K20 Tasker, 
Belden,.. Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

20 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 4 500 Kč 1 4 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

21 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

22 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

23 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

24 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

25 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

26 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 400 Kč 1 400 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

27 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 5 6 750 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

28 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

29 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

30 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 000 Kč 1 6 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

31 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
44 450 Kč

213 700 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.02
Projekce

1 DP2 Panasonic 
PT-RZ570

Bezlampový datový 
projektor - rozdělená 
projekce

Projektor s laserovým světelným zdrojem (bezlampový) se svítivostí miniálně 5400 lm 
(center), 5200 ANSI lm. Životnost světelného zdroje min 20 000h. DICOM mód, HDBT 
vstup pro připojení projektoru skrze jeden UTP kabel. 360-stupňový úhel natočení a 
vertikální i horizontální instalace. Objektiv s projekčním poměrem minimálně 1.5–2.8:1, 
kontrast 20,000:1. Nativní rozlišení 1920 x 1200px. Optický shift lens. Konektivita HDBT, 
HDMI, DVI-D, VGA, audio IN/OUT, LAN, RS232. Váha do 20 kg. Hlučnost max. 33 dB 
(Normal Mode).

ks 94 600 Kč 1 94 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 EP1

JT motors 
300830 + 

vestavbový 
rám BASIC 
9350300 + 
rámeček

Elektrické plátno
Elektrická roletová projekční plocha povrchu určená pro vestavbu do podhledového 
stropu. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120°.  Formát 
1:1, rozměr obrazu 290x290cm, černý rámeček 5cm. Hmotnost do 40kg.

ks 28 400 Kč 1 28 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC1

Hewlett 
Packard 

ProDesk 400 
SFF

Prezentační PC 
katedra

PC v minimální konfiguraci: case SFF s min. 200W zdrojem, výkon CPU min. 8000 bodu 
dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s 
kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup 
HDMI a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici 
a myš, profesionální operační systém nativně kompatibilní s operačním systémem 
využívaným na univerzitě, záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího 
pracovního dne od nahlášení servisní události

kpl 23 200 Kč 1 23 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 PMS1

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
Extron VGA 

audio + 
VIVPROHDM
IHD2+patch 

kabel

Přípojné místo 
katera

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, vodící 
kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 NT6 SNT4012 Nástěnná tabule Nástěnná tabule o rozměrech 4000x1200mm, bílý povrch pro popis fixem, magnetická, 
včetně odkládací lišty. Cena včetně dopravy a instalace. kpl 15 000 Kč 1 15 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Ozvučení

8 RE1 JBL Control 
25-1L Reproduktor

Dvoupásmová reprosoustava s minimálními parametry: 5"+3/4", pokrytí min. 90˚x90˚ 
max. 110˚x110˚, výkon min. 200W / 8 Ω, citlivost min. 88 dB, frekvenční rozsah min. 
70Hz - 20kHz, rozměry max. výška 250 x šířka 200 x hloubka 150 mm, kloubový 
polohovatelný držák na zeď

ks 5 700 Kč 2 11 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 MIX1 Apart 
Concept1 Mixážní zesilovač

Mini sestava mixáže a zesilovač s minimální konfigurací: 1x mic/sym., 4x  line, RS-232, 
EQ, preamp out, výkon zesilovače min. 2x 80W / 4Ω, 20 Hz - 20 kHz, konvenční chlazení 
- bez hluku, 19" držáky, výška max 2U

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Interaface technologie
10 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 

plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 2 2 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

13 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

14 IB1 Panasonic 
ET-YFB100G Interface box

Interface box obsahující vstupní konektory: 2x HDMI, 2xVGA, audio IN, RS232. Výstupní 
konektory jsou 1x deembedovaný audio signál a HDB-T konektor pro přímé spojení s 
datovým projektorem pomocí 1x UTP kabelu. Krom obrazového a zvukového přenosu 
box umožňuje ovládání projektoru skrze tlačítka na interface boxu, RS232 konektorem 
nebo dálkovým ovladačem. Čelní strana boxu je vybavena tlačítky pro manuální 
přepínání. Podpora 1080p rozlišení.

ks 25 500 Kč 1 25 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Řídicí systém

15 MŘS1
CUE liteCUE 

basic 
CS0588

Malý řídicí systém

Řídící systém s klávesnicí pro instalaci do desky stolu. Minimální parametry: 8x tlačítko s 
indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x Bi-
directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele, LAN, 
Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64 MB, flash 256 MB, kovové 
provedení. Součástí ssytému je i  8-port 10/100 Ethernet switch, min. 4 porty jsou PoE, 
PoE power budget min. 64W, 802.3af/az, fanless

ks 16 000 Kč 1 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV kabeláž

16 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

17 K13 Tasker C118 Audio kabel Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 
jack 3.5 mm m 100 Kč 2 200 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

18 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 3 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

19 K20 Tasker, 
Belden,.. Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

20 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 4 500 Kč 1 4 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

21 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

22 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

23 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

24 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

25 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

26 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 400 Kč 1 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

27 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 5 6 750 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

28 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

29 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

30 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 000 Kč 1 6 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

31 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 3 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
44 800 Kč

246 850 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.10
Projekce

1 DP2 Panasonic 
PT-RZ570

Bezlampový datový 
projektor - rozdělená 
projekce

Projektor s laserovým světelným zdrojem (bezlampový) se svítivostí miniálně 5400 lm 
(center), 5200 ANSI lm. Životnost světelného zdroje min 20 000h. DICOM mód, HDBT 
vstup pro připojení projektoru skrze jeden UTP kabel. 360-stupňový úhel natočení a 
vertikální i horizontální instalace. Objektiv s projekčním poměrem minimálně 1.5–2.8:1, 
kontrast 20,000:1. Nativní rozlišení 1920 x 1200px. Optický shift lens. Konektivita HDBT, 
HDMI, DVI-D, VGA, audio IN/OUT, LAN, RS232. Váha do 20 kg. Hlučnost max. 33 dB 
(Normal Mode).

ks 94 600 Kč 1 94 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 DS1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 EP1

JT Motors 
300830 + 

vestavbový 
rám BASIC 
9350300 + 
RÁMEČEK

Elektrické plátno
Elektrická roletová projekční plocha povrchu určená pro vestavbu do podhledového 
stropu. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120°.  Formát 
1:1, rozměr obrazu 290x290cm, černý rámeček 5cm. Hmotnost do 40kg.

ks 28 400 Kč 1 28 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PMS1

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
Extron VGA 

audio + 
VIVPROHD
MIHD2+patc

h kabel

Přípojné místo stůl

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, 
vodící kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 PMS2

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
VIVPROHD
MIHD2+patc

h kabel

Přípojné místo stůl

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xHDMI, konektory, (kabely) 
budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové konektory 
budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, vodící kabelové 
průchodky. Včetně 2m HDMI + LAN protahovacího kabelu.

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 NT2 SNT3012 Nástěnná tabule Nástěnná tabule o rozměrech 3000x1200mm, bílý povrch pro popis fixem, magnetická, 
včetně odkládací lišty. Cena včetně dopravy a instalace. ks 12 300 Kč 1 12 300 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
Ozvučení

8 RE1 JBL Control 
25-1L Reproduktor

Dvoupásmová reprosoustava s minimálními parametry: 5"+3/4", pokrytí min. 90˚x90˚ 
max. 110˚x110˚, výkon min. 200W / 8 Ω, citlivost min. 88 dB, frekvenční rozsah min. 
70Hz - 20kHz, rozměry max. výška 250 x šířka 200 x hloubka 150 mm, kloubový 
polohovatelný držák na zeď

ks 5 700 Kč 8 45 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 MIX1 Apart 
Concept1 Mixážní zesilovač

Mini sestava mixáže a zesilovač s minimální konfigurací: 1x mic/sym., 4x  line, RS-232, 
EQ, preamp out, výkon zesilovače min. 2x 80W / 4Ω, 20 Hz - 20 kHz, konvenční 
chlazení - bez hluku, 19" držáky, výška max 2U

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Interaface technologie
10 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 

plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 2 2 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

13 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

14 IB1 Panasonic 
ET-YFB100G Interface box

Interface box obsahující vstupní konektory: 2x HDMI, 2xVGA, audio IN, RS232. 
Výstupní konektory jsou 1x deembedovaný audio signál a HDB-T konektor pro přímé 
spojení s datovým projektorem pomocí 1x UTP kabelu. Krom obrazového a zvukového 
přenosu box umožňuje ovládání projektoru skrze tlačítka na interface boxu, RS232 
konektorem nebo dálkovým ovladačem. Čelní strana boxu je vybavena tlačítky pro 
manuální přepínání. Podpora 1080p rozlišení.

ks 25 500 Kč 1 25 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

15 EXT1 Digitus 
DS55901 HDMI zesilovač Extender pro přenos HDMI signalu po HDMI. Přenos na max. 35 m po HDMI 1.3b 

kabelu. Podpora rozlišení max. 1080p. HDCP kompatibilní. Šířka pásma 225 MHz ks 1 000 Kč 2 2 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Řídicí systém

16 MŘS1
CUE liteCUE 

basic 
CS0588

Malý řídicí systém

Řídící systém s klávesnicí pro instalaci do desky stolu. Minimální parametry: 8x tlačítko 
s indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x 
Bi-directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele, 
LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64 MB, flash 256 MB, 
kovové provedení. Součástí ssytému je i  8-port 10/100 Ethernet switch, min. 4 porty 
jsou PoE, PoE power budget min. 64W, 802.3af/az, fanless

ks 16 000 Kč 1 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV kabeláž

17 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 2 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

18 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 3 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

19 K20 Tasker, 
Belden,.. Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

20 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 4 500 Kč 1 4 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

21 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

22 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

23 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

24 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

25 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

26 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 400 Kč 1 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

27 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 5 6 750 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

28 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

29 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

30 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 000 Kč 1 6 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

31 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
49 500 Kč

260 950 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.32, KBI4.19
Projekce

1 DP1 Panasonic 
PT-VMZ50EJ Datový projektor

Datový projektor s minimálními parametry: technologie 3LCD, laeserový světelný zdroj 
(bez lampy), životnost světelnéjo zdroje 20 000 hodin, rozlišení min.  1920 x 1200,  
výkon min. 5000 ANSI lumenů, kontrast 3 000 000 : 1, projekční poměr v min. rozsahu 
1,2-1,7:1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBT vstup, Audio IN/OUT, RS232 
vertikální a horizontální lens shift.

ks 71 000 Kč 1 71 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 EP2
JT Motors 
301024 + 
rámeček

Elektrické plátno
Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a 
pozorovacím úhlem 120°.  Formát 1:1, rozměr obrazu 235x235cm, černý rámeček 
2,5cm.

ks 14 700 Kč 1 14 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PMS1

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
Extron VGA 

audio + 
VIVPROHD

Přípojné místo stůl

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, 
vodící kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 PMS2

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
VIVPROHD
MIHD2+patc

h kabel

Přípojné místo stůl

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xHDMI, konektory, (kabely) 
budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové konektory 
budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, vodící kabelové 
průchodky. Včetně 2m HDMI + LAN protahovacího kabelu.

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 NT2 SNT3012 Nástěnná tabule Nástěnná tabule o rozměrech 3000x1200mm, bílý povrch pro popis fixem, magnetická, 
včetně odkládací lišty. Cena včetně dopravy a instalace. ks 12 300 Kč 1 12 300 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
Ozvučení

8 RE1 JBL Control 
25-1L Reproduktor

Dvoupásmová reprosoustava s minimálními parametry: 5"+3/4", pokrytí min. 90˚x90˚ 
max. 110˚x110˚, výkon min. 200W / 8 Ω, citlivost min. 88 dB, frekvenční rozsah min. 
70Hz - 20kHz, rozměry max. výška 250 x šířka 200 x hloubka 150 mm, kloubový 
polohovatelný držák na zeď

ks 5 700 Kč 2 11 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

9 MIX1 Apart 
Concept1 Mixážní zesilovač

Mini sestava mixáže a zesilovač s minimální konfigurací: 1x mic/sym., 4x  line, RS-232, 
EQ, preamp out, výkon zesilovače min. 2x 80W / 4Ω, 20 Hz - 20 kHz, konvenční 
chlazení - bez hluku, 19" držáky, výška max 2U

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Interaface technologie
10 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 

plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 2 2 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

13 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

14 IB1 Panasonic 
ET-YFB100G Interface box

Interface box obsahující vstupní konektory: 2x HDMI, 2xVGA, audio IN, RS232. 
Výstupní konektory jsou 1x deembedovaný audio signál a HDB-T konektor pro přímé 
spojení s datovým projektorem pomocí 1x UTP kabelu. Krom obrazového a zvukového 
přenosu box umožňuje ovládání projektoru skrze tlačítka na interface boxu, RS232 
konektorem nebo dálkovým ovladačem. Čelní strana boxu je vybavena tlačítky pro 
manuální přepínání. Podpora 1080p rozlišení.

ks 25 500 Kč 1 25 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

15 EXT1 Digitus 
DS55901 HDMI zesilovač Extender pro přenos HDMI signalu po HDMI. Přenos na max. 35 m po HDMI 1.3b 

kabelu. Podpora rozlišení max. 1080p. HDCP kompatibilní. Šířka pásma 225 MHz ks 1 000 Kč 2 2 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Řídicí systém

16 MŘS1
CUE liteCUE 

basic 
CS0588

Malý řídicí systém

Řídící systém s klávesnicí pro instalaci do desky stolu. Minimální parametry: 8x tlačítko 
s indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x 
Bi-directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele, 
LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64 MB, flash 256 MB, 
kovové provedení. Součástí ssytému je i  8-port 10/100 Ethernet switch, min. 4 porty 
jsou PoE, PoE power budget min. 64W, 802.3af/az, fanless

ks 16 000 Kč 1 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV kabeláž

17 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 2 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

18 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 3 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

19 K20 Tasker, 
Belden,.. Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

20 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 4 500 Kč 1 4 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

21 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

22 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

23 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

24 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

25 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

26 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 400 Kč 1 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

27 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 5 6 750 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

28 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

29 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

30 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 000 Kč 1 6 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

31 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
42 500 Kč

196 450 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA 5.25
Projekce

1 DP1 Panasonic 
PT-VMZ50EJ Datový projektor

Datový projektor s minimálními parametry: technologie 3LCD, laeserový světelný zdroj 
(bez lampy), životnost světelnéjo zdroje 20 000 hodin, rozlišení min.  1920 x 1200,  
výkon min. 5000 ANSI lumenů, kontrast 3 000 000 : 1, projekční poměr v min. rozsahu 
1,2-1,7:1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBT vstup, Audio IN/OUT, RS232 
vertikální a horizontální lens shift.

ks 71 000 Kč 1 71 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

4 EP2
JT Motors 
301024 + 
rámeček

Elektrické plátno
Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a 
pozorovacím úhlem 120°.  Formát 1:1, rozměr obrazu 235x235cm, černý rámeček 
2,5cm.

ks 14 700 Kč 1 14 700 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PMS1

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
Extron VGA 

audio + 
VIVPROHD
MIHD2+patc

h kabel

Přípojné místo stůl

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, 
vodící kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

6 PMS2

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
VIVPROHD
MIHD2+patc

h kabel

Přípojné místo stůl

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xHDMI, konektory, (kabely) 
budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové konektory 
budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, vodící kabelové 
průchodky. Včetně 2m HDMI + LAN protahovacího kabelu.

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

7 NT2 SNT3012 Nástěnná tabule Nástěnná tabule o rozměrech 3000x1200mm, bílý povrch pro popis fixem, magnetická, 
včetně odkládací lišty. Cena včetně dopravy a instalace. ks 12 300 Kč 1 12 300 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
Ozvučení

8 RE1 JBL Control 
25-1L Reproduktor

Dvoupásmová reprosoustava s minimálními parametry: 5"+3/4", pokrytí min. 90˚x90˚ 
max. 110˚x110˚, výkon min. 200W / 8 Ω, citlivost min. 88 dB, frekvenční rozsah min. 
70Hz - 20kHz, rozměry max. výška 250 x šířka 200 x hloubka 150 mm, kloubový 
polohovatelný držák na zeď

ks 5 700 Kč 2 11 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

9 MIX1 Apart 
Concept1 Mixážní zesilovač

Mini sestava mixáže a zesilovač s minimální konfigurací: 1x mic/sym., 4x  line, RS-232, 
EQ, preamp out, výkon zesilovače min. 2x 80W / 4Ω, 20 Hz - 20 kHz, konvenční 
chlazení - bez hluku, 19" držáky, výška max 2U

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Interaface technologie
10 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 

plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

11 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 2 2 400 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

12 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

13 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

14 IB1 Panasonic 
ET-YFB100G Interface box

Interface box obsahující vstupní konektory: 2x HDMI, 2xVGA, audio IN, RS232. 
Výstupní konektory jsou 1x deembedovaný audio signál a HDB-T konektor pro přímé 
spojení s datovým projektorem pomocí 1x UTP kabelu. Krom obrazového a zvukového 
přenosu box umožňuje ovládání projektoru skrze tlačítka na interface boxu, RS232 
konektorem nebo dálkovým ovladačem. Čelní strana boxu je vybavena tlačítky pro 
manuální přepínání. Podpora 1080p rozlišení.

ks 25 500 Kč 1 25 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

15 EXT1 Digitus 
DS55901 HDMI zesilovač Extender pro přenos HDMI signalu po HDMI. Přenos na max. 35 m po HDMI 1.3b 

kabelu. Podpora rozlišení max. 1080p. HDCP kompatibilní. Šířka pásma 225 MHz ks 1 000 Kč 2 2 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Řídicí systém

16 MŘS1
CUE liteCUE 

basic 
CS0588

Malý řídicí systém

Řídící systém s klávesnicí pro instalaci do desky stolu. Minimální parametry: 8x tlačítko 
s indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x 
Bi-directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele, 
LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64 MB, flash 256 MB, 
kovové provedení. Součástí ssytému je i  8-port 10/100 Ethernet switch, min. 4 porty 
jsou PoE, PoE power budget min. 64W, 802.3af/az, fanless

ks 16 000 Kč 1 16 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV kabeláž

17 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 2 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

18 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 3 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

19 K20 Tasker, 
Belden,.. Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

20 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 4 500 Kč 1 4 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

21 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 900 Kč 1 900 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

22 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

23 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

24 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

25 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

26 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 400 Kč 1 400 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

27 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 5 6 750 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

28 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

29 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

30 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 000 Kč 1 6 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

31 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
238 950 Kč

0 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK-1.25, DEK-1.29, KCH3.31, KGEO4.35, KI7.07
Zobrazování

1 INTD1

ProWise 
Touchscreen 

75" 
(PRWPW115

0750001)

Interaktivní displej

Interaktivní displej s minimálními parametry: úhlopříčka zobrazovací plochy min 75“ a 
rozlišení 4K UHD – 3840x2160 bodů. Dotyková technologie musí rozeznat minimálně 
20 současných dotyků. Ovládání displeje musí být možné dotykem prstu, pasivního 
popisovače  2 popisovače musí být součástí dodávky. Obrazovka musí být chráněna 
min. 4mm sklem s úpravou proti odleskům.  Displej musí obsahovat slot pro vestavění 
PC modulu. Součástí displeje je ozvučení min 2x15W. Displej musí obsahovat 
minimálně 3x HDMI 2.0, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, 2xUSB 2.0, 1x USB 
3.0. Rozměry displeje maximálně 1800 x 1200 x 110 mm a hmotnost maximálně 80 kg.

ks 88 700 Kč 1 88 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 SP1 Supp2Y Servisní podpora Servisní podpora k prezentačnímu SW, aktualizace SW. 2. rok 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

4 ND1 Chief XTM1U Nástěnný držák

Nástěnný náklopný držák. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje.
Standard VESA s roztečí dle použitého  displeje. Možnost horizontálního posunu po 
instalaci min  +/- 200 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro 
instalaci. Bezpečném západka obrazovky do držáku.

ks 6 400 Kč 1 6 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika

5 PC2

PC modul 
Core i5 pro 

řadu 
Touchscree 

(PRWPW217
0121002)

Mini prezentační PC 
za displej

PC modul pro interaktivní displej s minimálními parametry: Procesor - CPU passmark 
minimálně 4600 bodů, RAM 8GB DDR4, pevný disk 128GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz 
i 5GHz, standard a/b/c/g/n/ac, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, vstup pro mikrofon, 
výstup pro sluchátka, výstup HDMI.

kpl 28 400 Kč 1 28 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 PMS2

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
VIVPROHD
MIHD2+patc

h kabel

Přípojné místo stůl

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xHDMI, konektory, (kabely) 
budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové konektory 
budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, vodící kabelové 
průchodky. Včetně 2m HDMI + LAN protahovacího kabelu.

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 NT2 SNT3012 Nástěnná tabule Nástěnná tabule o rozměrech 3000x1200mm, bílý povrch pro popis fixem, magnetická, 
včetně odkládací lišty. Cena včetně dopravy a instalace. kpl 12 300 Kč 1 12 300 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV kabeláž

8 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 3 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV technika - instalace a služby - etapa č.2
10 INS8 AV MEDIA Instalace AV 

techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 1 500 Kč 1 1 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

13 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

14 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 600 Kč 1 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

15 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 500 Kč 1 6 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

16 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
4 600 Kč

165 400 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KI6.16
Zobrazování

1 INTD1

ProWise 
Touchscreen 

75" 
(PRWPW115

0750001)

Interaktivní displej

Interaktivní displej s minimálními parametry: úhlopříčka zobrazovací plochy min 75“ a 
rozlišení 4K UHD – 3840x2160 bodů. Dotyková technologie musí rozeznat minimálně 20 
současných dotyků. Ovládání displeje musí být možné dotykem prstu, pasivního 
popisovače  2 popisovače musí být součástí dodávky. Obrazovka musí být chráněna 
min. 4mm sklem s úpravou proti odleskům.  Displej musí obsahovat slot pro vestavění 
PC modulu. Součástí displeje je ozvučení min 2x15W. Displej musí obsahovat 
minimálně 3x HDMI 2.0, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, 2xUSB 2.0, 1x USB 
3.0. Rozměry displeje maximálně 1800 x 1200 x 110 mm a hmotnost maximálně 80 kg.

ks 88 700 Kč 1 88 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 SP1 Supp2Y Servisní podpora Servisní podpora k prezentačnímu SW, aktualizace SW. 2. rok 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

4 ND1 Chief XTM1U Nástěnný držák

Nástěnný náklopný držák. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje.
Standard VESA s roztečí dle použitého  displeje. Možnost horizontálního posunu po 
instalaci min  +/- 200 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro 
instalaci. Bezpečném západka obrazovky do držáku.

ks 6 400 Kč 1 6 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC2

PC modul 
Core i5 pro 

řadu 
Touchscree 

(PRWPW217
0121002)

Mini prezentační PC 
za displej

PC modul pro interaktivní displej s minimálními parametry: Procesor - CPU passmark 
minimálně 4600 bodů, RAM 8GB DDR4, pevný disk 128GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz 
i 5GHz, standard a/b/c/g/n/ac, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, vstup pro mikrofon, 
výstup pro sluchátka, výstup HDMI.

kpl 28 400 Kč 1 28 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 PMS2

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
VIVPROHDM
IHD2+patch 

kabel

Přípojné místo stůl

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xHDMI, konektory, (kabely) budou 
uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové konektory budou řešeny 
jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, vodící kabelové průchodky. 
Včetně 2m HDMI + LAN protahovacího kabelu.

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 NT2 SNT3012 Nástěnná tabule Nástěnná tabule o rozměrech 3000x1200mm, bílý povrch pro popis fixem, magnetická, 
včetně odkládací lišty. Cena včetně dopravy a instalace. ks 12 300 Kč 1 12 300 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
AV kabeláž

8 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 3 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV technika - instalace a služby - etapa č.2
10 INS8 AV MEDIA Instalace AV 

techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 1 500 Kč 1 1 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

13 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

14 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

15 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 600 Kč 1 1 600 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

16 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 500 Kč 1 6 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

17 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
19 700 Kč

151 500 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.05, KFY2.43, KGEO4.38, KGEO4.39, KGEO4.40, KGEO4.36, KBI4.10, KBI4.15
Zobrazování

1 IT1 SMART 
Board 885 Interaktivní tabule

Interaktivní tabule s minimálními parametry: multidotyk (8 dotyků). Povrch magnetický a 
určený pro promítání obrazu = matný, dobře eliminuje odlesky. Popisovače jsou 
bezdrátové,  bezbateriové a mechanicky odolné. Součástí tabule je aktivní lišta pro dva 
popisovače. Výběr požadované barvy popisovače se prování stiskem tlačítka příslušné 
barvy. Tabule má rozměry 1994 x 1300 x 165mm, s tolerancí ± 10mm. Aktivní plocha  
vyplňuje celou plochu uvnitř rámu a má úhlopříčku 87“ a rozměry maximálnš 1880 x 
1200mm.

ks 25 900 Kč 1 25 900 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 VS1 SMART 
Notebook Výukový software

SW balíček obsahuje autorský nástroj učitele. Autorský nástroj  je kompatibilní s 
operačními systémy Windows, Mac, Linux, prostředí je v českém jazyce. Balíček dále 
obsahuje nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování/testování  a 
cloud prostředí pro spolupráci žáků. Roční licence pro 4 PC.

rok 7 300 Kč 2 14 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

3 DP4 Epson 
EB700U Ultrakrátký projektor

Ultrakrátký datový projektor pro interaktivní tabuli s minimálními parametry: technologie 
3LCD, rozlišení min.  1920 x 1200 px.,  výkon min. 4000 ANSI lumenů, projekční poměr 
v min rozmezí 0,28-0,35:1, obrazové vstupy min. 3 x HDMI,  VGA, RS232, USB, 
ethernet, Audio IN/OUT.

ks 80 000 Kč 1 80 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

4 PREP1 SMART 
SBA_V Reproduktory Přídavné reproduktory s možností uchycení na tabuli, 2x 20 W. set 4 100 Kč 1 4 100 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

5 SP1 Supp2Y Servisní podpora Servisní podpora k prezentačnímu SW, aktualizace SW. 2. rok 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

6 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

7 ND3 Epson 
ELPMB53 Nástěnný držák Nástěnný držák pro ultrakrátký datový projektor k interktivní tabuli. ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Zdroje signálu + PC technika

8 PC3

Hewlett 
Packard 

ProDesk 600 
DM

Mini prezentační PC 
za displej

Mini PC s minimálními parametry: case Desktop mini s min. 65W zdrojem s účinnosti 
89%, výkon CPU min. 10 000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační 
paměť 8GB DDR3, SSD disk s kapacitou 256GB, Gbit síťová karta, Wifi standardu 
802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, min. 1x video výstup HDMI a 2x DisplayPort, 1x USB 
Type-C, 6x USB 3.1, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš, profesionální operační 
systém nativně kompatibilní s operačním systémem využívaným na univerzitě, záruka 3 
roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení 
servisní události

kpl 29 300 Kč 1 29 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 MD2
HP Desktop 
Mini G3 Port 

Cover Kit
Držák Držák pro uchycení PC k interaktivní tabuli ks 600 Kč 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

AV kabeláž

10 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 1 100 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV technika - instalace a služby - etapa č.2
12 INS8 AV MEDIA Instalace AV 

techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 1 500 Kč 1 1 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

13 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 000 Kč 1 2 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

14 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

15 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

16 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 600 Kč 1 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

17 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 500 Kč 1 6 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

18 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
4 600 Kč

179 800 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KCH3.38
Zobrazování

1 INTD1

ProWise 
Touchscreen 

75" 
(PRWPW115

0750001)

Interaktivní displej

Interaktivní displej s minimálními parametry: úhlopříčka zobrazovací plochy min 75“ a 
rozlišení 4K UHD – 3840x2160 bodů. Dotyková technologie musí rozeznat minimálně 20 
současných dotyků. Ovládání displeje musí být možné dotykem prstu, pasivního 
popisovače  2 popisovače musí být součástí dodávky. Obrazovka musí být chráněna 
min. 4mm sklem s úpravou proti odleskům.  Displej musí obsahovat slot pro vestavění 
PC modulu. Součástí displeje je ozvučení min 2x15W. Displej musí obsahovat 
minimálně 3x HDMI 2.0, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, 2xUSB 2.0, 1x USB 
3.0. Rozměry displeje maximálně 1800 x 1200 x 110 mm a hmotnost maximálně 80 kg.

ks 88 700 Kč 1 88 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 SP1 Supp2Y Servisní podpora Servisní podpora k prezentačnímu SW, aktualizace SW. 2. rok 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

4 ND1 Chief XTM1U Nástěnný držák

Nástěnný náklopný držák. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje.
Standard VESA s roztečí dle použitého  displeje. Možnost horizontálního posunu po 
instalaci min  +/- 200 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro 
instalaci. Bezpečném západka obrazovky do držáku.

ks 6 400 Kč 1 6 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC2

PC modul 
Core i5 pro 

řadu 
Touchscree 

(PRWPW217
0121002)

Mini prezentační PC 
za displej

PC modul pro interaktivní displej s minimálními parametry: Procesor - CPU passmark 
minimálně 4600 bodů, RAM 8GB DDR4, pevný disk 128GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz 
i 5GHz, standard a/b/c/g/n/ac, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, vstup pro mikrofon, 
výstup pro sluchátka, výstup HDMI.

kpl 28 400 Kč 1 28 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 NT1 SNT2412 Nástěnná tabule Nástěnná bílá tabule pro popis fixem, design rámeček, rozměry tabule 240x120cm. ks 10 900 Kč 1 10 900 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV kabeláž

7 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

8 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 1 100 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV technika - instalace a služby - etapa č.2
9 INS8 AV MEDIA Instalace AV 

techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

10 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 1 500 Kč 1 1 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

11 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

13 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

14 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 600 Kč 1 1 600 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

15 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 500 Kč 1 6 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

16 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
18 600 Kč

142 600 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KI6.12
Zobrazování

1 INTD1

ProWise 
Touchscreen 

75" 
(PRWPW115

0750001)

Interaktivní displej

Interaktivní displej s minimálními parametry: úhlopříčka zobrazovací plochy min 75“ a 
rozlišení 4K UHD – 3840x2160 bodů. Dotyková technologie musí rozeznat minimálně 
20 současných dotyků. Ovládání displeje musí být možné dotykem prstu, pasivního 
popisovače  2 popisovače musí být součástí dodávky. Obrazovka musí být chráněna 
min. 4mm sklem s úpravou proti odleskům.  Displej musí obsahovat slot pro vestavění 
PC modulu. Součástí displeje je ozvučení min 2x15W. Displej musí obsahovat 
minimálně 3x HDMI 2.0, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, 2xUSB 2.0, 1x USB 
3.0. Rozměry displeje maximálně 1800 x 1200 x 110 mm a hmotnost maximálně 80 kg.

ks 88 700 Kč 1 88 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 SP1 Supp2Y Servisní podpora Servisní podpora k prezentačnímu SW, aktualizace SW. 2. rok 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

4 ND1 Chief XTM1U Nástěnný držák

Nástěnný náklopný držák. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje.
Standard VESA s roztečí dle použitého  displeje. Možnost horizontálního posunu po 
instalaci min  +/- 200 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro 
instalaci. Bezpečném západka obrazovky do držáku.

ks 6 400 Kč 1 6 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC2

PC modul 
Core i5 pro 

řadu 
Touchscree 

(PRWPW217
0121002)

Mini prezentační PC 
za displej

PC modul pro interaktivní displej s minimálními parametry: Procesor - CPU passmark 
minimálně 4600 bodů, RAM 8GB DDR4, pevný disk 128GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz 
i 5GHz, standard a/b/c/g/n/ac, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, vstup pro mikrofon, 
výstup pro sluchátka, výstup HDMI.

kpl 28 400 Kč 1 28 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 NT3 SNT2010 Nástěnná tabule Nástěnná bílá tabule pro popis fixem, design rámeček, rozměry tabule 200x100cm. ks 8 100 Kč 1 8 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV kabeláž

7 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

8 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 1 100 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV technika - instalace a služby - etapa č.2
9 INS8 AV MEDIA Instalace AV 

techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

10 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 1 500 Kč 1 1 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

11 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

13 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

14 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 600 Kč 1 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

15 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 500 Kč 1 6 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

16 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
14 200 Kč

143 200 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KI7.08
Zobrazování

1 INTD1

ProWise 
Touchscreen 

75" 
(PRWPW115

0750001)

Interaktivní displej

Interaktivní displej s minimálními parametry: úhlopříčka zobrazovací plochy min 75“ a 
rozlišení 4K UHD – 3840x2160 bodů. Dotyková technologie musí rozeznat minimálně 20 
současných dotyků. Ovládání displeje musí být možné dotykem prstu, pasivního 
popisovače  2 popisovače musí být součástí dodávky. Obrazovka musí být chráněna 
min. 4mm sklem s úpravou proti odleskům.  Displej musí obsahovat slot pro vestavění 
PC modulu. Součástí displeje je ozvučení min 2x15W. Displej musí obsahovat 
minimálně 3x HDMI 2.0, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, 2xUSB 2.0, 1x USB 
3.0. Rozměry displeje maximálně 1800 x 1200 x 110 mm a hmotnost maximálně 80 kg.

ks 88 700 Kč 1 88 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 SP1 Supp2Y Servisní podpora Servisní podpora k prezentačnímu SW, aktualizace SW. 2. rok 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

4 ND1 Chief XTM1U Nástěnný držák

Nástěnný náklopný držák. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje.
Standard VESA s roztečí dle použitého  displeje. Možnost horizontálního posunu po 
instalaci min  +/- 200 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro 
instalaci. Bezpečném západka obrazovky do držáku.

ks 6 400 Kč 1 6 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC2

PC modul 
Core i5 pro 

řadu 
Touchscree 

(PRWPW217
0121002)

Mini prezentační PC 
za displej

PC modul pro interaktivní displej s minimálními parametry: Procesor - CPU passmark 
minimálně 4600 bodů, RAM 8GB DDR4, pevný disk 128GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz 
i 5GHz, standard a/b/c/g/n/ac, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, vstup pro mikrofon, 
výstup pro sluchátka, výstup HDMI.

kpl 28 400 Kč 1 28 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 NT4 SNT3512 Nástěnná tabule Nástěnná bílá tabule pro popis fixem, rozměry tabule 350x120cm. ks 13 800 Kč 1 13 800 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV kabeláž

8 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

9 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 1 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV technika - instalace a služby - etapa č.2
10 INS8 AV MEDIA Instalace AV 

techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 1 500 Kč 1 1 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

13 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

14 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

15 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 600 Kč 1 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

16 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 500 Kč 1 6 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

17 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
20 000 Kč

144 100 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KMA8.18
Zobrazování

1 IT1 SMART 
Board 885 Interaktivní tabule

Interaktivní tabule s minimálními parametry: multidotyk (8 dotyků). Povrch magnetický a 
určený pro promítání obrazu = matný, dobře eliminuje odlesky. Popisovače jsou 
bezdrátové,  bezbateriové a mechanicky odolné. Součástí tabule je aktivní lišta pro dva 
popisovače. Výběr požadované barvy popisovače se prování stiskem tlačítka příslušné 
barvy. Tabule má rozměry 1994 x 1300 x 165mm, s tolerancí ± 10mm. Aktivní plocha  
vyplňuje celou plochu uvnitř rámu a má úhlopříčku 87“ a rozměry maximálnš 1880 x 
1200mm.

ks 25 900 Kč 1 25 900 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 VS1 SMART 
Notebook Výukový software

SW balíček obsahuje autorský nástroj učitele. Autorský nástroj  je kompatibilní s 
operačními systémy Windows, Mac, Linux, prostředí je v českém jazyce. Balíček dále 
obsahuje nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování/testování  a 
cloud prostředí pro spolupráci žáků. Roční licence pro 4 PC.

rok 7 300 Kč 2 14 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

3 DP4 Epson 
EB700U Ultrakrátký projektor

Ultrakrátký datový projektor pro interaktivní tabuli s minimálními parametry: technologie 
3LCD, rozlišení min.  1920 x 1200 px.,  výkon min. 4000 ANSI lumenů, projekční poměr 
v min rozmezí 0,28-0,35:1, obrazové vstupy min. 3 x HDMI,  VGA, RS232, USB, 
ethernet, Audio IN/OUT.

ks 80 000 Kč 1 80 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

4 PREP1 SMART 
SBA V Reproduktory Přídavné reproduktory s možností uchycení na tabuli, 2x 20 W. set 4 100 Kč 1 4 100 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

5 SP1 Supp2Y Servisní podpora Servisní podpora k prezentačnímu SW, aktualizace SW. 2. rok 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

6 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

7 ND3 Epson 
ELPMB53 Nástěnný držák Nástěnný držák pro ultrakrátký datový projektor k interktivní tabuli. ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Zdroje signálu + PC technika + tabule

8 PC3

Hewlett 
Packard 

ProDesk 600 
DM

Mini prezentační PC

Mini PC s minimálními parametry: case Desktop mini s min. 65W zdrojem s účinnosti 
89%, výkon CPU min. 10 000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační 
paměť 8GB DDR3, SSD disk s kapacitou 256GB, Gbit síťová karta, Wifi standardu 
802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, min. 1x video výstup HDMI a 2x DisplayPort, 1x USB Type-
C, 6x USB 3.1, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš, profesionální operační systém 
nativně kompatibilní s operačním systémem využívaným na univerzitě, záruka 3 roky, 
oprava u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní 
události

kpl 29 300 Kč 1 29 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 MD2
HP Desktop 
Mini G3 Port 

Cover Kit
Držák Držák pro uchycení PC k interaktivní tabuli ks 600 Kč 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

10 NT2 SNT3012 Nástěnná tabule Nástěnná tabule o rozměrech 3000x1200mm, bílý povrch pro popis fixem, magnetická, včetně odkládací lišty. 
Cena včetně dopravy a instalace. ks 12 300 Kč 1 12 300 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
AV kabeláž

11 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

12 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 1 100 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV technika - instalace a služby - etapa č.2
13 INS8 AV MEDIA Instalace AV 

techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 1 500 Kč 1 1 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

14 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 000 Kč 1 2 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

15 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

16 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

17 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

18 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 600 Kč 1 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

19 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 500 Kč 1 6 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

20 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
18 400 Kč

179 500 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.38
Projekce

1 IT1 SMART 
Board 885 Interaktivní tabule

Interaktivní tabule s minimálními parametry: multidotyk (8 dotyků). Povrch magnetický a 
určený pro promítání obrazu = matný, dobře eliminuje odlesky. Popisovače jsou 
bezdrátové,  bezbateriové a mechanicky odolné. Součástí tabule je aktivní lišta pro dva 
popisovače. Výběr požadované barvy popisovače se prování stiskem tlačítka příslušné 
barvy. Tabule má rozměry 1994 x 1300 x 165mm, s tolerancí ± 10mm. Aktivní plocha  
vyplňuje celou plochu uvnitř rámu a má úhlopříčku 87“ a rozměry maximálnš 1880 x 
1200mm.

ks 25 900 Kč 1 25 900 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 VS1 SMART 
Notebook Výukový software

SW balíček obsahuje autorský nástroj učitele. Autorský nástroj  je kompatibilní s 
operačními systémy Windows, Mac, Linux, prostředí je v českém jazyce. Balíček dále 
obsahuje nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování/testování  a 
cloud prostředí pro spolupráci žáků. Roční licence pro 4 PC.

rok 7 300 Kč 2 14 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

3 ND3 Epson 
ELPMB53 Nástěnný držák Nástěnný držák pro ultrakrátký datový projektor k interktivní tabuli. ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 SP1 Supp2Y Servisní podpora Servisní podpora k prezentačnímu SW, aktualizace SW. 2. rok 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

5 DP4 Epson 
EB700U Ultrakrátký projektor

Ultrakrátký datový projektor pro interaktivní tabuli s minimálními parametry: technologie 
3LCD, rozlišení min.  1920 x 1200 px.,  výkon min. 4000 ANSI lumenů, projekční poměr 
v min rozmezí 0,28-0,35:1, obrazové vstupy min. 3 x HDMI,  VGA, RS232, USB, 
ethernet, Audio IN/OUT.

ks 80 000 Kč 1 80 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 PREP1 SMART 
SBA V

Přídavné 
reproduktory Přídavné reproduktory s možností uchycení na tabuli, 2x 20 W. set 4 100 Kč 1 4 100 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Zdroje signálu + PC technika + tabule

7 PC3

Hewlett 
Packard 

ProDesk 600 
DM

Prezentační PC 
katedra

Mini PC s minimálními parametry: case Desktop mini s min. 65W zdrojem s účinnosti 
89%, výkon CPU min. 10 000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační 
paměť 8GB DDR3, SSD disk s kapacitou 256GB, Gbit síťová karta, Wifi standardu 
802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, min. 1x video výstup HDMI a 2x DisplayPort, 1x USB 
Type-C, 6x USB 3.1, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš, profesionální operační 
systém nativně kompatibilní s operačním systémem využívaným na univerzitě, záruka 3 
roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení 
servisní události

kpl 29 300 Kč 1 29 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

8 MD2
HP Desktop 
Mini G3 Port 

Cover Kit
Držák Držák pro uchycení PC k interaktivní tabuli ks 600 Kč 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

9 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

10 SW1 Extron SW2 
HD 4K HDMI přepínač

Přepínač 2x1 HDMI. Podpora rozlišení 1920 x 1200 or 1080p @ 60 Hz, 12-bit color
4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 
chroma subsampling.  EDID Minder. HDCP kompatibilní. Funkce automatického 
přepínání vstupů. Ovládání z předního panelu, IR nebo RS-232.

ks 11 200 Kč 1 11 200 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

11 PMS1

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
Extron VGA 

audio + 
VIVPROHD
MIHD2+patc

h kabel

Přípojné místo 
katera

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, 1x USB, 
konektory, (kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, 
signálové konektory budou řešeny jako protahovací konektory, 230V konektor bude 
pevný, vodící kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio, USB + LAN 
protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

12 NT1 SNT2412 Nástěnná tabule Nástěnná bílá tabule pro popis fixem, design rámeček, rozměry tabule 240x120cm. ks 10 900 Kč 1 10 900 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV kabeláž

13 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

14 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 2 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

15 K11
USB 

PremiumCor
d

USB kabel Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m ks 100 Kč 2 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

16 K20 Tasker, 
Belden … Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

17 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 1 500 Kč 1 1 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

18 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 000 Kč 1 2 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

19 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

20 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

21 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

22 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 600 Kč 1 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

23 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 500 Kč 1 6 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

24 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
28 200 Kč

190 100 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.33
Projekce

1 IT1 SMART 
Board 885 Interaktivní tabule

Interaktivní tabule s minimálními parametry: multidotyk (8 dotyků). Povrch magnetický a 
určený pro promítání obrazu = matný, dobře eliminuje odlesky. Popisovače jsou 
bezdrátové,  bezbateriové a mechanicky odolné. Součástí tabule je aktivní lišta pro dva 
popisovače. Výběr požadované barvy popisovače se prování stiskem tlačítka příslušné 
barvy. Tabule má rozměry 1994 x 1300 x 165mm, s tolerancí ± 10mm. Aktivní plocha  
vyplňuje celou plochu uvnitř rámu a má úhlopříčku 87“ a rozměry maximálnš 1880 x 
1200mm.

ks 25 900 Kč 1 25 900 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 VS1 SMART 
Notebook Výukový software

SW balíček obsahuje autorský nástroj učitele. Autorský nástroj  je kompatibilní s 
operačními systémy Windows, Mac, Linux, prostředí je v českém jazyce. Balíček dále 
obsahuje nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování/testování  a 
cloud prostředí pro spolupráci žáků. Roční licence pro 4 PC.

rok 7 300 Kč 2 14 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

3 ND3 Epson 
ELPMB53 Nástěnný držák Nástěnný držák pro ultrakrátký datový projektor k interktivní tabuli. ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 SP1 Supp2Y Servisní podpora Servisní podpora k prezentačnímu SW, aktualizace SW. 2. rok 2 500 Kč 1 2 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

5 DP4 Epson 
EB700U Ultrakrátký projektor

Ultrakrátký datový projektor pro interaktivní tabuli s minimálními parametry: technologie 
3LCD, rozlišení min.  1920 x 1200 px.,  výkon min. 4000 ANSI lumenů, projekční poměr 
v min rozmezí 0,28-0,35:1, obrazové vstupy min. 3 x HDMI,  VGA, RS232, USB, 
ethernet, Audio IN/OUT.

ks 80 000 Kč 1 80 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 PREP1 SMART 
SBA V

Přídavné 
reproduktory Přídavné reproduktory s možností uchycení na tabuli, 2x 20 W. set 4 100 Kč 1 4 100 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Zdroje signálu + PC technika + tabule

7 PC3

Hewlett 
Packard 

ProDesk 600 
DM

Mini prezentační PC 
za displej

Mini PC s minimálními parametry: case Desktop mini s min. 65W zdrojem s účinnosti 
89%, výkon CPU min. 10 000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační 
paměť 8GB DDR3, SSD disk s kapacitou 256GB, Gbit síťová karta, Wifi standardu 
802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, min. 1x video výstup HDMI a 2x DisplayPort, 1x USB Type-
C, 6x USB 3.1, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici a myš, profesionální operační systém 
nativně kompatibilní s operačním systémem využívaným na univerzitě, záruka 3 roky, 
oprava u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní 
události

kpl 29 300 Kč 1 29 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

8 MD2
HP Desktop 
Mini G3 Port 

Cover Kit
Držák Držák pro uchycení PC k interaktivní tabuli ks 600 Kč 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

9 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

10 SW1 Extron SW2 
HD 4K HDMI přepínač

Přepínač 2x1 HDMI. Podpora rozlišení 1920 x 1200 or 1080p @ 60 Hz, 12-bit color
4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 
chroma subsampling.  EDID Minder. HDCP kompatibilní. Funkce automatického 
přepínání vstupů. Ovládání z předního panelu, IR nebo RS-232.

ks 11 200 Kč 1 11 200 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

11 NT1 SNT2412 Nástěnná tabule Nástěnná bílá tabule pro popis fixem, design rámeček, rozměry tabule 240x120cm. ks 10 900 Kč 1 10 900 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV kabeláž

12 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

13 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 2 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

14 K11
USB 

PremiumCor
d

USB kabel Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m ks 100 Kč 2 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

15 K20 Tasker, 
Belden … Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

16 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 1 500 Kč 1 1 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

17 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 2 000 Kč 1 2 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

18 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

19 INS14 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

20 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

21 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 1 600 Kč 1 1 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

22 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 6 500 Kč 1 6 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

23 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
28 200 Kč

180 800 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KFY2.34, KFY2.37, KFY2.36, KFY2.44, KFY2.35, KFY2.40, KFY2.41
Projekce

1 DP1 Panasonic 
PT-VMZ50EJ Datový projektor

Datový projektor s minimálními parametry: technologie 3LCD, laeserový světelný zdroj 
(bez lampy), životnost světelnéjo zdroje 20 000 hodin, rozlišení min.  1920 x 1200,  výkon 
min. 5000 ANSI lumenů, kontrast 3 000 000 : 1, projekční poměr v min. rozsahu 1,2-
1,7:1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, VGA, HDBT vstup, Audio IN/OUT, RS232 
vertikální a horizontální lens shift.

ks 71 000 Kč 1 71 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

3 EP4
JT Motors 
301022 + 
rámeček

Elektrické plátno
Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a 
pozorovacím úhlem 120°.  Formát 1:1, rozměr obrazu 215x215cm, černý rámeček 
2,5cm. Záruka 5 let.

ks 14 600 Kč 1 14 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Interaface technologie
4 EXT1 Digitus 

DS55901 HDMI zesilovač Extender pro přenos HDMI signalu po HDMI. Přenos na max. 35 m po HDMI 1.3b kabelu. 
Podpora rozlišení max. 1080p. HDCP kompatibilní. Šířka pásma 225 MHz ks 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

5 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

6 SW1 Extron SW2 
HD 4K HDMI přepínač

Přepínač 2x1 HDMI. Podpora rozlišení 1920 x 1200 or 1080p @ 60 Hz, 12-bit color
4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 
chroma subsampling.  EDID Minder. HDCP kompatibilní. Funkce automatického 
přepínání vstupů. Ovládání z předního panelu, IR nebo RS-232.

ks 11 200 Kč 1 11 200 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Řídicí systém

7 MŘS1
CUE liteCUE 

basic 
CS0588

Malý řídicí systém

Řídící systém s klávesnicí pro instalaci do desky stolu. Minimální parametry: 8x tlačítko s 
indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x Bi-
directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele, LAN, 
Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64 MB, flash 256 MB, kovové 
provedení. Součástí ssytému je i  8-port 10/100 Ethernet switch, min. 4 porty jsou PoE, 
PoE power budget min. 64W, 802.3af/az, fanless

ks 16 000 Kč 1 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV kabeláž

8 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

9 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 1 100 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

10 K20 Tasker, 
Belden,.. Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

11 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 4 500 Kč 1 4 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 1 400 Kč 1 1 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

13 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 8 000 Kč 1 8 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

14 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

15 INS17 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 8 10 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

16 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 5 500 Kč 1 5 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

17 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

18 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
32 100 Kč

112 800 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KGEO4.42
Zobrazování

1 INTD1

ProWise 
Touchscreen 

75" 
(PRWPW115

0750001)

Interaktivní displej

Interaktivní displej s minimálními parametry: úhlopříčka zobrazovací plochy min 75“ a 
rozlišení 4K UHD – 3840x2160 bodů. Dotyková technologie musí rozeznat minimálně 20 
současných dotyků. Ovládání displeje musí být možné dotykem prstu, pasivního 
popisovače  2 popisovače musí být součástí dodávky. Obrazovka musí být chráněna 
min. 4mm sklem s úpravou proti odleskům.  Displej musí obsahovat slot pro vestavění 
PC modulu. Součástí displeje je ozvučení min 2x15W. Displej musí obsahovat 
minimálně 3x HDMI 2.0, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, 2xUSB 2.0, 1x USB 
3.0. Rozměry displeje maximálně 1800 x 1200 x 110 mm a hmotnost maximálně 80 kg.

ks 88 700 Kč 1 88 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 ND1 Chief XTM1U Nástěnný držák
Nástěnný náklopný držák. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje.
Standard VESA s roztečí dle použitého  displeje. Možnost horizontálního posunu po instalaci min  +/- 200 mm 
doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci. Bezpečném západka obrazovky do držáku.

ks 6 400 Kč 1 6 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Microsoft Wireless Display Adapt. Zdroje signálu + PC technika

3 PC2

PC modul 
Core i5 pro 

řadu 
Touchscree 

(PRWPW217
0121002)

Prezentační PC

PC modul pro interaktivní displej s minimálními parametry: Procesor - CPU passmark 
minimálně 4600 bodů, RAM 8GB DDR4, pevný disk 128GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz 
i 5GHz, standard a/b/c/g/n/ac, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, vstup pro mikrofon, 
výstup pro sluchátka, výstup HDMI.

kpl 28 400 Kč 1 28 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

4 RZ2 Supp3YNBD Rozšiřující záruka Rozšiřující záruka pro prezentační PC On-Site z 1 roku na 3 roky - oprava u zákazníka 
následující pracovní den. kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

5 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

6 PMS1

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
Extron VGA 

audio + 
VIVPROHDM
IHD2+patch 

kabel

Přípojné místo stůl

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, vodící 
kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 8 400 Kč 1 8 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Ozvučení

7 RE4 Apart 
SDQ5PIR-BL Reproduktory Sestava 2ks 2pásmový reproboxů, aktivní + pasivní s minimálními parametry: výkon 

2x30W, 2 linkové vstupy, vč. IR dálkového ovládání, RS-232, černý, vč. zákl. U držáků pár 5 600 Kč 1 5 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Interaface technologie
8 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 

plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 1 7 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 2 2 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

10 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

11 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Řídicí systém

12 MŘS1
CUE liteCUE 

basic 
CS0588

Malý řídicí systém

Řídící systém s klávesnicí pro instalaci do desky stolu. Minimální parametry: 8x tlačítko s 
indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x Bi-
directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele, LAN, 
Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64 MB, flash 256 MB, kovové 
provedení. Součástí ssytému je i  8-port 10/100 Ethernet switch, min. 4 porty jsou PoE, 
PoE power budget min. 64W, 802.3af/az, fanless

ks 16 000 Kč 1 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV kabeláž

13 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 1 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

14 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 1 100 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

15 K20 Tasker, 
Belden,.. Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

16 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

17 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 1 500 Kč 1 1 500 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

18 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

19 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 6 000 Kč 1 6 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

20 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 8 000 Kč 1 8 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

21 INS13 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace speciální techniky (Videokonference) kpl 100 Kč 1 100 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

22 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

23 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 8 10 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

24 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 5 2 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

25 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 5 500 Kč 1 5 500 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

26 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 9 000 Kč 1 9 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

27 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Další multimediální technika

Eye-trackingové brýle:
 - eye-trackigové brýle vybavené min. dvěma kamerami pro každé oko, tak aby mohl být 
vytvořen 3D model oka
- kamera s plným HD obrazem pro zachycení všech klíčových detailů v okolí
- eye-trackingové brýle musí být kompatibilní s dalšími biofeedbackovými zařízeními 
měřícími např. EEG, NIRS, GSR, detekci pohybu, rychlost dýchání a srdeční frekvenci
- eye-trackingové brýle budou doplněny bezdrátovou záznamovou jednotkou s vlastní 
paměťovou kartou (SD karta)
- součástí dodávky budou min. 2x vyměnitelná dioptrická skla
- součástí dodávky bude pouzdro na brýle
- součástí dodávky bude příslušenství ke kalibraci brýlí a kabeláž
- brýle budou osazeny min. jedním mikrofonem
- brýle budou vážit max. 60 g
- brýle budou mít toto min. rozlišení: 1920x1080 pixels
- požadovaná vzorková frekvence je min. 100Hz
- záznamová jednotka bude podporovat i další online i offline synchronizační metody 
(TTL, TCP/IP, NTP)
- Záznamová jednotka bude obsahovat baterii, která vydrží bez napájení min. 100 minut
- Záznamová jednotka bude obsahovat konektory pro připojení dalších přístrojů: HDMI, 
Micro USB
- Záznamová jednotka bude vážit max.. 500g (včetně baterie)
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

Počítač:
Procesor:        x86-64 kompatibilní, min. 15 000 bodů PassMark Average CPU Mark dle 
www.cpubenchmark.net 
Chladič procesoru:        Ano, min. velikost ventilátoru 90 mm s min. 2 x heatpipe
Operační pamět:        min. 32 GB DDR4
Pevný disk:        min. 960 GB SSD M.2, min. rychlost čtení 1700 MB/s, zápis min. 1000 
MB/s
Grafická karta        Min. 8 GB GDDR5 paměti, Passmark Videocard Average G3D Mark 
min. 12 000 (www.videocardbenchmark.net), min. 2x digitální výstup na monitory.
Zdroj:        min. 500 W, min. 80 Plus Gold
Operační systém:        64bitový profesionální operační systém, aktuální CZ verze 
nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. 
Licence umožňující downgrade na starší verze OS. OS podporovaný výrobcem (formou 
aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze 
Myš:        USB, snímání pohybu optické, připojená kabelem, 2 tlačítka a kolečko, min. 
velikost 10 cm
Klávesnice:        připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění 
kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve 
dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, 
neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidané funkční klávesy napravo nebo 
nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro).
Příslušenství:        LAN 10/100/1000 Mbps, Wifi, min. 6x USB 3.0 a výš, 2x umístění 
USB ve předu, 1x výstup na sluchátka/mikrofon, HDMI, display port, klávesnice s 
numerickou částí, myš drátová, čtečka paměťových karet
Záruka:        min. 2 roky

Monitor: Počet: 2ks, Rozlišení: Full HD (1920x1080),  Úhlopříčka: 27", Technologie : LCD 
LED, Typ obrazu: rovná, Odezva: 5 ms, Jas:  min. 250 cd/m2, Grafické vstupy: Digitální 
pro propojení s PC, Příslušenství: Video kabely pro propojení s seoutěženým PC, 
Záruka: min. 2 roky

Software:
-Dodávka bude obsahovat softwarové řešení, které bude zcela kompatibilní k 
charakteristice a požadavkům eye-trackingových brýlí
-Software bude umožňovat bezdrátový přenos dat
-Software bude umět ukládat velké objemy dat, bude umět synchronizovat i další 
biofeedbacková data.
-Software bude obsahovat srozumitelné rozhraní API
-Software umožní vytvářet složité experimenty, shromažďovat data o sledování očí
-Sledovat a analyzovat jednotlivé záznamy a vytvářet agregovaná data pro kvantitativní 
analýzu a vizualizaci

Školení:
-Dodavatel také poskytne komplexní zaškolení personálu, který bude s eye-trackingovými 
brýlemi pracovat 

38 800 Kč
1 419 900 KčAV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:

28

Tobii PRO + 
Hewlett 

Packard z2 
TWR G4 

configurable 
+ 2x HP 

EliteDisplay 
E273

Mobilní eye-tracking set 1 225 000 Kč 1EYE1 1 225 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:
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číslo 
položky

označe
ní model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.01
Projekce

1 DP2 Panasonic 
PT-RZ570

Bezlampový datový 
projektor - rozdělená 
projekce

Projektor s laserovým světelným zdrojem (bezlampový) se svítivostí miniálně 5400 lm 
(center), 5200 ANSI lm. Životnost světelného zdroje min 20 000h. DICOM mód, HDBT 
vstup pro připojení projektoru skrze jeden UTP kabel. 360-stupňový úhel natočení a 
vertikální i horizontální instalace. Objektiv s projekčním poměrem minimálně 1.5–2.8:1, 
kontrast 20,000:1. Nativní rozlišení 1920 x 1200px. Optický shift lens. Konektivita HDBT, 
HDMI, DVI-D, VGA, audio IN/OUT, LAN, RS232. Váha do 20 kg. Hlučnost max. 33 dB 
(Normal Mode).

ks 94 600 Kč 1 94 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

4 EP5 JT Motors 
303554 Elektrické plátno

Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a 
pozorovacím úhlem 120°.  Formát 4:3, rozměr obrazu 340x255cm, černý rámeček 5cm. 
Bude použito pro formát 16:10 s nastavením koncových bodů.

ks 23 400 Kč 1 23 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC1

Hewlett 
Packard 

ProDesk 400 
SFF

Prezentační PC 
katedra

PC v minimální konfiguraci: case SFF s min. 200W zdrojem, výkon CPU min. 8000 
bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s 
kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup 
HDMI a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici 
a myš, profesionální operační systém nativně kompatibilní s operačním systémem 
využívaným na univerzitě, záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do 
následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události

kpl 23 200 Kč 1 23 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 MO1

Hewlett 
Packard 

EliteDisplay 
E243i

LCD monitor

Monitor s minimální konfigurací: viditelná uhlopříčka 24", s LED podsvícením, 
technologie IPS, formát 16:10, antireflexní matný povrch, rozlišením 1920x1200 bodu, 
video vstupy DP 1.2, HDMI 1.4, VGA, 3x USB 3.0, odezva 5ms, dynamickým 
kontrastním poměrem 5mil:1, jasem 300cd/m2, plná ergonomie, náklon -5 až +20°, 
otočení ±45°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově nastavitelný stojan v rozsahu 150 
mm, VESA, 3 roky záruky

ks 7 900 Kč 1 7 900 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 KAM1
Mega Vision 
HHC X9 Pro 

barevná 
Kamera

Rozlišení min. FHD se vzorkovací frekvencí min. 550 fps, maximální vzorkovací 
frekvence při sníženém rozlišení min 40 000 fps, dostatečně rychlá vnitřní paměť min. 
8GB SDRAM  + min. 100GB vyjímatelným SSD, konektivita GLAN

ks 640 000 Kč 1 640 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

8 PMS1

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
Extron VGA 

audio + 
VIVPROHD
MIHD2+patc

h kabel

Přípojné místo 
katera

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, 
vodící kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 PT1 SNT2PY251
2 Pylonová tabule

Manuální pylonová tabule s rozměry tabulových desek 250x120cm a výškou pylonů cca 
290cm, 2 tabulové desky (bílá magnetická nebo zelená pro popis křídou - určí investor). 
Obě plochy se pohybují nezávisle na sobě.  Tichý a lehký posun tabule zaručuje 
posuvný mechanismus vybavený min. čtyřmi páry ložisek. V koncových polohách jsou 
pylony vybaveny odpruženými dorazy. Popisné plochy jsou mezi pylony.

kpl 45 400 Kč 2 90 800 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

10 INS22 AV MEDIA Instalace Instalace pylonové tabule včetně dopravy kpl 3 000 Kč 2 6 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Ozvučení

11 RE2 JBL CBT 
100LA-1

Line-array 
reprosoustava

Sloupová line-array reprosoustava min 14x2", min. 300W / 8Ω, citlivost min 95 dB, freq. 
Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x40° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 
1100x100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a  min 
±15° náklon, černá barva

ks 31 100 Kč 2 62 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

12 PA1 Crown Xti 
2002

Koncový zesilovač 
reproduktory

Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 450W - 8Ω, presety 
pro sloupové reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, 
LED indikace stavu, symetrické vstupy, symetrické preamp. výstupy, výstupní konektory 
Speakon, spínaný zesilovač a zdroj, výška každého zařízení max 2U

ks 21 400 Kč 1 21 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

13 PA2 Bosch LBB 
1968/00

Zesilovač pro 
indukční smyčku

Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový přenos audio signálu 
pro nedoslýchavé (kina, divadla atd.), 2 Audio vstupy  Line/Mic, výstupní výkon pro 
pokrytí až 600 m2, proudově řízená smyčka, excelentní kvalita řeči i hudby, automatická 
regulace

ks 18 400 Kč 1 18 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

14 EZV1 Bosch PLN-
1LA10

Eliminátor zpětné 
vazby

Jednokanálový eliminátor zpětné vazby s fázovým posunem, digitální zpracování 
signálu, vhodné pro akusticky náročné prostředí, spec. směšovač pro dva mikrofony na 
řeč. Pultu

ks 22 300 Kč 1 22 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

15 MIX2 BSS BLU-
101

Mixážní matice s 
DSP

Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 12 symetrických vstupů / 8 
symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální 
sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a  
4 logické výstupy, indikační LED pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu a 
monitoring, RS-232 pro řízení.

ks 90 100 Kč 1 90 100 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

19 UHF1
AKG WMS 

470 
Vocal/D5

UHF bezdrátový set

UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní 
charakteristika, mikrofonní klipsna. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, 
přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzitní 
přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, 
výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR 
nastavení vysílač -> přijímač,  napájení po anténním kabelu

ks 15 300 Kč 2 30 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

17 UHF2 AKG WMS 
470 Sport UHF bezdrátový set

UHF bezdrátový set - náhlavní mikrofon s kardioidní nebo superkardioidní 
charakteristikou. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, přenosné pásmo v 
rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné 
frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače 
minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -
> přijímač, napájení po anténním kabelu

ks 15 600 Kč 1 15 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

18 INA1 AKG CU 400-
EU

Inteligentní 
nabíječka

Dvojitá inteligentní nabíječka pro UHF vysílače bezdrátových mikrofonů / 1,2 V NiMH 
AA akumulátorové baterie (> 2000 mAh), nabíjí bez vyjmutí baterií z vysílačů, set vč. síť. 
zdroje a 2x AA 1,2 V NiMH akumulátorové baterie (> 2100 mAh)

ks 8 000 Kč 2 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

19 ARO1 AKG APS4/w Anténní rozbočovač
Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení přijímačů po 
ant. kabelu, min. 470  - 700 MHz, impedance 50 Ω, 19" úchyty, napájecí zdroj, výška 
1U.

ks 19 700 Kč 1 19 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

20 PKAB1 AKG FAC Propojovací kabel Propojovací kabel pro přímé uchycení anténního prutu do rackových úchytů, vč. BNC 
průchodek. 1 m. ks 400 Kč 2 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

21 SS1 K&M 232 Stolní stojánek Stolní stojánek s nástavcem. Barva černá, nikl ks 800 Kč 2 1 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

22 MST1 K&M 201/9 Mikrofonní stativ Mikrofonní stativ s ramenem. Hmotnost do 4 kg, výška 900/1605 mm, rameno 460/770 
mm, černý ks 1 700 Kč 2 3 400 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Interaface technologie

23 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 
plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 2 14 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

24 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 4 4 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

25 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 2 2 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

26 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky
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označe
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jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH
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27 KMP1
Lightware 
MMX8x4-
HT420M

Kobimovaný 
maticový přepínač

Kombinovaný maticový přepínač v minimální konfiguraci 8 x 4. Minimální konfigurace: 
podpora standardů HDMI 1.4, HDBase-T, HDCP. Rozlišení 4K/UHD @ 60Hz 4:2:0, 
2048x1080 nebo 1920x120 nebo 1080p. Vstupy: min. 4x HDMI, min. 4x CATx (standard 
HDBase-T). Výstupy: min. 2x CATx (standard HDBase-T), min. 2x HDMI. Audio: 2x 
stereo In/Out. Rozšířený EDID management. Audio embeding do HDMI vstupu. Audio 
de-embeding z HDMI a HDBaseT vstupu. Audio DSP - Akceptuje analogové stereo, 7.1 
HDMI embedované audio, regulace zisku, hlasitosti, basů, výšek. HDCP kompatibilní, 
Ovládání: Tlačítka na čelním panelu, RS-232, IP

ks 140 000 Kč 1 140 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

28 SE1
Lightware 
UMX-TPS-

TX120

Signálový extender - 
vysílač

Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. Sada přijímač + vysílač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 
1080p na vzálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m (obojí při použití kabelu 
CAT6/7). HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID a CEC. PoE napájení přijímače 
po CATx kabelu (zdroj součást balení)

ks 25 700 Kč 1 25 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

29 PŘ1
ATLONA 

UHD-EX-70-
KIT

Rezervní převodník 
HDMI/HDBT

Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. Sada přijímač + vysílač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 
1080p na vzálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m (obojí při použití kabelu 
CAT6/7). HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID a CEC. PoE napájení přijímače 
po CATx kabelu (zdroj součást balení)

kpl 13 700 Kč 1 13 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Řídicí systém

30 KŘS1
CUE 

controlCUE-
two

Kontrolér řídicího 
systému

Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: CPU, 256MB 
RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot pro SD kartu, vestavěný 
webový server. 

ks 24 000 Kč 1 24 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

31 TP1
 CUE 

touchCUE-
10-B

Dotykový panel

Dotykový panel řídicího systému, drátový vestavný. Minimální technické parametry 
panelu:  úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový 
IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, 
IP komunikace, napájení přes PoE, provedení v masivním hliníkovém šasi.

ks 37 700 Kč 1 37 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

32 SWI1 Zyxel 
ES1100-16P Datový switch Minimálně 16-port 10/100 Ethernet switch, min. 8 portů je PoE, PoE power budget min. 

130W, 802.3af/az ks 5 500 Kč 1 5 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV kabeláž

33 K8 VIVPROHD
MIHD1.5 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem,1,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 12 3 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

34 K13 TASKER 
C118 Audio kabel Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 

jack 3.5 mm m 20 Kč 10 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

35 K14 TASKER 
C301 Audio kabel Symetrický stíněný audio mono kabel, průměr 6,0 mm, instalační m 40 Kč 30 1 200 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

36 K21 TASKER 
RG213U RF kabel Koaxialní  kabel pro RF signály. Impedance 50 ohm. Vnější průměr 5,0 mm. Útlum 

21dB/100m/800MHz m 80 Kč 10 800 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

37 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 20 Kč 10 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

38 K20 Belden, 
Tasker,… Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

39 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 10 000 Kč 1 10 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

40 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 20 000 Kč 1 20 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

41 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 12 000 Kč 1 12 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

42 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 12 000 Kč 1 12 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

43 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 18 000 Kč 1 18 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

44 INS13 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace speciální techniky (Videokonference) kpl 100 Kč 1 100 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

45 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

46 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 20 27 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

47 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

48 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 15 000 Kč 1 15 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

49 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 28 000 Kč 1 28 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

50 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
149 500 Kč

1 487 600 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.03
Projekce

1 DP2 Panasonic 
PT-RZ570

Bezlampový datový 
projektor - rozdělená 
projekce

Projektor s laserovým světelným zdrojem (bezlampový) se svítivostí miniálně 5400 lm 
(center), 5200 ANSI lm. Životnost světelného zdroje min 20 000h. DICOM mód, HDBT 
vstup pro připojení projektoru skrze jeden UTP kabel. 360-stupňový úhel natočení a 
vertikální i horizontální instalace. Objektiv s projekčním poměrem minimálně 1.5–2.8:1, 
kontrast 20,000:1. Nativní rozlišení 1920 x 1200px. Optický shift lens. Konektivita HDBT, 
HDMI, DVI-D, VGA, audio IN/OUT, LAN, RS232. Váha do 20 kg. Hlučnost max. 33 dB 
(Normal Mode).

ks 94 600 Kč 1 94 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 EP5 JT Motors 
303554 Elektrické plátno

Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a 
pozorovacím úhlem 120°.  Formát 4:3, rozměr obrazu 340x255cm, černý rámeček 5cm. 
Bude použito pro formát 16:10 s nastavením koncových bodů.

ks 23 400 Kč 1 23 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC1

Hewlett 
Packard 

ProDesk 400 
SFF

Prezentační PC 
katedra

PC v minimální konfiguraci: case SFF s min. 200W zdrojem, výkon CPU min. 8000 
bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s 
kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup 
HDMI a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici 
a myš, profesionální operační systém nativně kompatibilní s operačním systémem 
využívaným na univerzitě, záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do 
následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události

kpl 23 200 Kč 1 23 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 MO1

Hewlett 
Packard 

EliteDisplay 
E243i

LCD monitor

Monitor s minimální konfigurací: viditelná uhlopříčka 24", s LED podsvícením, 
technologie IPS, formát 16:10, antireflexní matný povrch, rozlišením 1920x1200 bodu, 
video vstupy DP 1.2, HDMI 1.4, VGA, 3x USB 3.0, odezva 5ms, dynamickým 
kontrastním poměrem 5mil:1, jasem 300cd/m2, plná ergonomie, náklon -5 až +20°, 
otočení ±45°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově nastavitelný stojan v rozsahu 150 
mm, VESA, 3 roky záruky

ks 7 900 Kč 1 7 900 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 PMS1

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
Extron VGA 

audio + 
VIVPROHD
MIHD2+patc

h kabel

Přípojné místo 
katera

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, 
vodící kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

8 PT1 SNT2PY251
2 Pylonová tabule

Manuální pylonová tabule s rozměry tabulových desek 250x120cm a výškou pylonů cca 
290cm, 2 tabulové desky (bílá magnetická nebo zelená pro popis křídou - určí investor). 
Obě plochy se pohybují nezávisle na sobě.  Tichý a lehký posun tabule zaručuje 
posuvný mechanismus vybavený min. čtyřmi páry ložisek. V koncových polohách jsou 
pylony vybaveny odpruženými dorazy. Popisné plochy jsou mezi pylony.

kpl 45 400 Kč 2 90 800 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

9 INS22 AV MEDIA Instalace Instalace pylonové tabule včetně dopravy kpl 3 000 Kč 2 6 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Videokonferenční systém

10 VCF2

Polycom 
Group 500 

12x + 
GROUPFUL

LHD 

Videokonferenční 
sestava

Videokonferenční řešení pro středně velké místnosti. Minimální parametry: 
Videokonferenční jednotka s možností připojení dvou zobrazovačů a volitelnou funkcí 
MultiSite, dodávaná s PTZ kamerou 12x zoom (10x optický, 12x digitální). Technické 
parametry : H.323 a SIP, šířka pásma do 6Mbps, podpora přenosu obrazu v rozlišení až 
do 1080p60 (video) a 1080p60 (prezentace), 3x video IN (HDCI, HDMI, VGA), 2x video 
OUT (HDMI), 4x audio IN, 2x audio OUT, H.239, BFCP, AES, API (IP,RS-232), AEC, 
AGC, Automatic Noise Suppression. Licence pro FULL-HD přenosy

kpl 384 400 Kč 1 384 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 PSP1
Polycom 

GROUP500_
12X PS1R

Maintanace servis Maintanace servis pro videokonferenční codec. SW upgrade zdarma, on-line podpora, 
výměna vadného zboží, 1 rok rok 36 000 Kč 2 72 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

12 MS1 Polycom 
GROUPMP Multisite Licence pro podporu MultiSite pro až 6 připojených účastníků (720p30) nebo 4 

připojených účastníků (1080p30) ks 84 600 Kč 1 84 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

13 PPK1
Polycom 

2215-64200-
001

Převodník pro 
kameru

Převodník pro přenos signálu z videokonferenční kamery po UTP kabelu. V ceně 
převodníky na UTP (vysílač a přijímač + redukční kabely. kpl 5 700 Kč 1 5 700 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

14 POL1
Polycom 

KAMDRZAK
IV

Police Police pro videokonferenční kameru, kovové provedení, barva šedá ks 70 200 Kč 1 70 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

15 PNK1
HikVision DS-
2CD2185G0-

IMS

Pevná náhledová 
kamera

IP Dome kamera s paralelním HDMI výstupem s rozlišením 1080p:50/60Hz. Počet 
megapixelů: 4K 8 megapixelů, délka přísvitu min.: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; 
WDR: 120dB reálné, vysoká citlivost, POE napájení

ks 9 100 Kč 1 9 100 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Ozvučení

16 RE2 JBL CBT 
100LA-1

Line-array 
reprosoustava

Sloupová line-array reprosoustava min 14x2", min. 300W / 8Ω, citlivost min 95 dB, freq. 
Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x40° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 
1100x100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a  min 
±15° náklon, černá barva

ks 31 100 Kč 2 62 200 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

17 PA1 Crown Xti 
2002

Koncový zesilovač 
reproduktory

Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 450W - 8Ω, presety 
pro sloupové reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, 
LED indikace stavu, symetrické vstupy, symetrické preamp. výstupy, výstupní konektory 
Speakon, spínaný zesilovač a zdroj, výška každého zařízení max 2U

ks 21 400 Kč 1 21 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

18 PA2 Bosch LBB 
1968/00

Zesilovač pro 
indukční smyčku

Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový přenos audio signálu 
pro nedoslýchavé (kina, divadla atd.), 2 Audio vstupy  Line/Mic, výstupní výkon pro 
pokrytí až 600 m2, proudově řízená smyčka, excelentní kvalita řeči i hudby, automatická 
regulace

ks 18 400 Kč 1 18 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

19 EZV1 Bosch PLN-
1LA10

Eliminátor zpětné 
vazby

Jednokanálový eliminátor zpětné vazby s fázovým posunem, digitální zpracování 
signálu, vhodné pro akusticky náročné prostředí, spec. směšovač pro dva mikrofony na 
řeč. Pultu

ks 22 300 Kč 1 22 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

20 MIX2 BSS BLU-
101

Mixážní matice s 
DSP

Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 12 symetrických vstupů / 8 
symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální 
sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a  
4 logické výstupy, indikační LED pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu a 
monitoring, RS-232 pro řízení.

ks 90 100 Kč 1 90 100 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

21 UHF1
AKG WMS 

470 
Vocal/D5

UHF bezdrátový set

UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní 
charakteristika, mikrofonní klipsna. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, 
přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzitní 
přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, 
výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR 
nastavení vysílač -> přijímač,  napájení po anténním kabelu

ks 15 300 Kč 2 30 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

22 UHF2 AKG WMS 
470 Sport UHF bezdrátový set

UHF bezdrátový set - náhlavní mikrofon s kardioidní nebo superkardioidní 
charakteristikou. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, přenosné pásmo v 
rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné 
frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače 
minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -
> přijímač, napájení po anténním kabelu

ks 15 600 Kč 1 15 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

23 INA1 AKG CU 400-
EU

Inteligentní 
nabíječka

Dvojitá inteligentní nabíječka pro UHF vysílače bezdrátových mikrofonů / 1,2 V NiMH 
AA akumulátorové baterie (> 2000 mAh), nabíjí bez vyjmutí baterií z vysílačů, set vč. síť. 
zdroje a 2x AA 1,2 V NiMH akumulátorové baterie (> 2100 mAh)

ks 8 000 Kč 2 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

24 ARO1 AKG APS4/w Anténní rozbočovač
Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení přijímačů po 
ant. kabelu, min. 470  - 700 MHz, impedance 50 Ω, 19" úchyty, napájecí zdroj, výška 
1U.

ks 19 700 Kč 1 19 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

25 PKAB1 AKG FAC Propojovací kabel Propojovací kabel pro přímé uchycení anténního prutu do rackových úchytů, vč. BNC 
průchodek. 1 m. ks 400 Kč 2 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

26 SS1 K&M 232 Stolní stojánek Stolní stojánek s nástavcem. Barva černá, nikl ks 800 Kč 2 1 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21
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číslo 
položky

označe
ní model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

27 MST1 K&M 201/9 Mikrofonní stativ Mikrofonní stativ s ramenem. Hmotnost do 4 kg, výška 900/1605 mm, rameno 460/770 
mm, černý ks 1 700 Kč 1 1 700 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Interaface technologie

28 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 
plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 2 14 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

29 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 4 4 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

30 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 2 2 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

31 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

32 KMP1
Lightware 
MMX8x4-
HT420M

Kobimovaný 
maticový přepínač

Kombinovaný maticový přepínač v minimální konfiguraci 8 x 4. Minimální konfigurace: 
podpora standardů HDMI 1.4, HDBase-T, HDCP. Rozlišení 4K/UHD @ 60Hz 4:2:0, 
2048x1080 nebo 1920x120 nebo 1080p. Vstupy: min. 4x HDMI, min. 4x CATx (standard 
HDBase-T). Výstupy: min. 2x CATx (standard HDBase-T), min. 2x HDMI. Audio: 2x 
stereo In/Out. Rozšířený EDID management. Audio embeding do HDMI vstupu. Audio 
de-embeding z HDMI a HDBaseT vstupu. Audio DSP - Akceptuje analogové stereo, 7.1 
HDMI embedované audio, regulace zisku, hlasitosti, basů, výšek. HDCP kompatibilní, 
Ovládání: Tlačítka na čelním panelu, RS-232, IP

ks 140 000 Kč 1 140 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

33 SE1
Lightware 
UMX-TPS-

TX120

Signálový extender - 
vysílač

Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx kompatibilní s výše uvedenou maticí s 
minimální konfigurací: Vysílač: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. 
Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 
1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na 70m (obojí při použití kabelu 
CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora 
přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu.

ks 25 700 Kč 2 51 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

34 PŘ1
ATLONA 

UHD-EX-70-
KIT

Rezervní převodník 
HDMI/HDBT

Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. Sada přijímač + vysílač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 
1080p na vzálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m (obojí při použití kabelu 
CAT6/7). HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID a CEC. PoE napájení přijímače 
po CATx kabelu (zdroj součást balení)

kpl 13 700 Kč 1 13 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Řídicí systém

35 KŘS1
CUE 

controlCUE-
two

Kontrolér řídicího 
systému

Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: CPU, 256MB 
RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot pro SD kartu, vestavěný 
webový server. 

ks 24 000 Kč 1 24 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

36 TP1
 CUE 

touchCUE-
10-B

Dotykový panel

Dotykový panel řídicího systému, drátový vestavný. Minimální technické parametry 
panelu:  úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový 
IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, 
IP komunikace, napájení přes PoE, provedení v masivním hliníkovém šasi.

ks 37 700 Kč 1 37 700 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

37 SWI1 Zyxel 
ES1100-16P Datový switch Minimálně 16-port 10/100 Ethernet switch, min. 8 portů je PoE, PoE power budget min. 

130W, 802.3af/az ks 5 500 Kč 1 5 500 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV kabeláž

38 K8 VIVPROHD
MIHD1.5 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem,1,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 12 3 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

39 K13 TASKER 
C118 Audio kabel Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 

jack 3.5 mm m 20 Kč 10 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

40 K14 TASKER 
C301 Audio kabel Symetrický stíněný audio mono kabel, průměr 6,0 mm, instalační m 40 Kč 30 1 200 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

41 K21 TASKER 
RG213U RF kabel Koaxialní  kabel pro RF signály. Impedance 50 ohm. Vnější průměr 5,0 mm. Útlum 

21dB/100m/800MHz m 80 Kč 10 800 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

42 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 20 Kč 10 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

43 K20 Belden, 
Tasker,… Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

44 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 10 000 Kč 1 10 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

45 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 20 000 Kč 1 20 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

46 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 12 000 Kč 1 12 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

47 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 12 000 Kč 1 12 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

48 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 18 000 Kč 1 18 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

49 INS13 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace speciální techniky (Videokonference) kpl 30 000 Kč 1 30 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

50 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

51 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 25 33 750 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

52 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

53 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 15 000 Kč 1 15 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

54 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 28 000 Kč 1 28 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

55 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky
460 450 Kč

1 223 300 Kč
AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA DEK 1.04
Projekce

1 DP2 Panasonic 
PT-RZ570

Bezlampový datový 
projektor - rozdělená 
projekce

Projektor s laserovým světelným zdrojem (bezlampový) se svítivostí miniálně 5400 lm 
(center), 5200 ANSI lm. Životnost světelného zdroje min 20 000h. DICOM mód, HDBT 
vstup pro připojení projektoru skrze jeden UTP kabel. 360-stupňový úhel natočení a 
vertikální i horizontální instalace. Objektiv s projekčním poměrem minimálně 1.5–2.8:1, 
kontrast 20,000:1. Nativní rozlišení 1920 x 1200px. Optický shift lens. Konektivita HDBT, 
HDMI, DVI-D, VGA, audio IN/OUT, LAN, RS232. Váha do 20 kg. Hlučnost max. 33 dB 
(Normal Mode).

ks 94 600 Kč 1 94 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 EP5 JT Motors 
303554 Elektrické plátno

Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a 
pozorovacím úhlem 120°.  Formát 4:3, rozměr obrazu 340x255cm, černý rámeček 5cm. 
Bude použito pro formát 16:10 s nastavením koncových bodů.

ks 23 400 Kč 1 23 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC1

Hewlett 
Packard 

ProDesk 400 
SFF

Prezentační PC 
katedra

PC v minimální konfiguraci: case SFF s min. 200W zdrojem, výkon CPU min. 8000 bodu 
dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s 
kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup 
HDMI a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici 
a myš, profesionální operační systém nativně kompatibilní s operačním systémem 
využívaným na univerzitě, záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího 
pracovního dne od nahlášení servisní události

kpl 23 200 Kč 1 23 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 MO1

Hewlett 
Packard 

EliteDisplay 
E243i

LCD monitor

Monitor s minimální konfigurací: viditelná uhlopříčka 24", s LED podsvícením, 
technologie IPS, formát 16:10, antireflexní matný povrch, rozlišením 1920x1200 bodu, 
video vstupy DP 1.2, HDMI 1.4, VGA, 3x USB 3.0, odezva 5ms, dynamickým 
kontrastním poměrem 5mil:1, jasem 300cd/m2, plná ergonomie, náklon -5 až +20°, 
otočení ±45°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově nastavitelný stojan v rozsahu 150 
mm, VESA, 3 roky záruky

ks 7 900 Kč 1 7 900 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 PMS1

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
Extron VGA 

audio + 
VIVPROHDM
IHD2+patch 

kabel

Přípojné místo 
katera

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, vodící 
kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

8 PLT1 SNT6012 Pevná tabule Pevná plechová tabule pro přímou instalaci na stěnu, rozměry tabule 600x120cm.Bílá 
magnetická nebo zelená pro popis křídou - určí investor, s odkládací lištou. ks 21 700 Kč 1 21 700 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

9 INS14 AV MEDIA Instalace Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 900 Kč 1 1 900 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Ozvučení

10 RE2 JBL CBT 
100LA-1

Line-array 
reprosoustava

Sloupová line-array reprosoustava min 14x2", min. 300W / 8Ω, citlivost min 95 dB, freq. 
Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x40° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 
1100x100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a  min 
±15° náklon, černá barva

ks 31 100 Kč 2 62 200 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

11 PA1 Crown Xti 
2002

Koncový zesilovač 
reproduktory

Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 450W - 8Ω, presety 
pro sloupové reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, 
LED indikace stavu, symetrické vstupy, symetrické preamp. výstupy, výstupní konektory 
Speakon, spínaný zesilovač a zdroj, výška každého zařízení max 2U

ks 21 400 Kč 1 21 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

12 PA2 Bosch LBB 
1968/00

Zesilovač pro 
indukční smyčku

Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový přenos audio signálu 
pro nedoslýchavé (kina, divadla atd.), 2 Audio vstupy  Line/Mic, výstupní výkon pro 
pokrytí až 600 m2, proudově řízená smyčka, excelentní kvalita řeči i hudby, automatická 
regulace

ks 18 400 Kč 1 18 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

13 EZV1 Bosch PLN-
1LA10

Eliminátor zpětné 
vazby

Jednokanálový eliminátor zpětné vazby s fázovým posunem, digitální zpracování signálu, 
vhodné pro akusticky náročné prostředí, spec. směšovač pro dva mikrofony na řeč. Pultu ks 22 300 Kč 1 22 300 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

14 MIX2 BSS BLU-
101

Mixážní matice s 
DSP

Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 12 symetrických vstupů / 8 
symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální 
sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a  
4 logické výstupy, indikační LED pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu a 
monitoring, RS-232 pro řízení.

ks 90 100 Kč 1 90 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

15 UHF1 AKG WMS 
470 Vocal/D5 UHF bezdrátový set

UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní 
charakteristika, mikrofonní klipsna. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, 
přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzitní přijímač, 
přeladitelné frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, výkon 
vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení 
vysílač -> přijímač,  napájení po anténním kabelu

ks 15 300 Kč 2 30 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

16 UHF2 AKG WMS 
470 Sport UHF bezdrátový set

UHF bezdrátový set - náhlavní mikrofon s kardioidní nebo superkardioidní 
charakteristikou. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, přenosné pásmo v 
rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné 
frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače 
minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -
> přijímač, napájení po anténním kabelu

ks 15 600 Kč 1 15 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

17 INA1 AKG CU 400-
EU

Inteligentní 
nabíječka

Dvojitá inteligentní nabíječka pro UHF vysílače bezdrátových mikrofonů / 1,2 V NiMH AA 
akumulátorové baterie (> 2000 mAh), nabíjí bez vyjmutí baterií z vysílačů, set vč. síť. 
zdroje a 2x AA 1,2 V NiMH akumulátorové baterie (> 2100 mAh)

ks 8 000 Kč 2 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

18 ARO1 AKG APS4/w Anténní rozbočovač Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení přijímačů po 
ant. kabelu, min. 470  - 700 MHz, impedance 50 Ω, 19" úchyty, napájecí zdroj, výška 1U. ks 19 700 Kč 1 19 700 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

19 PKAB1 AKG FAC Propojovací kabel Propojovací kabel pro přímé uchycení anténního prutu do rackových úchytů, vč. BNC 
průchodek. 1 m. ks 400 Kč 2 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

20 SS1 K&M 232 Stolní stojánek Stolní stojánek s nástavcem. Barva černá, nikl ks 800 Kč 2 1 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

21 MST1 K&M 201/9 Mikrofonní stativ Mikrofonní stativ s ramenem. Hmotnost do 4 kg, výška 900/1605 mm, rameno 460/770 
mm, černý ks 1 700 Kč 1 1 700 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Interaface technologie

22 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 
plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 2 14 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

23 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 4 4 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

24 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 2 2 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

25 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

26 KMP1
Lightware 
MMX8x4-
HT420M

Kobimovaný 
maticový přepínač

Kombinovaný maticový přepínač v minimální konfiguraci 8 x 4. Minimální konfigurace: 
podpora standardů HDMI 1.4, HDBase-T, HDCP. Rozlišení 4K/UHD @ 60Hz 4:2:0, 
2048x1080 nebo 1920x120 nebo 1080p. Vstupy: min. 4x HDMI, min. 4x CATx (standard 
HDBase-T). Výstupy: min. 2x CATx (standard HDBase-T), min. 2x HDMI. Audio: 2x 
stereo In/Out. Rozšířený EDID management. Audio embeding do HDMI vstupu. Audio de-
embeding z HDMI a HDBaseT vstupu. Audio DSP - Akceptuje analogové stereo, 7.1 
HDMI embedované audio, regulace zisku, hlasitosti, basů, výšek. HDCP kompatibilní, 
Ovládání: Tlačítka na čelním panelu, RS-232, IP

ks 140 000 Kč 1 140 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

27 SE1
Lightware 
UMX-TPS-

TX120

Signálový extender - 
vysílač

Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx kompatibilní s výše uvedenou maticí s 
minimální konfigurací: Vysílač: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. 
Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 
1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na 70m (obojí při použití kabelu 
CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora 
přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu.

ks 25 700 Kč 2 51 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

28 PŘ1
ATLONA 

UHD-EX-70-
KIT

Rezervní převodník 
HDMI/HDBT

Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. Sada přijímač + vysílač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 
1080p na vzálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m (obojí při použití kabelu 
CAT6/7). HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID a CEC. PoE napájení přijímače po 
CATx kabelu (zdroj součást balení)

kpl 13 700 Kč 1 13 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Řídicí systém

29 KŘS1
CUE 

controlCUE-
two

Kontrolér řídicího 
systému

Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: CPU, 256MB 
RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot pro SD kartu, vestavěný 
webový server. 

ks 24 000 Kč 1 24 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

30 TP1
 CUE 

touchCUE-10-
B

Dotykový panel

Dotykový panel řídicího systému, drátový vestavný. Minimální technické parametry 
panelu:  úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS 
displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP 
komunikace, napájení přes PoE, provedení v masivním hliníkovém šasi.

ks 37 700 Kč 1 37 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

31 SWI1 Zyxel 
ES1100-16P Datový switch Minimálně 16-port 10/100 Ethernet switch, min. 8 portů je PoE, PoE power budget min. 

130W, 802.3af/az ks 5 500 Kč 1 5 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV kabeláž

32 K8 VIVPROHDM
IHD1.5 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem,1,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 12 3 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

33 K13 TASKER 
C118 Audio kabel Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 

jack 3.5 mm m 20 Kč 10 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

34 K14 TASKER 
C301 Audio kabel Symetrický stíněný audio mono kabel, průměr 6,0 mm, instalační m 40 Kč 30 1 200 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

35 K21 TASKER 
RG213U RF kabel Koaxialní  kabel pro RF signály. Impedance 50 ohm. Vnější průměr 5,0 mm. Útlum 

21dB/100m/800MHz m 80 Kč 10 800 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

36 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 20 Kč 10 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

37 K20 Belden, 
Tasker,… Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

38 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 10 000 Kč 1 10 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

39 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 20 000 Kč 1 20 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

40 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 12 000 Kč 1 12 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

41 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 12 000 Kč 1 12 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

42 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 18 000 Kč 1 18 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

43 INS13 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace speciální techniky (Videokonference) kpl 100 Kč 1 100 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

44 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

45 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 20 27 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

46 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

47 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 15 000 Kč 1 15 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

48 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 28 000 Kč 1 28 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

49 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
225 600 Kč
722 300 Kč

AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:
AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky

označe
ní model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA KCH 3.17
Projekce

1 DP2 Panasonic 
PT-RZ570

Bezlampový datový 
projektor - rozdělená 
projekce

Projektor s laserovým světelným zdrojem (bezlampový) se svítivostí miniálně 5400 lm 
(center), 5200 ANSI lm. Životnost světelného zdroje min 20 000h. DICOM mód, HDBT 
vstup pro připojení projektoru skrze jeden UTP kabel. 360-stupňový úhel natočení a 
vertikální i horizontální instalace. Objektiv s projekčním poměrem minimálně 1.5–2.8:1, 
kontrast 20,000:1. Nativní rozlišení 1920 x 1200px. Optický shift lens. Konektivita HDBT, 
HDMI, DVI-D, VGA, audio IN/OUT, LAN, RS232. Váha do 20 kg. Hlučnost max. 33 dB 
(Normal Mode).

ks 94 600 Kč 1 94 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 AD1

Microsoft 
Wireless 
Display 
Adapt. 

Adaptér pro 
bezdrátový přenos

Adaptér pro bezdrátový přenos obrazu z mobilních zařízení na display/projektory. 
Podpora WiDi, Miracast. Pracuje na 2.4GHz, 5GHz. Kabel Micro USB na USB, napájecí 
adaptér a lokalizovaná zástrčka.

ks 2 100 Kč 1 2 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 SD1 AV MEDIA 
drzproj2

Stropní držák 
projektoru

Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení 
projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. ks 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

4 EP6 JT Motors 
303554 Elektrické plátno Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a 

pozorovacím úhlem 120°.  Formát 1:1, rozměr obrazu 290x290cm, černý rámeček 5cm. ks 23 400 Kč 1 23 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Zdroje signálu + PC technika + tabule

5 PC1

Hewlett 
Packard 

ProDesk 400 
SFF

Prezentační PC 
katedra

PC v minimální konfiguraci: case SFF s min. 200W zdrojem, výkon CPU min. 8000 
bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s 
kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup 
HDMI a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, klávesnici 
a myš, profesionální operační systém nativně kompatibilní s operačním systémem 
využívaným na univerzitě, záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do 
následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události

kpl 23 200 Kč 1 23 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

6 MO1

Hewlett 
Packard 

EliteDisplay 
E243i

LCD monitor

Monitor s minimální konfigurací: viditelná uhlopříčka 24", s LED podsvícením, 
technologie IPS, formát 16:10, antireflexní matný povrch, rozlišením 1920x1200 bodu, 
video vstupy DP 1.2, HDMI 1.4, VGA, 3x USB 3.0, odezva 5ms, dynamickým 
kontrastním poměrem 5mil:1, jasem 300cd/m2, plná ergonomie, náklon -5 až +20°, 
otočení ±45°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově nastavitelný stojan v rozsahu 150 
mm, VESA, 3 roky záruky

ks 7 900 Kč 1 7 900 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 PMS1

Extron Cable 
Cubby 202 + 

kabely: 
Extron VGA 

audio + 
VIVPROHD
MIHD2+patc

h kabel

Přípojné místo 
katera

Vestavné přípojné místo obsahující: 1x230V, 1xLAN, 1xVGA/audio, 1xHDMI, konektory, 
(kabely) budou uschovány pod víkem, černé provedení, standart AAP, signálové 
konektory budou řešeny jako pprotahovací konektory, 230V konektor bude pevný, 
vodící kabelové průchodky. Včetně 2m HDMI, VGA+audio + LAN protahovacího kabelu.

ks 9 300 Kč 1 9 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

8 PTT2 SNT5012 Pevná tabule Pevná plechová tabule pro přímou instalaci na stěnu, rozměry tabule 500x120cm.Bílá 
magnetická nebo zelená pro popis křídou - určí investor, s odkládací lištou. ks 21 700 Kč 1 21 700 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

9 INS14 AV MEDIA Instalace Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 900 Kč 1 1 900 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Ozvučení

10 RE2 JBL CBT 
100LA-1

Line-array 
reprosoustava

Sloupová line-array reprosoustava min 14x2", min. 300W / 8Ω, citlivost min 95 dB, freq. 
Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x40° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 
1100x100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a  min 
±15° náklon, černá barva

ks 31 100 Kč 2 62 200 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

11 PA1 Crown Xti 
2002

Koncový zesilovač 
reproduktory

Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 450W - 8Ω, presety 
pro sloupové reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, 
LED indikace stavu, symetrické vstupy, symetrické preamp. výstupy, výstupní konektory 
Speakon, spínaný zesilovač a zdroj, výška každého zařízení max 2U

ks 21 400 Kč 1 21 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

12 PA2 Bosch LBB 
1968/00

Zesilovač pro 
indukční smyčku

Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový přenos audio signálu 
pro nedoslýchavé (kina, divadla atd.), 2 Audio vstupy  Line/Mic, výstupní výkon pro 
pokrytí až 600 m2, proudově řízená smyčka, excelentní kvalita řeči i hudby, automatická 
regulace

ks 18 400 Kč 1 18 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

13 EZV1 Bosch PLN-
1LA10

Eliminátor zpětné 
vazby

Jednokanálový eliminátor zpětné vazby s fázovým posunem, digitální zpracování 
signálu, vhodné pro akusticky náročné prostředí, spec. směšovač pro dva mikrofony na 
řeč. Pultu

ks 22 300 Kč 1 22 300 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

14 MIX2 BSS BLU-
101

Mixážní matice s 
DSP

Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 12 symetrických vstupů / 8 
symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální 
sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a  
4 logické výstupy, indikační LED pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu a 
monitoring, RS-232 pro řízení.

ks 90 100 Kč 1 90 100 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

15 UHF1
AKG WMS 

470 
Vocal/D5

UHF bezdrátový set

UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní 
charakteristika, mikrofonní klipsna. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, 
přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzitní 
přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, 
výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR 
nastavení vysílač -> přijímač,  napájení po anténním kabelu

ks 15 300 Kč 2 30 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

16 UHF2 AKG WMS 
470 Sport UHF bezdrátový set

UHF bezdrátový set - náhlavní mikrofon s kardioidní nebo superkardioidní 
charakteristikou. Minimální konfigurace: rozsah 80 Hz-18 kHz, přenosné pásmo v 
rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné 
frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače 
minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -
> přijímač, napájení po anténním kabelu

ks 15 600 Kč 1 15 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

17 INA1 AKG CU 400-
EU

Inteligentní 
nabíječka

Dvojitá inteligentní nabíječka pro UHF vysílače bezdrátových mikrofonů / 1,2 V NiMH 
AA akumulátorové baterie (> 2000 mAh), nabíjí bez vyjmutí baterií z vysílačů, set vč. síť. 
zdroje a 2x AA 1,2 V NiMH akumulátorové baterie (> 2100 mAh)

ks 8 000 Kč 2 16 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

18 ARO1 AKG APS4/w Anténní rozbočovač
Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení přijímačů po 
ant. kabelu, min. 470  - 700 MHz, impedance 50 Ω, 19" úchyty, napájecí zdroj, výška 
1U.

ks 19 700 Kč 1 19 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

19 PKAB1 AKG FAC Propojovací kabel Propojovací kabel pro přímé uchycení anténního prutu do rackových úchytů, vč. BNC 
průchodek. 1 m. ks 400 Kč 2 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

20 SS1 K&M 232 Stolní stojánek Stolní stojánek s nástavcem. Barva černá, nikl ks 800 Kč 2 1 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

21 MST1 K&M 201/9 Mikrofonní stativ Mikrofonní stativ s ramenem. Hmotnost do 4 kg, výška 900/1605 mm, rameno 460/770 
mm, černý ks 1 700 Kč 1 1 700 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
Interaface technologie

22 RA1 AluTek RK AV rack katedra Racková (19“ standardní šířka) konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací 
plechy, výška 13U + ostatní montážní materiál ks 7 300 Kč 2 14 600 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

23 RP1
Triton 

RABPDX03A
1

AV rack - 
příslušenství 19" rozvodný panel 8x230V UTE, přívod černý - 2m, vypínač, 1U ks 1 200 Kč 4 4 800 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

24 RA2 Triton AV rack - 
příslušenství AV rack - příslušenství (police, vykrývací plech, pásky, atd). kpl 1 000 Kč 2 2 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

25 VV1
Middle 
Atlantic 

CabCool
Ventilátor do katedry Nábytkový vestavný ventilátor s minimálními parametry: průtok vzduchu 500 l/min, 

hlučnost max 24dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. Barva krycí mřížky bílá. ks 4 600 Kč 1 4 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

26 KMP1
Lightware 
MMX8x4-
HT420M

Kobimovaný 
maticový přepínač

Kombinovaný maticový přepínač v minimální konfiguraci 8 x 4. Minimální konfigurace: 
podpora standardů HDMI 1.4, HDBase-T, HDCP. Rozlišení 4K/UHD @ 60Hz 4:2:0, 
2048x1080 nebo 1920x120 nebo 1080p. Vstupy: min. 4x HDMI, min. 4x CATx (standard 
HDBase-T). Výstupy: min. 2x CATx (standard HDBase-T), min. 2x HDMI. Audio: 2x 
stereo In/Out. Rozšířený EDID management. Audio embeding do HDMI vstupu. Audio 
de-embeding z HDMI a HDBaseT vstupu. Audio DSP - Akceptuje analogové stereo, 7.1 
HDMI embedované audio, regulace zisku, hlasitosti, basů, výšek. HDCP kompatibilní, 
Ovládání: Tlačítka na čelním panelu, RS-232, IP

ks 140 000 Kč 1 140 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21
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číslo 
položky

označe
ní model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

27 SE1
Lightware 
UMX-TPS-

TX120

Signálový extender - 
vysílač

Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx kompatibilní s výše uvedenou maticí s 
minimální konfigurací: Vysílač: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. 
Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 
1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na 70m (obojí při použití kabelu 
CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora 
přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu.

ks 25 700 Kč 2 51 400 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

28 PŘ1
ATLONA 

UHD-EX-70-
KIT

Rezervní převodník 
HDMI/HDBT

Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. Sada přijímač + vysílač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Přenos 
1080p na vzálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m (obojí při použití kabelu 
CAT6/7). HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID a CEC. PoE napájení přijímače 
po CATx kabelu (zdroj součást balení)

kpl 13 700 Kč 1 13 700 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

Řídicí systém

29 KŘS1
CUE 

controlCUE-
two

Kontrolér řídicího 
systému

Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: CPU, 256MB 
RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot pro SD kartu, vestavěný 
webový server. 

ks 24 000 Kč 1 24 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

30 TP1
 CUE 

touchCUE-
10-B

Dotykový panel

Dotykový panel řídicího systému, drátový vestavný. Minimální technické parametry 
panelu:  úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový 
IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, 
IP komunikace, napájení přes PoE, provedení v masivním hliníkovém šasi.

ks 37 700 Kč 1 37 700 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

31 SWI1 Zyxel 
ES1100-16P Datový switch Minimálně 16-port 10/100 Ethernet switch, min. 8 portů je PoE, PoE power budget min. 

130W, 802.3af/az ks 5 500 Kč 1 5 500 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV kabeláž

32 K8 VIVPROHD
MIHD1.5 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem,1,5 m. HDMI+ Ethernet Channel 

(HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 12 3 600 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

33 K13 TASKER 
C118 Audio kabel Nesymetrický stíněný stero kabel, 2x 0,14 mm2 (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory 

jack 3.5 mm m 20 Kč 10 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

34 K14 TASKER 
C301 Audio kabel Symetrický stíněný audio mono kabel, průměr 6,0 mm, instalační m 40 Kč 30 1 200 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

35 K21 TASKER 
RG213U RF kabel Koaxialní  kabel pro RF signály. Impedance 50 ohm. Vnější průměr 5,0 mm. Útlum 

21dB/100m/800MHz m 80 Kč 10 800 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

36 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 20 Kč 10 200 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

37 K20 Belden, 
Tasker,… Konektory Set audio, RS232 a VGA konektorů kpl 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
AV technika - instalace a služby - etapa č.2

38 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 10 000 Kč 1 10 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

39 INS9 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Zesilovač) kpl 20 000 Kč 1 20 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

40 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 12 000 Kč 1 12 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

41 INS11 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a 
rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) kpl 12 000 Kč 1 12 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

42 INS12 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z 
ŘS) kpl 18 000 Kč 1 18 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

43 INS13 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace speciální techniky (Videokonference) kpl 100 Kč 1 100 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

44 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

45 INS16 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, 
Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) hodina 1 350 Kč 20 27 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

46 INS18 AV MEDIA Instalace AV 
techniky IT služby (Instalace a nastavení PC, Konzultace) hodina 500 Kč 2 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

47 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 15 000 Kč 1 15 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

48 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 28 000 Kč 1 28 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

49 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 5 000 Kč 1 5 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21
222 200 Kč
725 700 Kč

AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:
AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

Informační systém
Zobrazování

1 ID1 Panasonic 
TH50CQ1W Informační displej

LCD profesionální displej s minimální konfigurací: úhlopříčka 48", rozlišení 1920x1080, 
Jas: 350 cd/m², Konstantní poměr: 400:1, LED podsvícení, systém zavěšení VESA, 
zabudované reproduktory 2x10W. Konektivita VGA+audio IN, Audio OUT, 2x HDMI IN, 
RS232, LAN, Provoz 12/7. Pozorovací úhel 178°. Šířka rámečku méně než 15 mm. Váha 
do 30 kg.

ks 23 700 Kč 10 237 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

2 ID1 Panasonic 
TH50CQ1W Informační displej

LCD profesionální displej s minimální konfigurací: úhlopříčka 48", rozlišení 1920x1080, 
Jas: 350 cd/m², Konstantní poměr: 400:1, LED podsvícení, systém zavěšení VESA, 
zabudované reproduktory 2x10W. Konektivita VGA+audio IN, Audio OUT, 2x HDMI IN, 
RS232, LAN, Provoz 12/7. Pozorovací úhel 178°. Šířka rámečku méně než 15 mm. Váha 
do 30 kg.

ks 23 700 Kč 2 47 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

3 ND2 Chief LSA1U Nástěnný držák Nástěnný fixní držák pro displeje 37"-63. Min. nosnost 80 kg. Možnost horizontálního 
posunu po instalaci +/- cca 200 mm doleva a doprava. ks 3 600 Kč 10 36 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

5 SDD1
Vogels 

PFC900 + 
VOGPFA 

Stropní držák Stropní držák 55" displeje, černé kovové provedení, vedení kabeláže uvnitř držáku. ks 8 200 Kč 2 16 400 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

Digital signage

6 POS BRIHD1024 Terminál POS k 
displejům menzy

POS box, bezvětrákový. Vybavený CPU, min. 2GB RAM DDR3, min. 500GB HDD SATA, 
ETH, COM a USB porty. Výstup VGA s převodníkem na HDMI, nebo HDMI. Expanzní 
Mini PCIe slot pro rozšíření. S nainstalovaným OS v poslední verzi dodavatele 
kompatibilní s OS využívaným na univerzitě, podpora IoT.  Součástí dodávky je HDMI 
propojovací kabel 1m, UTP kabel se spojkou.

ks 19 300 Kč 2 38 600 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

7 MINIPC

Rapsberry Pi 
3 + Micro 

SDXC karta 
+ zdroj + box 
+ HDMI kabel

Minipočítač k 
informačním 
displejům

Minipočítač s podporou OS Raspbian, 1GB RAM, Video (GPU), USB 2.0, integrovaná 
ETH, video výstup digitální HDMI rev. 1.3 & 1.4, BT. Součástí napájecí zdroj, chladič, 
krabička, HDMI kabel pro propojení s Informačním displejem. Zařízení musí mít výstup, 
nebo dodanou redukci na sériový port RS-232. Podpora umístění OS na paměťové micro 
SD kartě.

ks 3 200 Kč 10 32 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

9 SDK1
Sandisk 

Micro SDXC 
Ultra 64GB

SD karta Micro SD karta, UHS-I Class Speed U1, 64GB ks 800 Kč 10 8 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV kabeláž

10 K9 VivolinkPro 
HDMI D1 HDMI kabel Kabel  HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, 1 m. HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 

3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p). Přen.rychlost min. 10,2 Gbps. ks 300 Kč 10 3 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

11 K22
USB 

PremiumCor
d

RS232 kabel RS232 kabel, hotový 1m. ks 200 Kč 10 2 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

12 K19 Belden Patch kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m ks 100 Kč 10 1 000 Kč Etapa 3 - 
projekt U21

AV technika - instalace a služby - etapa č.2

13 INS8 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Instalace video techniky (Projektory, Videotechnika, držáky, projekční plochy). kpl 25 000 Kč 1 25 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

14 INS10 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. 
Konektory: audio, video, řízení, napájení, přípojná místa) kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

15 INS3 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů). kpl 1 000 Kč 1 1 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

16 INS15 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Instalace informačního systému (Instalace přehrávačů, Konfigurace, Instalace SW, 
Zprovoznění systému, Zaškolení uživatelů) kpl 15 000 Kč 1 15 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

17 INS4 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) kpl 3 000 Kč 1 3 000 Kč Etapa 2 - 

koncové prvky

18 INS5 AV MEDIA Instalace AV 
techniky

Příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. 
Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace 
skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. 
Systémové testy.)

kpl 15 000 Kč 1 15 000 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

19 INS6 AV MEDIA Instalace AV 
techniky Doprava, ubytování set 4 000 Kč 1 4 000 Kč Etapa 3 - 

projekt U21

104 800 Kč

382 600 Kč

AV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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číslo 
položky označení model název popis množstevní 

jednotka
Kč/jednotka 

bez DPH počet cena celkem / Kč 
bez DPH

Rozdělení na 
etapy

AV TECHNIKA - UČEBNA 8.02
Zdroje signálu + PC technika + tabule

1 NT3 SNT2010 Nástěnná tabule Nástěnná bílá tabule pro popis fixem, design rámeček, rozměry tabule 200x100cm. ks 8 100 Kč 1 8 100 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

AV technika - instalace a služby - etapa č.2

2 INS14 AV MEDIA Instalace techniky Instalace ostatní zařízení (Bílá tabule) kpl 1 200 Kč 1 1 200 Kč Etapa 2 - 
koncové prvky

9 300 KčAV TECHNIKA - ETAPA 2 KONCOVÉ PRVKY, cena celkem:

AV TECHNIKA - ETAPA 3 DODÁVANÁ V RÁMCI PROJEKTU U21, cena celkem:
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