

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00260231	Dodavatel: Dodavatel: Ing. Karel Nedvěd D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. Útušice 66, 332 09 Štěnovice IČ: 26388791 DIČ: CZ26388791
Č.ú.: 2688970257/0100	

Název projektu: Tachov, úpravy náměstí republiky v rámci MPZ Tachov – aktualizace DUR 2019

Objednáváme u Vás aktualizaci PD pro ÚR na akci **Tachov, úpravy náměstí republiky v rámci MPZ na základě připomínek z dosavadního projednání s DOSS úpravu PD tak, aby byla v souladu s platnou legislativou po předcházejících změnách.**

PD bude zpracována v rozsahu a členění dle Vaší nabídky ze dne 19.9.2019. Dokumentace bude vyhotovena v šesti tištěných paré a jednou v elektronické formě ve formátu PDF na CD nosiči.


V termínu do 15.10.2019 bude předložena PD tak, aby mohlo být zahájeno definitivní projednání s DOSS a vlastníky pozemků na nichž by měla být stavba umístěna.

Celková cena nepřekročí 243.000,-Kč bez DPH.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Přílohy: nabídka ze dne 19.9.2019

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	Podpis  Ing. Josef Horáček, místostarosta
---	---

Akceptace objednávky: Objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Podpis: viz. samostatná zpráva

* opravit. Pavel Bluma 7.10.2019



Tachov, úpravy náměstí Republiky v rámci MPZ Tachov
AKTUALIZACE DUR 2019 (NA ZÁKLADĚ ZÁVĚRŮ PROJEDNÁNÍ S OŠPP MĚU TACHOV A NPŮ)

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby MK , inženýrská činnost, podklady a dokumentace, dokladová část

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY (6 paré dokumentace, 2x dokladová část samostatně + 1x komplet digitálně)

popis položky	jedn.	počet jedn.	sazba Kč/jedn.	celkem bez DPH Kč
1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace - DUR (dle příl. č. 4 k vyhlášce 499/2006 Sb.ve znění vyhl. 406/2017 Sb.)				
A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA	hod.	4	600	2 400
B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	hod.	20	600	12 000
C) SITUAČNÍ VÝKRESY				
Situace blízkých vztahů	hod.	4	600	2 400
Katastrální situační výkres	hod.	5	600	4 800
Koordinační situační výkres	hod.	20	600	12 000
Speciální situační výkresy (Dopravní a technická infrastruktura)	hod.	0	600	0
D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ (Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení zpracovaná po objektech)				
D.1 Stavební část				
006 Objekty přípravy staveniště	hod.	20	600	12 000
100 Objekty pozemních komunikací	hod.	80	600	48 000
200 Mostní objekty a zří	hod.	0	600	0
300 Vodohospodářské objekty	hod.	65	600	39 000
400 Elektro a sdělovací objekty	hod.	70	600	42 000
500 Objekty trubních vedení	hod.	0	600	0
600 Objekty podzemních staveb	hod.	0	600	0
660 Objekty drah	hod.	0	600	0
700 Objekty pozemních staveb	hod.	0	600	0
800 Objekty úpravy území	hod.	25	600	15 000
D.2 Technologická část Dokumentace jednotlivých provozních souborů	hod.	0	600	0
CELKEM DUR (dle příl. č. 4 k vyhlášce 499/2006 Sb.ve znění vyhl. 406/2017 Sb.)				189 600
2. DOKLADOVÁ ČÁST (samostatně přiloženo k dokumentaci)				
1. Záavná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů	hod.	0	600	0
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí	hod.	0	600	0
3. Doklad podle jiného právního předpisu	hod.	0	600	0
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	hod.	0	600	0
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů	hod.	0	600	0
6. Inženýrsko-geologické, diagnostické a dopravní průzkumy	hod.	0	600	0
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky techn. vedení z průběhu zpracování dokumentace	hod.	0	600	0
CELKEM Dokladová část				0
3. Související podklady a dokumentace (doloženo v dokladové části)				
a) ÚČINKY STAVBY Záborový elaborát	hod.	0	600	0
Přesná topografická hospodářská a výhledová	hod.	0	600	0
ÚČINKY STAVBY CELKEM				0
b) PODKLADY A PRŮZKUMY				
Geodetické zaměření	hod.	0	600	0
Přůzkum stávajících inž. sítí ve jejich užívání správci	hod.	10	600	6 000
Geotechnický průzkum - předběžný	hod.	3	600	1 800
Pedologie - podklad pro výjmy ze ZPP	hod.	0	600	0
Dopravně inženýrský průzkum	hod.	0	600	0
Diagnostika vozovky	hod.	0	600	0
Dendrologický průzkum	hod.	25	600	15 000
Antikorozní průzkum	hod.	0	600	0
Hlukové a estetické studie	hod.	0	600	0
Podkladní bezpečnostní řešení stavby	hod.	8	600	4 800
PODKLADY A PRŮZKUMY CELKEM				24 600
c) PROPOČET (ODHAD) NÁKLADU STAVBY	hod.	8	600	4 800
CELKEM Související dokumentace				29 400
4. Inženýrská činnost pro ÚŘ (doloženo v dokladové části)				
Zajištění rozhodnutí (dávání mnoholeté zateň, zvláštní užívání uložení sítí, úpravy napojení, jednání v průběhu územního řízení, podání žádosti o umístění stavby, výjimky, odchýlná řešení, souhlas se stavbami v ochranných pásmech atd.)	hod.	0	800	0
Projednání s dotčenými vlastníky	hod.	0	600	0
Zajištění závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů	hod.	20	600	12 000
Projednání se správci sítí	hod.	10	600	6 000
Zajištění ostatních stanovisek a vyjádření	hod.	10	600	6 000
CELKEM Inženýrská činnost				24 000

CELKEM	243 000,00 Kč
21% DPH	51 030,00 Kč
CELKEM včetně DPH	294 030,00 Kč

5. Poplatky za podklady a správní rozhodnutí 0,00 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH 294 030,00 Kč

