

<b>Nabídkový rozpočet</b>			
	hodin	sazba	cena
<b>A. Práce průzkumné a podkladové</b>			
1. Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	180		
2. Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	55		
3. Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	25		
4. Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkových poměrech ve stavbu dotčeném území	15		
5. Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	90		
6. Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	20		
7. Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	20		
8. Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT	50		
9. Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT	40		
10. Korozní průzkum	100		
<b>B. Práce projektové - dvůr</b>			
1. Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR	240		
2. Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	180		
3. Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu a podrobnosti dle výzvy k podání nabídky	410		
4. Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	190		
5. Zhotovení PD SO 21 Trolejové vedení	180		
6. Zhotovení PD SO 22 EOv a ohřev výměn	80		
7. Zhotovení PD SO 40 Areálové osvětlení	90		
8. Zhotovení PD SO 41 Zabezpečovací a sdělovací vedení	90		
9. Zhotovení PD SO 42 Výměna osvětlení (lod' 1 - 4)	90		
10. Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů	40		
11. Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro ÚR	70		
12. Aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP	30		
13. Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	18		
14. Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu	130		
<b>C. Inženýrská činnost a práce související</b>			
1. Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR	200		
2. Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR	90		
3. Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP	120		
4. Autorský dozor	40		
5. Poplatky za vyjádření správců			

Celkem bez DPH  
DPH 21 %  
Celkem s DPH



**METROPROJEKT**  
Praha a.s.  
I. P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2  
www.metroprojekt.cz 10

1 871 450,00 Kč  
393 004,50 Kč  
2 264 454,50 Kč

V Praze dne 15. července 2019

Ing. David Krása

předseda představenstva

Ing. Vladimír Michalička

člen představenstva