

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	R-15	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FINANČNÍHO ÚŘADU PRO OLK, ÚP V PROSTĚJOVĚ
Objekt:	SO 01	VÝMĚNA SVÍTIDEL
Rozpočet:	01-2	VÝMĚNA SVÍTIDEL v 1.NP - LITÍNOVOVA

Objednatel:	Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7 117 22 Praha-Nové Město	IČO: 72080043 DIČ: CZ72080043
-------------	---	--

Zhotovitel:	HD TECHNIK s.r.o	IČO: 27783952 DIČ: CZ 27783952
-------------	-------------------------	---

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	413 222,00 CZK
Základní DPH	21 %	86 777,00 CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		499 999,00 CZK

v **Ostravě** dne **07.10.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 060,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			48 520,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 246,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 895,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 860,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 712,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 152,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 800,00	
784	Malby	PSV			27 406,00	
M21	Elektromontáže	MON			273 114,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 600,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			26 000,00	
Cena celkem						0

VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE

HLAVA III - STAVEBNÍ OBJEKTY

Ceník	Název	Cena (Kč)		
		Dodávka	Montáž + materiál	Celkem
VC7/155M	Elektroinstalace světelná	0,00	273114,04	273114,04
	Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat.	0,00	0,00	0,00
pravidla M	Dopravné - 12% z dodávek	0,00		0,00
	Přesun - 3% z dodávek		0,00	0,00
	Celkem	<u>0,00</u>	<u>273114,04</u>	<u>273114,04</u>

HLAVA XI - NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

Vyhláška	Název	hod	Cena (Kč)	
			Jednotl.	Celkem
Pravidla M	Revize el. zařízení	10,00	0,00	0,00
	Celkem			<u>0,00</u>

POZNÁMKA: Ceny jsou uvedeny bez DPH!